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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

1. Alcance de la

licitacion

2. Fuente de fondos

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

A. Disposiciones Generales
El Contratante, segiin la definicion que constaen la Seccion V.
Condiciones Generales del Contrato (CGC), e identificado en la
Seccion II, Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas
para la construccion de las Obras que se describen en los DDL y en
la Seccion VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el numero de identificacion de esta licitacion estan
especificados en los DDL y en las CEC.
El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en el Plazo
Previsto de Ejecucion, segin loespecificado en los DDL y en la
subclausula 1.1 (aa) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende la comunicacion en
forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo
electronico, facsimile incluyendo, si asi se especifica en la
IAO 1.4, distribuido o recibido a través del sistema
electronico de adugisiciones utilizado por el contratantey con
prueba de recibido);

(b) Si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “Dia” significa dia calendario.

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotacion y
abuso sexual - EAS -y violencia de género -VBG).

Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencion de
usar sistemas electronicos o herramientas digitales para
adquisiciones, indicadosen los DDL y que seran utilizado para

gestionar los aspectos de Ia licitacion indicados en los DDL.

El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)(en adelante denominado el “Banco”) identificado
en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto
identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud
del contrato para las obras.

El Banco Interamericano de Desarrollo efectuara pagos solamente a

pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de
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3. Practicas
prohibidas

Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones
establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el
Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”).
Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de
dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de
Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie mas que el
Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del Contrato de

Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del financiamiento.

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios

de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes
por participar o participando en actividades financiadas por el
Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco12 todo
acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las
Practicas Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (ii)
practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;(iv) practicas
colusorias; (v) practicas obstructivas; y (vi) apropiacion indebida.
El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la
supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera
ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del
Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sancion para la resolucion de casos y
ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento reciproco a
las sanciones impuestas por sus respectivos Organos
sancionadores.
(@) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco
define las expresiones que se indicana continuacion:

() Una prdctica corrupta consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar indebidamente las

7
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

accionesde otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,

incluida la tergiversacion dehechos y circunstancias,

que deliberada o imprudentemente engafien, o

intentenengafiar, a alguna parte para obtener un

beneficio financiero o de otra naturaleza
oparaevadiruna obligacion;

Una practica coercitiva consiste en perjudicar o

causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar

dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a

sus bienes para influenciar indebidamente las

acciones de una parte;

Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas

partes realizado con la intencion de alcanzar un

proposito inapropiado, lo que incluye influenciar en
formainapropiadalas acciones deotra parte;

Una practica obstructiva consisteen:

(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del GrupoBID;

(i) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigacion del Grupo BID o que prosiga con la
investigacion; o

(iii) actos realizados con la intencion de impedir el
gjercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos
en el parrafo 1.16 (f) de abajo, o sus derechos de
acceso a la informacion; y

La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos

o recursos del Grupo BID para un propésito indebido

0 para un proposito no autorizado, cometido de forma

intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o

individuo actuando como oferente oparticipando en una

actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,

8
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solicitantes,oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas oimplicitas) ha cometido
una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion oejecuciondeuncontrato, el Bancopodra:

(1) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i1) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina,
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Practica
Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento
del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacion relacionada inequivocamente
con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacidn, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas
(lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de la
Préctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en
el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de tiempo,
para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de

hacer cumplir las leyes; y/o;
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(c)

(d)

(e)

(f)

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas
que representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.16 (b) se
aplicara también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancion, o cualquier otra
resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el

Banco de conformidad con las provisiones referidas

anteriormente serd de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando

como oferente o participando en una actividad financiada

por el Banco, incluidos, entreotros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas oimplicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el

Banco con otra institucion financiera internacional

concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de

inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente
parrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la
participacion en futuros contratos o adopcion publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco
vigente de una institucion financiera internacional
aplicablea la resolucion de denuncias de comision de

Practicas Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los

contratos financiados con un préstamo o donacion del

Banco se incluya una disposicion que exija que los

10
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y
concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en
su investigacion. El Bancorequerira asimismo que se
incluya en contratos financiados con un préstamo o
donacion del Banco una disposicion que obligue a
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios a (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con
actividadesfinanciadas por el Banco por un periodo de siete
(7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivocontrato; (ii) entregar cualquier documento
necesario para la investigacion de denuncias de comision
de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
que tengan conocimiento de las actividades financiadas por
el Banco estén disponibles para respondera las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal
del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de servicios y su representante,
contratista, consultor, miembro del  personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco,

11
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bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor debienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario.

(g) El Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera
bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoria
directamente de una agencia especializada, de conformidad
con loestablecido en el parrafo 3.10, en el marco de un
acuerdo entre el Prestatario y dichaagencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en el parrafo 1.16
relativas asanciones y Practicas Prohibidas se apliquen
integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios
diferentes a los de consultoria en conexion con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reservael derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como
la suspension o larescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuosdeclarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco.
En caso de que una agencia especializada suscriba un
contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por
el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se
acogera a otras medidas que considereconvenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) Que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comision
de las mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) Que no han incurrido o no incurriran en ninguna Practica

Prohibida descrita en este documento durante los procesos de

12
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4. Oferentes

elegibles

seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este

contrato;

(c) Que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial

durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion

o0 ejecucion de este contrato;

(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de

delitos vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas

®

principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compaiiia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) y con sujecion a lo dispuesto
en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Practicas
Prohibidas;

Que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con

actividades financiadas por el Banco;

(g) Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas

garantias constituye el fundamento para la imposicion por el
Banco de una o mas de las medidas que se describen en la
Clausula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan
ser originarios de paises miembros del Banco. Los Oferentes
originarios de paises no miembros del Banco no son elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del
Banco. En la Seccion III “PaisesEleibles” de este documento se
indican los paises miembros del Banco al igual que los criterios para

determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes

13
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y servicios. Los oferentes de un pais miembro del Banco, al igual que

las obras y los bienes suministrados, no estaran habilitados para

participar si:

a)

b)

las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohiben relaciones comerciales con ese pais; o

en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII
de la Carta de esa Organizacion, el pais del Prestatario
prohiba las importaciones de bienes de ese pais en cuestion
o pagos de cualquier naturaleza a ese pais, a una persona o

una entidad.

Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,

personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes,

no debera tener conflictos de interés a menos que haya sido resuelto

a satisfaccion del Banco. Los Oferentes que sean considerados que

tienen conflicto de interés seran descalificados. Podra considerarse

que un Oferente tiene un conflicto de intereses a los efectos de este

proceso de licitacion si el Oferente:

¢)

d)

)

tiene control' de manera directa o indirecta a otro Oferente,
es controlado de manera directa o indirecta por otro
Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una
persona natural o juridica en comun; o

recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto de
otro Oferente; o

comparte el mismo representante legal con otro Oferente;
0

posee una relacion con otro Oferente, directamente o a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante
en relacion con esta licitacion; o

cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora
en la preparacion del disefio o las especificaciones técnicas

de las obras que constituyen el objeto de la Oferta;

! Por control se entendera el poder de dirigir, directa o indirectamente, la direccion y las politicas de una firma,

ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control

puede incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como

"acciones de oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorias especiales) o, en el caso de

financiacion por un fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El

control se determinara en el contexto de cada caso particular.
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h) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone
para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario
como Gerente de Proyecto para la ejecucion del Contrato;
0

1) proveerd bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion o
ejecucion del proyecto especificado en los DDLde la IAO
2.1 que ¢l haya provisto o que hayan sido provistos por
cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a
esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por
esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad
en comun; o

j) posee una estrecha’ relacion familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algun profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion del
proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que:
(1) esté directa o indirectamente relacionado con la
preparacion del documento de licitacion o las
especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluacion
de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado
con la ejecucion o supervision de ese Contrato a menos que
el conflicto derivado de tal relacion haya sido resuelto de
manera aceptable para el Banco durante el proceso de
licitacion y la ejecucion del Contrato.

4.2 No es elegible un Oferente si ¢l mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que
intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los
casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacién impuesta por el BID, o de
una inhabilitacion impuesta por el BID conforme a un acuerdo para
el reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por el BID
y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos
inelegibles se indica en los DDL.

2 Por relacion estrecha se debera entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopcion, o
hasta el segundo grado de unién por matrimonio o unién de pareja de hecho (afinidad).
15
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5. Calificacionesdel
Oferente

4.3 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una Asociacion en Participacion, consorcio o
Asociacion (“APCA”)) o U.T. no podra participar como Oferente o
como integrante de una U.T. en mas de una Oferta, salvo en el caso
de Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion redundara en la
descalificacion de todas las Ofertas en las que haya estado
involucrada la firma en cuestion. Una firma que no es un Oferente ni
un miembro de una APCA o U.T. puede participar como
subcontratista en mas de una Oferta. Salvo que se especifique en los
DDL, no existe limite en el nimero de miembros de una U.T.

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente
si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii)
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de
ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento con
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta.

4.6 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el Contratante

razonablemente la solicite.

5.1 Todos los Oferentes deberan presentar en los Formularios de la
Oferta incluidos en la Seccion IV, segln corresponda.

5.2 Deberan presentar una descripcion preliminar del método de
trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas,
seglin sea necesario.

5.3 Todos los Oferentes deberan incluir en sus Ofertas la siguiente
informacion y documentos en la Seccion IV, a menos que se
establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion legaly sede del Oferente, asi
como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

(b) documentacion que demuestre el monto total anual
facturado por la construccion de las obras civiles realizadas
durante el periodo indicado enla TAO 5.5(a) de la Seccion
II;

(c) documentos que respalden la experiencia en obras de similar
naturaleza y magnitud realizadas durante el periodo
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(d)

(e)

®

(h)

(1)

indicado en la IAO 5.5(c) de la Seccion 11, y detalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi como
de los clientes que puedan ser contactados para obtener
informacion sobre dichos contratos;

documentacion de los equipos de construccion que el
Oferente propone para cumplir con el contrato, segin lo
indicado en la IAO 5.5(d) de la Seccion 1I;

si, corresponde, documentacion sobre las calificaciones y
experiencia del personal clave de la empresa, tanto técnico
como administrativo propuesto para la Obra licitada, segun
lo requerido en la IAO 5.5(e) de la Seccién II;

informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como
informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoria
durante el periodo la TAO 5.5(f) de la Seccion II; (g)
evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de
trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros) que estén libres
de otros compromisos, por los montos minimos indicados
en la IAO 5.5 (g)de la Seccion II;

informacion relativa a litigios presentes o habidos durante el
periodo indicado en la TAO 5.5(h) de los DDL, en los
cuales el Oferente estuvo o estd involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

la propuesta técnica debera especificar la propuesta para
subcontratar componentes de las Obras cuyo monto no
supere el porcentaje del Precio del Contrato que se establece
en los DDL.Si corresponde en los DDL se indicara las
partes de la obra que serian o no aceptables de subcontratar.
En caso de corresponder, en la preparacion de las ofertas, los
Oferentesdeberanincluirla especificacion de sobre qué

partes de los trabajos consideraran la subcontratacion.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociaciéon en Participacion,

Consorcio o Asociacion (APCA) o Unién Transitoria (U.T),

constituida por dos o mas firmas deberan cumplir conlalo

siguiente, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta debera contener toda la informacion enumerada en

la Subclausula 5.3 de las IAO para cada miembro del APCA
olaU.T.;
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5.5

(b)

(c)

(d)

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los miembros del APCA o la
U.T,;

todos los miembros del APCA o la U.T. seran responsables
mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

uno de los miembros del APCA o la U.T. debera ser
designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del APCA o la

U.T. y sunacionalidad determinara la de la UT;

(e) la gestion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,

®

se haran exclusivamente con el representante;

con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio del
ACPA o la U.T. firmado por todos los miembros o una Carta
de Intencion para formalizar el convenio de constitucion o
incorporacion legal del APCA o laU.T. en caso de resultar
seleccionados: la Carta de Intencion debera ser firmada por
todos los miembros y estar acompafiada de una copia del
Convenio propuesto. En ambos casos, debera estar
especificado el porcentaje de participacion de los integrantes
de la asociacidncuyo nimero no deberd superar la cantidad

indicada en la IAO 4.3,si corresponde.

Para determinar la calificacion delos Oferentes para la adjudicacion

del Contrato, deberan cumplir con los criterios minimos de

calificacion que se indican abajo. A tal fin, no se tomaran en cuenta

la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se

indique otra cosa en los DDL:

(2)

(b)

(c)

tener una facturacion promedio anual de, al menos, el monto
indicado en los DDLpor construccion de obras durante el
periodo indicado en los DDL. Los precios contractuales
originales seran convertidos y actualizados segiin se indique
en los DDL.

si se especifica, contar con un Volumen Anual Disponible
(V.A.D.) para la contratacion de obras igual o mayor al
monto indicado en los DDL ycalculado de la forma
establecida en los DDL.

demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos el nimero de obras indicado
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5.6

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante

el periodo indicado en los DDL.

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del

equipo esencial que permita desarrollar el plan de obra de su
oferta;

(e) contar con el personal clave con la experiencia y formacion

®

(2

(h)

(M)

0)

profesional indicadaen los DDL

cumplir los indices o ratios financieros indicados en los DDL
en el periodo que se indica en los DDL

contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres
de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier
anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto
superior a la suma indicada en los DDL.

no tener un historialconsistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente, o cualquiera de los integrantes del APCA
oU.T. que permitan suponer pérdidas de capital de trabajopor
un monto superior a la suma indicada en los DDL.La existencia
de antecedentes sistematicos de fallos judiciales o laudos
arbitrales contra el Oferente o cualquier miembro de una APCA
o U.T. puede derivar en la descalificacion del Oferente.

Si la licitacion esta conformada por lotes que pueden ser
cotizados en forma separada o conjunta, los requisitos
expresados en (a), (b) (c), (d), (e) y (f) deberan ser establecidos
en proporcion al valor de cada lote, y el cumplimiento de los
mismos sera exigido para cada lote ofertado o, para el caso de
ofertar mas de un lote, a la sumatoria de los requisitos de los
lotes ofertados, a menos que en los DDL se estipule otra forma.

Otros requisitos que se indiquen en los DDL

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
U.T. se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con
los requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subclausulas 5.5 (a); (b); (¢) y (f) de las IAO. De manera
adicional, en el caso de las Subclausulas 5.5 (a); (b); (f) y (g).
Salvo que en los DDL se establezcan otros porcentajes, cada uno
de los integrantes de un APCA o una U.T. debe cumplir al menos
con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos minimos
y el socio designado como representante debe cumplir al menos
19
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6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
ofertas

8. Visita al Sitio de
las obras

9. Contenido de los
Documentos de

Licitacion

con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este
requisito, la Oferta presentada por el APCA o la U.T. sera

rechazada.

5.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1

9.1

calificacion no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos

de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DD.

Con excepcion de los casos en que se permita presentar o se
soliciten propuestas alternativas, cada empresa Oferente
presentara solamente una Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un PCA o una U.T.Aquellaempresaque presente o
participe en mas de una Oferta, incluso si presenta una oferta, en
forma individual o como integrante de un APCA o una U.T., y
participa como subcontratistas en otra, ocasionara que todas las
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentantarse
como subcontratista en mas de una oferta.

En el caso de que la licitacion esté conformada por lotes, se
admitird que un oferente presente mas de una oferta siempre que

dichas ofertas correspondan a lotes diferentes.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con
la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en

ningiin momento sera responsable por dichos gastos.

Si en las DDL se indica que el convocante realizara una visita a la
obra; la misma no sera obligatoria. Se aconseja que el Oferente, bajo
su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione
el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda
la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos

relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
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enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
clausula 11 de las IAO:

Seccion I Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion II Datos de la Licitacion (DDL) y Cuadro de criterios de
Evaluacion

Seccion 111 Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccion VIlEspecificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VIII  Planos

Seccion IXComputoindicativo de las tareas a ejecutar

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de los 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Documentos de Licitacion deberan solicitarlaspor escrito al
Licitacion Contratante, dentro del plazo y a la direccion indicada en los DDL.

El Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion
recibida. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos
los que obtuvieron los Documentos de Licitacion o que
comuniquen su interés de participar en la direccion indicada en la
IAO de los DDL, la cual incluira una descripcion de la consulta,

pero sin identificar su origen. Las aclaraciones y/o las circulares

sin consulta también se publicaran en la direccion electronica
indicada en la IAO 1.4 de los DDL, si se usa este sistema.

10.2 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta las respuestas a consultas en la preparacion de
sus Ofertas, el Contratante debera prorrogar, si fuera necesario, la
fecha limite de la presentacion de ofertas, de conformidad con la
Subclausula 21.2 de las IAO.

11. Enmiendas alos 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Documentos de Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
Licitacion mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formarad parte integral de los

Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a todos
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12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que

conforman la

Oferta

los que obtuvieron los Documentos de Licitacion’o que

comuniquen su interés de participar en la direccion indicada en la
IAO 1.4 delos DDL. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo

de

cada enmienda por escrito al Contratante. La enmienda también

se publicard en la direccion electronica indicada en la IAO 1.4 de

los DDL, si se usa este sistema.

11.3Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente

para tener en cuenta las enmiendas en la preparacion de sus

Ofertas,el Contratante prorrogara, si fuera necesario, la fecha limite

de

la presentacion de aquellas, de conformidad con la Subclausula

21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar

redactados en idioma castellano.En caso de documentos en otros

idiomas los mismos deberan ser presentados con su

correspondiente traduccion.

13.1La

Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los

siguientes documentos:

(2)
(b)

(©)

(d)

(e)
®

La

la Carta de Oferta(en el formulario indicado en la Seccion [V);

la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion

de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la

Cléausula 17 de las IAO asi se requiere;

el Computo y presupuestosi el contrato es por precios

unitarios. Lista de actividades si el contrato es por suma

alzada. En contratos mixtos aplican ambos términos.

el formulario de Informacién para la Calificacion y los

documentos de sustento que se soliciten;

las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

completar y presentar, seglin se especifique en los DDL.
Carta de Oferta y los formularios se prepararan con los modelos

pertinentes que se incluyen en la Seccion 1V, Formularios de la

Oferta. Los formularios deberan completarse sin realizar ningin

3Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los

participantes que hayan recibido los documentos de licitacion y sus direcciones.
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14. Precios y
descuentos de la
Oferta

tipo de modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones.
Todos los espacios en blanco deberan llenarse con la informacion

solicitada.

14.1Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la

oferta se cefiran a los requisitos indicados mas abajo. El precio
comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la
Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base del Computo y presupuesto
presentados por el Oferente.

Si el Oferente no incluy6 el precio de algun o algunos rubros que
figuren en la Lista de Cantidades incluida en este pliego, se
consideraran que éstos han sido incluidos en los demas precios
unitarios y/o totales.

Si hubiere correcciones en los precios ofertados, éstas se haran
tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y

rescribiéndolos correctamente.

14.2 Los precios y el contrato tendran la modalidad que se indica en los

DDL

Los precios a cotizar deberan tener en cuenta que la contratacion se
hara por el sistema de Suma Alzada, segtn el cual, el Contratista se
compromete a ejecutar los trabajos por la suma tnica y global que
haya establecido en su oferta para la obra hasta su total conclusion

con arreglo al contrato y de acuerdo con su fin.

La solicitud de presentacion de precios unitarios de ningiin modo
limitaran la obligacion del Contratista de ejecutar la obra completa
por la suma global cotizada, ni le otorgaran derecho a reclamar
pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas
conforme a los disefios y especificaciones técnicas que excedan a

las consignadas en esas planillas.

Lo solicitado tiene el tnico objetivo de facilitar la preparacion de
la Oferta y la posterior administracion del contrato. En caso de
contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades
por los precios unitarios y el precio global indicado por el Oferente
en su Oferta — Parte Financiera, prevalecera este ultimo. En este
caso, los precios unitarios seran corregidos en la proporcion

necesaria para llegar al precio global cotizado.
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Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales consignados
por el oferente en su propuesta solo tendran por objeto permitir el
analisis de la misma, y efectuar las certificaciones y pagos parciales
de la obra ejecutada, ademas detener la referencia para eventuales
modificaciones de cantidades de obra.

El monto a pagar por los trabajos realizados resultara del avance de
la ejecucion, estimado en forma porcentual, sobre el precio total de

las tareas incluidas en el la Lista de Cantidades.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha planilla
serviran para determinar el monto del contrato, pero podran variar
en mas o en menos durante la ejecucion de los trabajos.

Los precios unitarios contractuales se utilizaran para liquidar los
certificados de ejecucion de obrade los items que debanserpagados
por unidad de medida. El monto a pagar de los trabajos ejecutados
en esta parte del contrato resultara de multiplicar el valor unitario
de los rubros incluidos en el Cémputo y presupuesto por las

cantidades terminadas.

Seccion a cotizar por Ajuste Alzado: para los tramos que se contraten

por Ajuste Alzado, el Contratista ejecutara los trabajos por la suma
unica y global que haya establecido en su oferta para la obra hasta

su total conclusion con arreglo al contrato y de acuerdo con su fin.

La solicitud de presentacion de precios unitarios de ningin modo
limitaran la obligacion del Contratista de ejecutar la obra completa
por la suma global cotizada, ni le otorgaran derecho a reclamar
pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas
conforme a los disefios y especificaciones técnicas que excedan a

las consignadas en esas planillas.

Lo solicitado tiene el tnico objetivo de facilitar la preparacion de
la Oferta y la posterior administracion del contrato. En caso de
contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades
por los precios unitarios y el precio global indicado por el Oferente
en su Oferta — Parte Financiera, prevalecera este tltimo. En este
caso, los precios unitarios seran corregidos en la proporcion

necesaria para llegar al precio global cotizado.
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Por lo tanto, si se hubieren solicitado los precios unitarios e
importes parciales consignados por el oferente en su propuesta,
ellos solo tendran por objeto permitir el analisis de la misma y
efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada,
ademas de tener la referencia para eventuales modificaciones de
cantidades de obra.

El monto a pagar por los trabajos realizados resultara del avance de
la ejecucion, estimado en forma porcentual, sobre el precio total de
las tareas incluidas en el Coémputo y presupuesto.

14.3 El Oferente indicara el precio total de las Obras descritas en la Lista
de Actividades. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas precios
que figuren en la Lista Actividades.

14.4 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta, de conformidad
con la Clausula 13.1 (a) de las TAO, sera el precio total de la Oferta,
excluido todo descuento ofrecido.

14.5 El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento e indicara
la metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta.

14.6 Si asi se dispone en los DDL, las Ofertas se haran por el total de
las obras, o lotes individuales (contratos) o por combinacion de
lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento
en caso de que se les adjudique mas de un contrato especificaran
en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La
reduccion de precio o descuento se presentara de conformidad con
lo dispuesto en la Clausula 14.5 de las IAO, siempre y cuando las
Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al mismo
tiempo.

14.7Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios de la Oferta
presentada por el Oferente.

14.8 Los precios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes durante
la ejecucion del Contrato si asi se dispone en los DDL, en las CEC,
y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las CGC. El Oferente

debera proporcionar con su Oferta toda la informacion requerida
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15. Monedas de la

Oferta y pago

16. Validez de las
Ofertas

en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de
las CGC.

15.1Los precios deberan ser cotizadas por el Oferente enteramente en

la moneda local (pesos argentinos).Los requisitos de pagos en
moneda extranjera se deberan indicar como porcentajes del precio
de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales*) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del

Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para determinar los

montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los
porcentajes mencionados en la Subclausula 15.1 anterior, sera el
tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido
por el Banco de la Nacion Argentina, vigente a la fecha que sea
estipulada en los DDL. El tipo de cambio aplicara para todos los

pagos con el fin que el Oferente no corra ningun riesgo cambiario.

15.3 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades

previstas en monedas extranjeras. Serd necesario que los Oferentes
demuestren que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en
los precios son razonables y se ajustan a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de IAO.

16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los

DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a

los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
al pedido deberan ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 17
de las TAO, ésta debera extenderse también por 28 dias después de
la fecha limite prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva
la garantia o se ejecute la Declaracion de Mantenimiento de la

Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le

4Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en el Computo para ser

utilizadas a su discrecion con subcontratistas designados y para otros fines especificos.
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17. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta 'y
Declaracion de
Mantenimiento
de la Oferta

16.3

17.1

17.2

17.3

requerira ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como
se dispone en la Clausula 17 de las TAO.

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el
periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56 dias, los
montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y
extranjera se ajustaran segin lo que se estipule en la solicitud de
extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en el Precio de la

Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como parte
de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario
original especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd por la suma
estipulada en los DDL, denominada en pesos argentinos, y debera:
a eleccion del Oferente, consistir en una garantia bancaria emitida
por una institucion bancaria, o una fianza o poliza de caucion
emitida por una aseguradora o afianzadora aceptable para el
Contratante;ser emitida por wuna institucion de prestigio
seleccionada por el Oferente en cualquier pais. Si la institucion
que emite la garantia esta localizada fuera del pais del Contratante,
¢ésta deberd tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante que permita hacer efectiva la garantia;estar
sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccidon X,
“Formularios de Garantia” u otro formulario aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta;ser
pagadera a la vista, con prontitud, ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 17.5 de las IAO;ser presentada en
original (no se aceptaran copias);permanecer valida por un
periodo que expire 28 dias después de la fecha limite de la validez
de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

Si la Subclausula 17.1 de las TAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una
Garantia de Mantenimiento de la oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo

27



Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

17.4 La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que se firme el contrato.

17.5 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se podra ejecutar
Si:

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 28 de las IAO;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada; o

(ii1) suministrar los demas requisitos que correspondan.

17.6 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar,
por escrito, que los Oferentes extiendan el periodo de validez de
sus ofertas. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta también
sera prorrogada como corresponda. El Oferente podra negarse a la
solicitud sin por ello perder su Garantia de Mantenimiento de la
Oferta.

17.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una U.T. debera ser emitida en
nombre de la U.T. que presenta la Oferta. Si dicha U.T. no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera ser emitida en nombre de todos
y cada uno de los futuros miembros de la U.T. tal como se
denominan en la carta de intencion.Alternativamente, en este
caso, podria ser aceptable la presentacion de boletas o poélizas
individuales emitidas a nombre de cada miembro, bajo la
condicion de que éstas sumen el valor total de la garantia
solicitado, de que en caso de incumplimiento sea factible el cobro
de todas las garantias individuales independientemente del valor
de las mismas en relacion al porcentaje de participacion indicado
en la carta de intencidon de conformar la U.T, carta que debe
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18. Ofertas
alternativas de los
Oferentes

19. Formato y firma
de la Oferta

18.1

18.2

19.1

19.2

indicar que la responsabilidad de las partes es mancomunada y
solidaria, como indica la TAO 5.4, no pudiendo presentar
excepciones a la hora de cobrar las garantias en caso de

incumplimiento.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(a) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas junto con su Oferta basica. El Contratante
considerara solamente las Ofertas alternativas presentadas
por el Oferente cuya Oferta basica haya sido determinada
como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos

de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las
IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el
Oferente debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias,
el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Subclausula 5.3 (a) de las IAO. Todas las paginas de la Oferta que
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contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por
la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y
con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

19.5 Los Oferentes deberan marcar como “Confidencial” la
informacion incluida en sus Ofertas que sea de caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir informacion de
dominio privado, secretos comerciales o informacion delicada de

indole comercial o financiera.

D. Presentacion de las Ofertas

20. Presentacion, 20.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Sello e personalmente. Los Oferentes podran presentar sus Ofertas
Identificacion de electronicamente cuando asi se indique en los DDL. Los
las Ofertas Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los

procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de sus
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de
la Oferta en dos sobres interiores, que sellara e identificara
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segiin corresponda,
y que colocara dentro de un sobre exterior que también debera sellar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DDL;
(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y
(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.
20.3 Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de las

IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccion
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21. Plazo parala
presentacion de

las Ofertas

22. Ofertas tardias

23. Retiro,
sustitucion y
modificacion de
las Ofertas

20.4

21.1

21.2

22.1

23.1

23.2

23.3

23.4

del Oferente, con el fin de devolverle su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente, en

este ultimo caso sera rechazada.

Las Ofertas, deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDLo en las
enmiendas y/o circulares de prorroga.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las

Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO sera devuelta al

Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 21 de las TAO.
Toda notificacidon de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada de
acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19y 20 de las TAO,
y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segiin
corresponda.
Las notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subcldusula 20.2 (a) de las [AO, a mas tardar en la
fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.
El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
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24. Apertura de las
Ofertas

23.5

24.1

24.2

expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.10 del periodo
prorrogado de conformidad con la Subcléusula 16.2 de las [AO,
puede dar lugar a que se ejecute la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta o se haga efectiva la penalidad determinada en la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en
la clausula 17 de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos incluyéndolos
en la Oferta originaly de la manera que se indica en la Subcldusula
14.5 de las IAO

E. Apertura de las Ofertas

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la presencia
de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la
hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.EI
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electronicamente si las mismas son permitidas de conformidad
con la Subclausula 20.1 de las IAO, estaraindicado en los DDL.
Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se
leeran en voz alta, el sobre con la Oferta correspondiente no sera
abierto y sera devuelto al Oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacion de retiro
pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro
y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
Seguidamente, se abriran los sobres marcados como
“SUSTITUCION” se leeran en voz alta y se intercambiara con la
Oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la Oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente. No
se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida
para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitirda ninguna modificacion a las
Ofertas a menos que la comunicacion de modificacion

correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la
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24.3

24.4

modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las
Ofertas.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electroénica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de
las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta
de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Solamente se
consideraran en la evaluacion los sobres que se abran y lean en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas. Ninguna
Oferta o notificacion sera rechazada en el acto de aperturaexcepto
por las Ofertas tardias de conformidad con la IAO 22. Las
sustituciones y modificaciones que no fueran presentadas de
acuerdo con las disposiciones de las Clausulas 23 de las IAO y
que, por lo tanto, no sea abiertas y leidas en voz alta durante el
acto de apertura no podran ser consideradas para evaluacion sin
importar las circunstanciasy seran devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas, toda la informacion dada
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 24.3
de las IAO, los Oferentes podran dejar constancia en dicha Acta
de las observaciones que le merezca el Acto o cualquiera de las
propuestas presentadas. El Contratante enviara prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que participaron del
Acto de Apertura de Ofertas.

F. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

25.Confidencialidad 25.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,
comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion
del contrato hasta quese haya publicado la adjudicacion del

Contrato de conformidad con la Subclausula 34.5 de las IAO.
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26. Aclaracion de las
Ofertas

27. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento e
inconformidades

no significativas

25.2

25.3

26.1

27.1

27.2

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en Ia
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta.
No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre algin asunto relacionado

con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios
unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito y no se solicitard, ofrecera ni
permitird ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la
Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la correccion de
errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la
evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la CL
28 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el

Contratante determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

clausula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompanada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta si se
solicitaron;

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos

los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos

de Licitacion. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el

funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los

Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las

obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
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28. Correccion de
errores

27.3

27.4

28.1

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los

Documentos de Licitacion, serd rechazada por el Contratante y el

Oferente no podra posteriormente transformarla en una oferta que

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de

licitacion mediante la correccion o la eliminacionde las
desviaciones o reservas.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitacion, el Contratante podra dispensar inconformidades que

no constituyan una desviacion, reserva u omision significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de

Licitacion, el Contratante podra solicitar al Oferente que presente,

dentro de un plazo razonable, la informacion o documentacion

necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la

Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion.

La solicitud de informacion o documentacion relativa a dichas

inconformidades no podra estar relacionada de ninguna manera con

el precio de la Ofertania modificaciones a la esencia de la oferta. Si

el Oferente no cumple la solicitud, podra rechazarse su Oferta.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de losDocumentos de Licitacion
contienen errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por

el Contratante de la siguiente manera:

(a) si hubiesen errores entre el total de los montos dados en la
columna para el Precio de Sub-actividad y el monto dado en
el total para la Sub-actividad, prevalecera el primero y este
ultimo corregido en consecuencia;

(b) si hubiesen errores entre el total de los importes de la columna
para el Precio de la Actividad y el monto dado en el precio
total de las Actividades, prevalecera el primero y éste sera
corregido en consecuencia; y cuando exista un error entre el
total de los montos en la Lista de Sub-actividad con Precios y
el monto correspondiente en el Cronograma de Actividades
con Precios, prevalecera el primero y el segundo sera
corregido en consecuencia;y
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29. Moneda para la
evaluacion de las
Ofertas

30. Evaluaciéon y
comparacion de

las Ofertas

(c) en caso de errores entre el precio total de las actividades en el
calendario de actividades con precios y el importe indicado en
el Resumen Global, prevalecera el primero y €ste se corregira
en consecuencia; y

(d) si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera
el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con

los parrafos (a), (b)y (c).

28.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con

el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con
la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de
obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera

rechazada.

29.1Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante

convertira todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes
monedas a pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor,
establecido para transacciones semejantes por el Banco de la
Nacion Argentina. La fecha del tipo de cambio ser4 la indicada en
los DDL 15.2.

Las Ofertas seran evaluadas en la moneda local (pesos argentinos),
de conformidad con la Subcléusula 15.1 de las IAO, a menos que el
Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de
conformidad con la Subclausula 15.2 de las TAO, en cuyo caso,
primero la Oferta se convertira a los montos pagaderos en diversas
monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y
después se reconvertira a la moneda local (pesos argentinos),
aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la
Subclausula 15.2 de las IAO.

30.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que

cumplen sustancialmentecon los requisitos de los Documentos de

Licitacion de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado

de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:
(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 28 de las IAO;
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(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran en el CoOmputo y presupuesto, asi como
los trabajos por dia, si se hubiese requerido su cotizacion;

(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos
u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con
la Subclausula 23.5 de las TAO.

(d) haciendo los ajustes correspondientes por Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la IAO 18;

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion o desviacionu oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

30.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el ajuste de
precio estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC.

30.5 En el caso de licitaciones por lotes, y de acuerdo con la Subclausula
30.2 ¢), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
propuestos por los distintos Oferentes a fin de definir el precio
combinado mas conveniente de todos los lotes.

30.6 Si las caracteristicas y la naturaleza de las obras lo requieren, el
Contratante utilizara, ademas del precio ofertado, los criterios de
evaluacion que se indican en los DDL, para identificar la oferta

mas ventajosa.

31. Ofertas 31.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
Anormalmente combinacion con otros elementos constitutivos de la Oferta,
Bajas parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Contratante

sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.

31.2 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
anormalmente baja, el Contratante pedira al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente
analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion con
el objeto del contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el
cronograma, la distribucion de riesgos y responsabilidades y
cualquier otro requisito establecido enel documento de

licitacion.
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32. Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier Oferta
o a rechazar
cualquier o todas

las Ofertas

33. Criterios de
Adjudicacion

34. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del contrato

31.3 Tras evaluar los andlisis de precios, si determina que el

Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el

Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

32.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier

Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar todas las
Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolvera
con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantias de
Oferta que hubiera recibido.

G. Adjudicacién del Contrato

33.1El Contratante, adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta se

determine que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa la oferta mas
ventajosa’, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con el numeral 4 de
las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones
del cuadro de criterios de evaluacion, que resume entre otros las

disposiciones del numeral 5 de las [AO

34.1 Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante

notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato al
Oferente cuya Oferta haya sido identificada como la mas ventajosa.
Esta carta (denominada en lo sucesivo la “Carta de Aceptacion”™)
estipulard el monto del Contrato (en lo sucesivo denominado el

“Precio del Contrato™).

5 En atenci6n al numeral 1.20 de la GN-2350.15 Los criterios de evaluacion podran basarse en el precio o en

una combinacion de precio y atributos distintos al precio, que deberan expresarse en términos monetarios en

lo posible.
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34.2 La Carta de Aceptacion dara por constituido el Contrato, supeditado
a la presentacion por parte del Adjudicatario de la Garantia de
Cumplimiento y otros documentos que se haya convenido, de
conformidad con lo estipulado en los DDL. El Contrato se
perfeccionara con la suscripcion del mismo.

343Una vez presentada por el adjudicatario al Contratante la
documentacion indicada y la Garantia de Cumplimiento se suscribira
el Contrato en la fecha y lugar que el Contratante determine.
Alternativamente y a su exclusivo juicio, el Contratante podra,
después de recibida la documentacion y dentro de los veintiun (21)
dias siguientes al envio de la Carta de Aceptacion, firmar el Contrato
y remitirlo al Oferente seleccionado, quien deberd suscribirlo y
devolverlo al Contratante dentro de los siete (7) dias de haberlo
recibido.

34.4 Para que las comunicaciones referidas en las Clausula 34, o
cualquier otra que se dirijan las partes hasta que se perfeccione la
contratacion surtan efecto, deberan tener el caracter de medio legal
de notificacion fehaciente. Las comunicaciones del Contratante al
Contratista seran dirigidas al domicilio informado por éste en el
Formulario de Oferta. Las comunicaciones al Contratante deberan
entregarse en la direccion referida en la Subclausula 10.1. de las
IAO

34.5 El Contratante publicara en los medios estipulados en los DDL,
los resultados de la licitacion identificando la Oferta y los nlimeros
de los lotes y la siguiente informacion:

(i) el nombre de cada Oferente que present6 una Oferta;

(i) los precios leidos en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas;

(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta;

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas
y las razones de su rechazo; y

(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi

como la duracién y un resumen del alcance del contrato

adjudicado.
35. Garantia de 35.1El Adjudicatario debera entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma

(garantia bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en
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los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de
Aceptacion y de conformidad con las CGC.

35.2Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario
fuese una garantia bancaria, ésta podra ser emitida, a su eleccion, por
un banco en el pais del Contratante, o por uno extranjero aceptable al
Contratante a través de un banco corresponsal domiciliado en la
Republica Argentina.

35.3Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado fuese una fianza, ésta debera ser emitida por una
compaiia afianzadora que el Oferente haya verificado que es
aceptable para el Contratante.

35.4El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las
Subcléusulas 34.3 y 35.1 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y ejecutar la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o hacer efectiva la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podra
adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la
siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones
de la Licitacion y que el Contratante considere calificado para
ejecutar satisfactoriamente el contrato.
Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 35.1 de
las IAO, el Contratante devolvera las Garantias de Mantenimiento
de la Oferta de conformidad con la Clausula 17.4 de las IAO.

36. Pago de anticipo 36.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
y Garantia acuerdo con lo estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra

la recepcion de una garantia. En la Seccion X “Formularios de

Garantia” se proporciona los formularios de Garantia para Pago de

Anticipo.

37. Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran
los honorarios por hora estipulados en los DDL, mas gastos
reembolsables. Si un Oferente no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, debera manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
Aceptacion el Contratante no expresa estar de acuerdo con la
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designacion del Conciliador, el Conciliador debera ser nombrado por
la autoridad designada em los DDLy las CEC, a solicitud de

cualquiera de las partes.

38. Explicaciones 38.1 Después de la publicacion de la informacion relativa a la
del Contratante adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran
solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa a fin de
obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El Contratante respondera prontamente por
escrito a cada Oferente no seleccionado que solicite la aclaracion
mencionada.
38.2 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podran darse
por escrito o mediante una reunién de informacion, o ambas, a
opcion del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la
reunion a recibir las explicaciones correran por cuenta del

Oferente.
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Seccion II. Datos de la Licitacion®

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Unidad Ejecutora Provincial, dependiente del Ministerio de
Economia y Crédito Publico de la Provincia del Chubut, representada por el

Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial.

Las Obras son la realizacion de obras menores de adecuacion de la infraestructura de
uso de dos galpones ya existentes en el predio del Mercado Concentrador, los cuales
se encuentran actualmente con escaso uso, para disponer alli puestos mayoristas que

complementen el rubro frutihorticola y de carnes.

También se construiranlgalpon de 5 depositos individuales de 60 mts2 cada uno,

detras de la nave frutihorticola

1. REFACCION GALPON DE CARNES

2. REFACCION GALPON DE OTROS RUBROS ALIMENTICIOS Y
SERVICIOS AFINES

3. GALPON CON DESTINO A DEPOSITO

Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local
Programa de Servicios Agricolas Provinciales IV

Ampliacion y Diversificacion del Mercado Concentrador Chubut

SEPA: PROSAP-IV-622-LPN-O

IAO 1.2

El plazo previsto de ejecucion de las Obras es 150 (ciento cincuenta) dias.

El Presupuesto Oficial de la obra es de § 218.125.938,25 (PESOS DOSCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 25/100 CTVOS) calculado al mes de Agosto de 2023.

IAO 1.4
Sistema

Electronico de

El Contratante no usara ningun sistema electroénico de adquisiciones para gestionar

este proceso de adquisicion.

Adquisiciones
IAO 2.1 El Prestatario es: Banco Interamericano de Desarrollo.
TIAO 2.1 La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo

(BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con
excepcion de los paises elegibles en donde la membresia es diferente (Ver Seccion
Paises Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” abarcan los
instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo”
comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las

operaciones del Banco.

¢ Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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El préstamo del Banco es: BID 3806/0C-AR
Fecha de entrada en vigor: 11 de Mayo de 2017

IAO 2.1

El nombre del Proyecto es “Ampliacion y Diversificacion del Mercado
Concentrador Chubut”.

Las Obras son la realizacion de obras menores de adecuacion de la infraestructura
de uso de dos galpones ya existentes en el predio del Mercado Concentrador, los
cuales se encuentran actualmente con escaso uso, para disponer alli puestos

mayoristas que complementen el rubro frutihorticola y de carnes.

También se construiran un (1) galpon de 5 depositos individuales de 60 mts2 cada

uno, detras de la nave frutihorticola.

TAO 4.2

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacidn sobre

las empresas y personas sancionadas.

TAO 4.3

El nlimero limite de miembros de una U.T. es: 2 (dos).

IAO 5.37

La informacion solicitada a los Oferentes en la Subclausula 5.3 de las IAO se completa

y/o modifica de la siguiente manera: Ninguna.

IAO 5.3 (i)

El porcentaje méaximo de participacion de subcontratistas en relacion con el Precio del
Contrato es: 30% (treinta).

El Contratista sera directa y exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad
y la perfeccion de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los
subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningiin subcontrato o intervencion de terceras personas relevard al Contratista del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente

Contrato.

IAO 54

Los requisitos documentales o legales para las APCAS o U.T. en la Subclausula 5.4 de
las IAO se modifican de la siguiente manera:

Deberan acompafiar copia legalizada del contrato constitutivo, debiendo
cumplimentar con lo dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Titulo IV,
Capitulo 16°, Secciones 1°, 3°, 4° y 5° del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion
(Ley N° 26.994) y el presente pliego de bases y condiciones. Sin perjuicio de ello,
para resultar adjudicatario sera requisito sine qua non la presentacion de la debida
inscripcion del contrato constitutivo en los términos de la citada normativa. Si dicha
constancia no fuera presentada dentro de los 25 dias habiles posteriores a la
notificacion respectiva en tal sentido, la Contratante se reserva la facultad de
desestimar la oferta y pasar a la siguiente oferta evaluada mas baja y que cumple con
los requisitos de calificacion”

Ademas, deberan presentar las resoluciones societarias de cada una de las empresas

integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar del

procedimiento de seleccion y conformar la agrupacion.

En el instrumento de constitucion formal (sea mediante escritura piblica o documento

privado con firma certificada notarialmente) debera detallarse el grado de

7 Suprimir si se ha realizado una precalificacion.
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participacion de cada una de las empresas que integran dichos contratos asociativos,
con declaracion expresa de la asuncion de la responsabilidad solidaria principal e
ilimitada de las mismas y constitucion por un plazo idéntico o mayor al fijado para la
ejecucion de los trabajos objeto de contratacion. Dicho instrumento debera contener,
ademas de lo especificado para cada agrupacion por el Codigo Civil y Comercial de

la Nacion, lo siguiente:

I) El objeto debera ser materialmente apto para la realizacion de la obra, conforme el

objeto de la presente contratacion.

1) El compromiso de mantener la vigencia de la Union Transitoria u otro tipo de
agrupacion de empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas

las obligaciones emergentes de esta Licitacion Piblica.

III) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada
establecida en sus respectivos contratos constitutivos. Debera, asimismo, designar la
Representacion Técnica unificada.

En todos los casos:

a. Cuando haya apoderados se debera acreditar la personeria a través de Poder
General o Especial que otorgue facultades suficientes para obligar al sujeto oferente,
en copia certificada y, en caso de corresponder, debidamente legalizado.

b. Constancia de Clave unica de identificacion Tributaria (CUIT) y constancia de
Inscripcion en Impuesto a los Ingresos Brutos / CONVENIO MULTILATERAL,
disposicion extendida a todas las Empresas en caso de constituirse en Union

Transitoria u otro tipo de agrupacion de empresas.

IAO 5.5 Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la Subclausula 5.5 de las IAO se
modifican de la siguiente manera: Ninguna.
TAO 5.5(a) El monto minimo de facturacion anual por construccion de obras debera ser

equivalente a Pesos argentinos $ 200.000.000 durante al menos 2 afios, de los

ultimos 5 afios, que seran actualizados de la siguiente manera:

Factor de Actualizacion
En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y

para los casos sefialados anteriormente, se aplicara el siguiente Factor de
Actualizacion (FA):

Ao 2023. FA: 1

Ano 2022. FA: 1.98
Ao 2021. FA: 2.94
Afo 2020. FA: 4.22
Afo 2019. FA: 5,52

Valor de conversion del Dolar
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Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en
pesos, la moneda en la que se presentara la informacion sera el dolar estadounidense
(USD). Dicha informacién sera convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores
siguientes:

Afio 2023: “Valor de Conversion: 1 dolar (USD) = Cotizaciéon Banco Nacion, tipo
billete, vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura”

Afio 2022. Valor de Conversion: $ 130.71

Afio 2021. Valor de Conversion: $ 100,00

Afio 2020. Valor de Conversion: $ 70,63.

Afio 2019. Valor de Conversion: $ 48,25.

El periodo que se considerara sera los ultimos 5 ejercicios fiscales previos al de la

presentacion de ofertas.

IAO 5.5 (b)

No Aplica.

TAO 5.5(¢c)

El nimero minimo de obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las de las
Obras licitadas en las que el Oferente participd como Contratista principal es: 1 (uno),
en los ultimos 5 (cinco) afios.

Las obras presentadas como experiencia especifica, deben contar con las siguientes
caracteristicas: Construccion tipo industrial, seco, con estructutasmetalicas, e
instalaciones sanitarias, eléctrica y seguridad, de naturaleza y complejidad equivalentes
a las de la Obras licitadas y cada obra debe tener un valor igual o superior a $
200.000.000.

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas en, al
menos el siguiente porcentaje, 100 % (cien) por ciento.

En el caso de participacion como APCA/UT, en la evaluacién se considera
unicamente el porcentaje de participacion en la obra.

Los contratos firmados en pesos argentinos/dolares, seran actualizados utilizando el

Factor de Actualizacion previsto en las IAO 5.5 (a).

IAO 5.5(d)

El equipo esencial y sus unidades para cada uno, que debera tener disponible el Oferente

seleccionado para ejecutar el Contrato es:

Numero

No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Minimo

Exigido
1 | Camiodn volcador 1
2 | Pala Cargadora 1
3 | Zanjeadora. 1
4 | Martillo Neumatico 1

Nota: La anterior relacion de equipo minimo y equipo de control de calidad no
limita a que el oferente presente otros equipos y /o métodos para generar un control
efectivo de la calidad.

Se hard mencion de cuales de los equipos son de propiedad del Oferente, tomara en

alquiler o se ha comprometido en compra.
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TAO 5.5(e) El personal minimo que debe comprometer el oferente para las obras, y su perfil minimo
es el siguiente:
Anos de Posiciones Participacion en
Formacion experiencia  consideradas obras similares
Nombre del Cargo . .
profesional general. comparables (cantidad de
obras)
De Profesion Titulo equivalente
arquitecto, Demostrar
Representante Técnico ingeniero Civil/en 19 experiencia en el 2
construcciones tipo de obra que
se licita
De Profesion Titulo equivalente
arquitecto, Demostrar
Jefe de obra ingeniero Civil/en 19 experiencia en el 2
construcciones tipo de obra que
se licita
Debera estar
. inscripto Registro
Profesional de las o
L Provincial de
ciencias
X Prestadores de
ambientales o
Consultoria
afines con una X
o Ambiental del
. experiencia en S
Responsable Ambiental . B 5 Ministerio de 1
ejecucion de K
R Ambiente y
Planes de Manejo
. Control del
Ambiental y
X Desarrollo
Social en obras
. Sustentable de la
similares o
Provincia del
Chubut
Técnico en
Seguridad e
. Ingeniero en Higiene
Responsable de Higiene .
K Seguridad e 5 Demostrar 2
y Seguridad . .
Higiene experiencia en el
tipo de obra que
se licita
Presentar el curriculum vitae donde se pueda constatar la participacion de
obras/proyectos similares y el certificado de habilitacion profesional de este personal
debe ser presentado junto con los documentos de la oferta
TIAO 5.5(f) El promedio del ratio financiero (liquidez) minimamente aceptable, durante

los ultimos 3 periodos contables, son:

Ratio Resultado Aceptable
Liquidez (Coeficiente entre los
Activos Corrientes y los Pasivos 21
Corriente)

Los Oferentes deberan completar el apartado 1.6 del Formulario “Informacion
para la Calificacion” y presentarlo junto con su oferta con la documentacion
respaldatoria (copia de los estados financieros completos cerrados y auditados
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas o las

instituciones certificantes que correspondan).
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IAO 5.5(g)°

El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del Oferente y excluyendo cualquier anticipo que pudiera
recibir bajo el Contrato debera ser de: ochenta millones ($40.000.000) expresado en

pesos Argentinos.

IAO 5.5 (h)

Se considerara la informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los
ultimos 3 (tres) afios.

Un antecedente de litigios o laudos arbitrales superior al 20% (veinte por ciento) del
patrimonio neto del Licitante o antecedentes sistematicos de fallos judiciales o laudos
arbitrales contra el Oferente en el periodo indicado, serd causal para su
descalificacion, excepto que los montos de la potencial afectacion hayan sido

previstos al establecer el pasivo de la empresa.

IAO 5.5 (i)

No aplica.

TAO 5.6

Se mantienen los porcentajes requeridos para los integrantes de una U.T.

IAO 5.7

No se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas.

TAO 8.1

No se realizard una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes
que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el
sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por si mismos toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar su Oferta. Los gastos relacionados con dicha visita

correran por cuenta propia
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B. Documentos de Licitacion

TAO 10.1

Las solicitudes de aclaracion deberan ser recibidas por lo menos 10 (diez) dias antes
de la fecha de cierre de presentacion de las Ofertas.

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
CREDITO PUBLICO - PROVINCIA DEL CHUBUT

Atencion: AREA ADQUISICIONES de la UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

Domicilio: Avenida 25 de Mayo N° 550

Numero de piso/oficina: Piso 1°

Ciudad: Rawson

Codigo postal: 9103

Pais: Republica Argentina

Teléfono: +54 0280 4485423

Los pedidos de aclaraciones podran efectuarse a través del correo electronico:
contratacionesuep@gmail.com

Area Adquisiciones de la Unidad Ejecutora Provincial
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C. Preparacion de las Ofertas

TAO 13.1()

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta:

-Carta de la Oferta de acuerdo al formulario de la Seccion IV. Formularios de la
Oferta.

-Formulario de Oferta de acuerdo al formulario de la Seccion IV. Formularios de la
Oferta.

-Formulario Informacion para la Calificacion de la Seccion IV. Formularios de la

Oferta junto con la documentacion respaldatoria solicitada en cada punto.

-Garantia de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo a lo establecido en la IAO 17.1
y17.2

-Documentos legales de constitucion: Copia de Estatuto, o instrumento constitutivo,
y ultimas modificaciones inscriptas en caso de existir. Si la oferta es presentada en
caracter de Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (“APCA”) debera
presentar copia de los documentos legales de constitucion de cada empresa que la
integra. La duracion de la sociedad debera alcanzar hasta el término del periodo de
responsabilidad por defectos (plazo de garantia y conservacion) de la obra.

-Copia del acta de la ltima asamblea vigente a través de la cual se designa a las
personas integrantes actuales de los 6rganos de administracion y de los 6rganos de
gobierno. Si la oferta es presentada en caracter de Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociacion (“APCA”) debera presentar copia del acta de la ultima

asamblea vigente de cada empresa que la integra.
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-Si corresponde, copia del Acuerdo o en su defecto Carta de Intencion del
Compromiso de Constitucion de la Asociacion en participacion o APCA conforme a
las disposiciones del Codigo Civil y Comercial y las exigencias de pliegos respecto
de las responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los
representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos societarios
que autorizan la conformacion. La participacion de cada socio dentro de la
Asociacion debera estar indicada, debiendo informarse también quién sera el socio

representante.

-Presentacion de la copia de los estados contables y de resultados del ejercicio
completo y cerrado con dictamen de auditor y certificacion por el Consejo Profesional
o las instituciones certificantes que correspondan, de los ultimos tres (3) afios. Si la
oferta es presentada en cardcter de Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (“APCA”) debera presentar copia de los estados contables de cada

empresa que la integra.

-Declaracion jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realizard la obra.
-Metodologia de trabajo.

-Curva de inversiones y plan de trabajos.

-Analisis de precios.

-Declaracion jurada que en caso de resultar adjudicado presentara luego de la firma

del contrato:

a) Normas de Conducta (ASSS) que aplicaran a sus empleados y subcontratistas para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social y de
seguridad y salud en el trabajo del Contrato. El Oferente se compromete a explicar
como implementara esas Normas de Conducta, incluyendo: como se especificara el
cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué capacitacion sera
ofrecida, como se observara el cumplimiento de las Normas y como propone tratar

las infracciones.
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b) Gestion de las Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI): mecanismo de para
gestionar los aspectos clave y riesgos de naturaleza ambiental, social y de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotacion y abuso sexual y violencia de
género). Asimismo, debera incorporar entre otros puntos la estrategia de sefializacion
y demarcacion de limites para movilizacion para prevenir impactos adversos en los

exteriores de la construccion.

c) el Plan Ambiental y Gestion Social del Contratista, que incluye las Estrategias de

Gestion y los Planes de Implementacion descritos aqui.

Toda la documentacion antedicha deberapresentarse ser foliada y firmada por el

Representante Técnico del Oferente.

TAO 14.2 El sistema de contratacion es: Ajuste Alzado.

1AO 14.3 Ademas del precio global, los oferentes deberan incluir los precios de rubro que se
ejecute mediante suma alzada.

El oferente debera presentar el analisis de precios de todos y cada uno de los items,
en formato papel y digital.

1AO 14.8 Los precios estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad con la clausula 47 de
las CGC.

TIAO 15.2 No Aplica.

TIAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de 60 (sesenta) dias desde el dia de
apertura de las ofertas.

IAO 171 La Oferta incluira una Garantia de Mantenimiento emitida por un banco o una
aseguradora utilizando el formulario correspondiente (garantia bancaria, fianza o
seguro de caucion) incluido en la Seccion X “Formularios de Garantia”.

IAO 17.2 El monto de la Garantia de la Oferta es: PESOS DOS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTVOS. ($
2.181.260,00) y con una validez de hasta 28 dias adicionales a la fecha de
vencimiento de validez de Ofertas.

TAO 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es: 2 (dos),

siendo 1 (un) original y 1 (una) copia.

Ademas de las copias fisicas, los oferentes deberan entregar una copia digital de su
propuesta en formato no editable (PDF), ademas de él o los archivos en formato
Excel del calculo del precio cotizado. La falta de la copia digital no inhabilitara la
oferta.
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D. Presentacion de las Ofertas

TAO 20.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 20.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:
Atencion: Area Adquisiciones de la Unidad Ejecutora Provincial.

Direccion: Avda. 25 de Mayo 550

Numero del Piso/ Oficina: 1° Piso - Area Adquisiciones de la Unidad Ejecutora
Provincial.

Ciudad y Codigo postal: Rawson, Provincia del Chubut — C.P. 9103

Pais: Republica Argentina

TAO 20.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion de la licitacion: SEPA: PROSAP-1V-622-LPN-
0]

TAO 20.2 (¢)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 24 de Octubre de 2023
—12:00 hs.”

TAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 24 de Octubre de
2023, - 11:00 hs.

E. Apertura de las Ofertas

TAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Las oficinas de la UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO — PROVINCIA DEL CHUBUT

Domicilio: Avenida 25 de Mayo N° 550

Numero de piso/oficina: Piso 1°

Ciudad: Rawson

Codigo postal: 9103

Pais: Republica Argentina
Teléfono: +54 0280 4485423
Fecha: 24 de Octubre de 2023
Hora: 12:00 hs.

TAO 24.5

No Aplica.

F. Evaluaciéon y comparacion de las Ofertas

TAO 30.6

No Aplica.
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G. Adjudicacion del Contrato

TAO 34.2

Dentro del plazo previsto desde la notificacion de adjudicacion del Contrato hasta la

firma del Contrato el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

e [Estar inscriptas o presentar la constancia de preinscripcion en el Registro General
de Proveedores de la Provincia de Chubut.

e Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con la Provincia, conforme
lo dispone la Direccion General de Rentas mediante Resolucion N° 365/09, solo
para empresas radicadas en la Provincia.

e Certificado de no encontrarse comprendido en la prohibicion establecida en el
articulo 102°, inciso d) de la Ley II N° 76 deudor moroso Banco del Chubut S.A,
solo para empresas radicadas en la Provincia

e Certificado del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, reglamentado por
los articulos 73° y 74° del Decreto N° 777/06, solo para empresas radicadas en la
Provincia

e Certificado del Registro de Deudores Alimentantes Morosos (R.A.M.), conforme
Ley XII. N° 22 que se solicita por el sitio web: https:/
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/registro-de-alimentantes-morosos-
RAM.

IAO 34.5

El resultado de la licitacion se publicara en el Portal de compras y licitaciones de
la Provincia del Chubut (https:/licitaciones.chubut.gov.ar) y en el portal de
PROSAP (http://www.prosap.gov.ar).

TAO 35.1

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento de contrato aceptable al Contratante
podra a eleccion del Oferente, podra consistir en una garantia bancaria emitida por
una institucion bancaria, o una poliza de caucion emitida por una aseguradora o
afianzadora aceptable para el Contratante. (Véase la Seccion X Formularios de
Garantia). Cualquiera de estos instrumentos debera tener un valor equivalente al 10
% (diez) del Precio del Contrato.

En caso de seleccionar un Seguro de caucion deberd ser extendido por una
aseguradora que cumplimente los requerimientos de la Superintendencia de Seguros

de la Nacion.

TAO 36.1

El pago de anticipo sera por un monto maximo del 10% (diez) por ciento del Precio
del Contrato.

TAO 37.1

El Conciliador que propone el Contratante es: Colegio de Arquitectos de la Provincia
de Chubut.
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CRITERIOS DE EVALUACION, COMPARACION Y CALIFICACION
DE OFERTAS

TODAS LAS OFERTAS SERAN EVALUADAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

Las ofertas seran evacuadas por el cumplimiento de los criterios que se describen a continuacion:

APCA (constituida o por constituir)

Entidad
Ref. Requisito individua "'Fodos e 'Cada sl Requisitos de
1 miembros en | miembro un .
su conjunto miembro presentacion
IAO Nacionalidad: oferente Debe Deben cumplir | Debe Carta de la
4.1 originario de paises miembros | cumplir el requisito cumplir el oferta
del Banco el requisito
requisito
IAO Prohibicién en las leyes o la Debe Deben cumplir | Debe Carta de la
4.1(a) | reglamentacion argentina de cumplir el requisito cumplir el oferta
relaciones comerciales con el el requisito
pais de origen del oferente; requisito
IAO Decision del Consejo de Debe Deben cumplir | Debe Carta de la
4.1(b) | Seguridad de las NNUU cumplir el requisito cumplir el oferta
prohibe las relaciones el requisito
comerciales con el pais del requisito
Oferente
IAO No presentar conflicto de Debe Deben cumplir | Debe Carta de la
4.1 intereses cumplir el requisito cumplir el oferta
el requisito
requisito
IAO No estar en la lista de Debe Deben cumplir | Debe Carta de la
4.2 empresas cumplir el requisito cumplir el oferta
sancionadaswww.iadb.org/inte | el requisito
gridad requisito
IAO Los oferentes no participan, Debe Debe Carta de la
4.3 individualmente o como cumplir cumplir oferta
integrante una U.T. en mas de | el el requisito
una Oferta requisito
IAO El ntimero limite de miembros Debe cumplir Carta de la
4.3 de una U.T. es: 2 (dos) el requisito oferta
IAO Empresa o institucion estatal Debe Deben cumplir | Debe Carta de la
4.4 del pais del Prestatario reune cumplir el requisito cumplir el oferta
las condiciones de laIAO 4.4 | el requisito
requisito
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. APCA (constituida o por constituir)
Entidad
- SRR Todos los Cada Al menos
Ref. Requisito individua ] ) Requisitos de
1 miembros en | miembro un
- . presentacion
su conjunto miembro
IAO No haber sido suspendido por | Debe Deben cumplir | Debe Cartade la
4.5 el Contratante por la ejecucion | cumplir el requisito cumplir el oferta
de una el requisito
requisito
IAO Propuesta técnica que incluye | Debe Debe cumplir Formulario 2
5.2 el método, la organizacion de | cumplir el requisito Informacion
trabajo y cronograma que el para la
proponen, que demuestre la requisito Calificacion
comprension clara de los
alcances de las obras

SE EVALUARAN EL CUMPLIMIENTO SUSTANCIAL DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS,
UNICAMENTE DE LA OFERTA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO (DESPUES DE COREGIR
EVENTUALES ERRORES ARITMETICOS DE TODAS LAS OFERTAS QUE HAYAN CUMPLIDO
TODOS LOS CRITERIOS DEL CUADRO ANTERIOR)

[el convocante debera ajustar los criterios de la IAO 5, de acuerdo a las caracteristicas de las obras y a su

prespuesto estimado. Debera eliminar los que no correspondan a la licitacion]

APCA (constituida o por constituir) .
. Requisitos
. Entidad Todos los Cada Al menos
Ref. Requisito L. . . de
individual | miembros en miembro un .,
. . presentacion
su conjunto miembro
TAO 5.3 | Propuesta de Debe Debe cumplir Formulario 2
@) subcontratacion (si cumplir el requisito Informacion
corresponde) el requisito para la
La oferta incluye Calificacion
subcontratacion solo para
las partes permitidas y
dentro del pocentaje
permitido
IAO Tener una facturacion Debe Deben cumplir Debe cumplir | El lider o Formulario 2.
5.5(a) promedio anual de al menos | cumplir el requisito al menos el 25 | represenant Informacion
$200.000.000 durante al el requisito % del e debe para la
menos 2 afios, de los requisito cumplir al Calificacion
ultimos 5 afios. menos el 40
% del
requisito
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APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
. Entidad Todos los Cada Al menos
Ref. Requisito L. . . de
individual | miembros en miembro un .,
. . presentacion
su conjunto miembro
IAO No Aplica Debe Deben cumplir Debe cumplir | El lider o
5.5 (b) cumplir el requisito al menos el 25 | represenant
el requisito % del e debe
requisito cumplir al
menos el 40
% del
requisito
IAO Experiencia como Debe Deben cumplir Formulario 2.
5.5 (c) | Contratista principal en la cumplir el requisito9 Informacion
construccion de por lo el requisito parala
menos 1 (una) obra de Calificacion

naturaleza y complejidad
equivalentes a las de las
Obras licitadas, durante los
ultimos 5 (cinco) afos.
Deben

siguientes

contar con las
caracteristicas:

Construccion tipo industrial,

seco, con
estructutasmetalicas, €
instalaciones sanitarias,

eléctrica y seguridad, de
naturaleza y complejidad
equivalentes a las de la Obras
licitadas y cada obra debe

tener un valor igual o
superior a $ 200.000.000.
Para cumplir con este

requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en,
al menos el siguiente
porcentaje, 100 % (cien) por

ciento.

% No se sumara el valor de contratos terminados para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo

de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado debera satisfacer el requisito del valor minimo exigido

tanto a las entidades individuales como a las U.T.
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APCA (constituida o por constituir)

Requisitos
. Entidad Todos los Cada Al menos
Ref. Requisito L. de
individual | miembros en miembro un .,
. . presentacion
su conjunto miembro
En el caso de participacion
como APCA/UT, en la
evaluacion se considerara
Unicamente el porcentaje de
participacion en la obra.
IAO 5.5 | Ratios financieros. Debe
- cumplir los siguientes Debe Debe cumplir | Debe cumplir | El lider o
ratios: cumplir el requisito al menos el | represenan
Ratio ice:;:f:lg el 259 te debe Balance
Corno Posvo | 21 requisito cumpliral |  general
Corriente) menos el auditado
40%
IAO Disponibilidad de activos Debe Debe cumplir Debe cumplir | El lider o Balance
5.5(g) | liquidos, bienes inmuebles | cumplir el requisito al menos el represena general
libres de gravamenes, y/o el requisito 25 % del nte debe auditado o,
disponibilidad de crédito requisito cumplir si este no
libres de otros al menos fuera
compromisos contractuales, el 40 % obligatorio
y otros medios financieros del en el pais del
(distintos de pagos por requisito Oferente,
anticipos contractuales) por otros estados
un monto superior a financieros
$40.000.000 de pesos aceptables
Argentinos. correspondie
ntes al
periodo
indicado en
las TAO
5.3(9)
IAO Sin antecedentes Debe Debe cumplir el | Debe cumplir
5.5 (h) | sistematicos de fallos cumplir requisito (si se el requisito Formulario 2.

judiciales o laudos

arbitrales contra el

el requisito

encuentra

constituida)

Informacion
para la

Calificacion
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Ref.

Requisito

APCA (constituida o por constituir)

Entidad Todos los
individual | miembros en

Requisitos
Cada Al menos
. de
miembro un .,
. . presentacion
su conjunto miembro

Oferentel0 desde el 1 de
enero de 2019.
Eventualmente la posicion
financiera y las
perspectivas de rentabilidad
a largo plazo del Oferente
son satisfactorias y
suponiendo que todos los
litigios pendientes se

resolveran en contra del

Oferente

IAO 5.5(d) Equipos

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente para ejecutar el Contrato es:
[Proporcione todo el listado de equipo indicado en la IAO 5.5(d) de los DDL]

Equipo Cantidad
Camion volcador 1
Pala Cargadora 1
Zanjeadora. 1
Martillo Neumatico 1

TIAO 5.5(e) Personal clave

El personal esencial que debera tener disponible el Oferente para ejecutar el Contrato es:
[Proporcione todo el listado indicado en la IAO 5.5(e) de los DDL]

Nombre del Cargo Afios de Experiencia Experiencia en el cargo
(general) propuesto

(a) Representante Técnico 10 2

(b) Jefe de Obras 10 2

(c) Responsable Ambiental

Presentar titulo profesional de

las ciencias ambientales o afines > !

con una experiencia en

10E] Oferente proporcionard, en la Carta de la Oferta, informacion exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje

resultante de contratos terminados o en curso que €l se haya encargado de ejecutar en los ultimos cinco afios.
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ejecucion de Planes de Manejo
Ambiental y Social en obras
similares e inscripto Registro
Provincial de Prestadores de
Consultoria Ambiental del
Ministerio de Ambiente y
Control del Desarrollo
Sustentable de la Provincia del
Chubut

(d) Responsable de Higiene y

Seguridad
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Seccionlll. Paises Elegibles
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras

y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japon, México,
Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Pert, Portugal, Reino Unido, Republica de
Corea, Republica Dominicana, Reptblica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y
Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados Unidos
de América.
¢) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint
Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios, se

utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface uno de
los siguientes requisitos:
(1) es ciudadano de un pais miembro; o
(i1) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y
esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
(1) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
(i1) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de

individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio o asociacion (UT) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba

establecidos.
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B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas

basicas, su funcion o propdsito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren interconectarse
(lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien
pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco considera que dicho bien es
elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais
miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se
empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en

donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unién Europea”,

estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de la Union Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,

ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a
los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al
suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios

de construccion y a los servicios de consultoria.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta
1. Carta de la Oferta

[El formato debera ser adecuado si la licitacion es por lotes]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente

objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitacion, debera

manifestarlo en su Ofertay presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios

y los datos personales del candidato, de conformidad con la Clausula 41 de las IAO.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indigue el niimero de identificacion y titulo
del Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a)

b)

c)

Después de haber examinadoel Documento de Licitacion, incluidas sus enmiendas
emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 11), ofrecemos
ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de

Licitacion:

[indique el nombre y numero de

identificacion del Contrato]por el precio total de [indique el monto en cifras/, [indique
el monto en palabras|pesos argentinos, excluido cualquier descuento ofrecido en el

inciso (d) infra.

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

[indique el nombre y numero de identificacion

del Contrato]por el precio total de [indique el monto en cifras], [indique el monto en

palabras]

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:
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Moneda Porcentaje pagadero Tasa de cambio: Insumos para los que
en la moneda [indique el numero se requieren
de unidades de monedas extranjeras

moneda nacional
que equivalen a una

unidad de moneda

extranjeral
(a)
(b)
(c)
(d)
d) El pago de anticipo solicitado es:/indicar] [no podra superar el monto establecido en
la Clausula CGC 51.1 de las Condiciones Especiales del Contrato]
Monto Moneda
(a)
(b)

e) Nuestra Oferta sera valida por el periodo indicado en el DDL de la IAO 16.1 computado
a partir de la fecha limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de
Licitacion; la Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por
ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

f) Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdan un Contrato de obligatorio
cumplimiento entre ambas partes. Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos
comprometemos a obtener una Garantia de Cumplimiento de conformidad con el
Documento de Licitacion;

g) Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra
Oferta que pudieran recibir.

h) Aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la

Licitacion]/como Conciliador.

[o]
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No aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la
Licitacion/como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador

a [indique el nombre] ,cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

1) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier
parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad
con la Subclausula 4.1 de las IAO. En caso de que el contrato de obras incluya el
suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y

servicios conexos sean originarios de paises miembros del Banco.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de
las TAO.

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en

cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido
declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del Pais del
Contratante, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAO.

j) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones
a los Oferentes11;

k) Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes), no somos objeto de una suspension temporal o inhabilitacion
impuesta por el BID ni de una inhabilitacién impuesta por el BID conforme al acuerdo
para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el BID y

otros bancos de desarrollo

1) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

m) No hemos incurrido en incumplimiento de contrato atribuible al nosotros, en el periodo

indicado en la IAO 4.4. Tampoco hemos sido suspendidos por el contratante por

1 E]l Oferente debera indicar lo que corresponda
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0)

incumplimiento y ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o

Propuesta.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan

indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision

Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’’)

Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del
contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leido y entendido
las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comision de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las
normas pertinentes sobre las mismas. Ademas, nos comprometemos que dentro del
proceso de seleccion (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecucion) del contrato,
a observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno, aplicables en el

pais del Contratante.

Ademas, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente
del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el
incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la

imposicion por el Banco de una o mas de las medidas que se describen en la IAO 3.1.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los

directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, para que se nos adjudiquen

contratos financiados por cualquiera de éstas; y
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(i1) No hemos incurrido en ninguna Practica Prohibida y hemos tomado las medidas
necesarias para asegurar que ninguna persona que actie por nosotros o en

nuestro nombre participe en practicas prohibidas.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion para la Calificacion
[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes pdginas se utilizard para
calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacion no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberdan ser traducidas al espariol. Si la
informacion es para verificar la precalificacion, el Oferente deberd completar solamente la

informacion que debe ser actualizada].

1. Firmas individuales

1.1 Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente:/adjunte copia de documento

o carta de intencion]

Pais de constitucién o incorporacion: /indique/

Sede principal de actividades: /indique/

Poder del firmante de la Oferta/adjunte]

ano a que corresponden de conformidad con la Subclausula 5.5(a) de los DDL]
(a)
(b)
(c)
(d)

DDL.

1.2 Los montos anuales facturados son:/indicar montos equivalentes en moneda nacional y

Los valores originales de facturacion seran actualizados de acuerdo con lo indicado en los

1.3La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es la siguiente:/indique el

1.2 anterior y seran actualizados de la misma forma. También detalle las obras en
construccion o con compromiso de ejecucion, incluyendo las fechas estimadas de

terminacion. |

numero de obras e informacion que se especifica en la Subclausula 5.5 (c) de las IAO] [En el

cuadro siguiente, los montos deberan expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro

Nombre del Proyecto
y Pais

Nombre del
Contratante y
Persona de contacto

Tipo de obras y afio

de terminacion

Valor del Contrato
(equivalente en

pesos)

(a)
(b)
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(c)

1.4 Los principales equipos de construccion que propone el Contratista son:/Proporcione
toda la informacion solicitada a continuacion, de acuerdo con la Subclausula 5.5(d) de las
[140.]

Equipo Descripcion, marca y Condicién Propio, alquilado
antigiiedad (afios) (nuevo, buen /mal (nombre del
estado) y N° de arrendador)
unidades disponibles 0 por comprar

(nombre del
vendedor)

(a)
(b)
(c)

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clavede acuerdo con la Subclausula 5.5(e) de las

IAO:/adjunte informacion biografica. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente].
[Véase también CI. 9.1 de las CGC y de las CEC]

Cargo Nombre Aiios de Experiencia | Afios de experiencia
(general) en el cargo
propuesto
(a)
(b)
(c)

1.6 Los informes financieros de los ultimos/indique el numero]afos: balances, estados de
pérdidas y ganancias, informes de auditoria, etc., que se adjuntan, en conformidad con
la subclausulalAO 5.3(f) son://istelos abajo y adjunte las copias.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros, libres de otros compromisos, de acuerdo
con las subclausula 5.3(g) de la Seccion I. Instrucciones a los Oferenteses://iste a

continuacion y adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.]

1.8 Adjuntar autorizacion con nombre, direccion, y nimeros de teléfono, y correos
electronicos para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en
caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula
5.3(h) de las IAO/Adjunte la autorizacion]

1.9Los litigios o laudos arbitrales en contra pendientes en que el Oferente, o cualquiera de los
integrantes de una U.T., esté involucrado de conformidad con la subcldusula 5.3 (i)
son:/Listar].

Nombre de la(s) otra(s) Causa de la Controversia Monto en cuestion
Parte(s)
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(a)
(b)

1.10Las subcontrataciones propuestas y firmas participantes, de conformidad con la

subclausula 5.3 (j) son:/indique la informacion en la tabla siguiente. Véase la Clausula 7
de las CGCy 7 de las CEC].

Secciones de las Valor del Sub Sub contratista Experiencia en obras

Obras contrato (nombre y direccion) similares

(a)
(b)

1.11 Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y descripciones, planos y

tablas, segin sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de
Licitacion./Adjunte.|

2. Unién Transitoria (U.T.)
2.1 Lainformacién solicitada en los parrafos 1.1 y 1.9 anteriores debe ser proporcionada por

cada socio de la Union Transitoria (U.T.).

2.2 La informacion solicitada en los parrafos 1.2 a 1.8 y 1.10 a 1.11 anteriores debe ser
proporcionada por la U.T./proporcione la informacion].
2.3 Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la

Oferta en nombre de la U.T.o futura U.T.

2.4 Debera entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la U.T. (que
legalmente comprometa a todos los integrantes) en el que conste:

(a)todos los integrantes seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del Contrato segtin las condiciones del mismo;

(b) se designard como representante a uno de los integrantes, el que tendra facultades para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la Union Transitoria (U.T.);

(c) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacion de los pagos, se manejara
exclusivamente con el integrante designado representante.

3. Requisitos adicionales

3.1Los Oferentes deberan entregar toda informacion adicional que sea requerida en los DDL.
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3. Carta de Aceptacion
[En papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion serd la base para la constitucion del Contrato de conformidad con las
clausulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe ser
completado y enviado al Oferente seleccionado, solo después de que la evaluacion de la Oferta
haya sido completada y adjudicado el Contrato, supeditada a cualquiera revision del Banco

que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

[Indique la fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato /indique el niimero de identificacion y el
titulo del Contrato]

A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
con fecha [indique la fechajpara la ejecucion del/indique el nombre del Contrato y el numero
de identificacion, tal como se emitié en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente!? a
[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacion de la moneda], con las
correcciones y modificaciones!? efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los

Oferentes.
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a) Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el

Oferente] como Conciliador.'

(b) No aceptamos la designacion de /[indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de

Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato esta expresado en una sola moneda.
Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario
del Contrato (pagina siguiente).

Se utilizard unicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone
otro candidato.
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lo tanto solicitando a /indique el nombre/, la Autoridad Nominadora, que nombre al

Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las IAO.15

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c¢) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Subclausula 39.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 dias siguientes después de
haber recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las
CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio

15 Se utilizard inicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el

Contratante no acepta la contrapropuesta.
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4. Contrato

[Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta
que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 de las 140),
ajuste de precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subclausula 16.3
de las IA0), la seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las
[AO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las IAO), o cualquier
otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales

como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Contrato se celebra el [indigue el diajde [indigue el mes], de [indique el anio]entre
[indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™)
por una parte, y /indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute /indique el nombre y el niimero de

identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado

la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto
de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de
este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar
y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en
todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes

indicados.

El Sello Oficial de/Nombre de la Entidad que atestigual

fue estampado en el presente documento en presencia de:
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Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista/firma del representante autorizado del Contratistal
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.
El formato puede ser utilizado tanto para contratos de obras a precio unitario como para

contratos de suma alzada, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas paracada

caso.
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Seccion V. Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones

1.1

A. Disposiciones Generales

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(@)

(b)

(©

(d)

()

®

(@

(h)

)

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

Cémputo y presupuestoen contrato por precios unitarios es la
lista de tareas de obra, con indicacion de las cantidades y
precios, debidamente preparada por el Oferente para los rubros
indicados en el listado oficial, y que forma parte de la Oferta. .
En contrato por suma alzada aplica la Lista de actividades Si
el contrato es mixto se utilizan ambos términos.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC,

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante y
suscribio los documentos contractuales pertinentes.

El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el
Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener
las Obras. Comprende los documentos enumerados en la
Subclausula 2.3 de estas CGC.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

Dias significa dias calendario

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion

hecha o aprobada por el Gerente de Obras.
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(k) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC.

(I) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(m) La Fecha de TerminacionPrevistaes la fecha propuesta para
la terminacion de las Obras, resultante de sumar a la Fecha de
Inicio efectivo el Plazo Previsto de Ejecucion. certificada por
el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula 55.1 de estas
CGC

(n)La Fecha de Terminaciénde obras es la fecha de terminacion
de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Subcldusula 55.1 de estas CGC.

(o) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombrese indica en las
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

(p)Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacién, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(qQEl Inspector de Obra es la persona, nombrada por el
Contratante, responsable de inspeccionar permanentemente y
certificar los trabajos de ejecucion de la obra y de mantener
informado al Gerente de Obras para el cumplimiento de sus
tareas.

(r)Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(s) Meses significa meses calendario

(t) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante comose define en
lasCEC.
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(u) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(v)La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(w) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es ¢l periodo
durante el cual el Contratista debe efectuar los ajustes por
defectos de obra que le sean indicadas en el Certificado de
Terminacion de Obras y preparar un estado de cuenta detallado
del monto total que considere que se le adeuda en virtud del
Contrato.

(x) Los Planos incluyen los dibujos, graficos, calculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras
para la ejecucion del Contrato.

(y)Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

(z)Plazo de Garantia es el periodo establecido en laSubclausula
35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de Recepcion
de Obras, durante el cualse constatara el buen
desempetiogeneral de la obra, el funcionamiento de sus
intalaciones y sistemas, la ausencia de vicios ocultos y otros
que hagan a la construccion segun lo estipulado
contractualmente y a las reglas de la construccion.

(aa) El Plazo Previsto de Ejecucion de las Obras es el plazo en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Este plazo podra ser modificado
unicamente por el Gerente de Obras mediante una prorroga del
mismo o una orden de acelerar los trabajos.

(bb) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(cc) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

(dd)Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los

materiales y planta conexos.
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2. Interpretaciéon 2.1

2.2

2.3

3. Idiomay Ley 3.1
Aplicables

4. Decisiones del 4.1

Gerente de Obras

(ee)Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras,
definido como tal en las CEC.

(ff) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(gg) Una Variacién es una instruccion impartida por el Gerente de
Obras que modifica las Obras.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulanla terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y al Plazo Previsto de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y del Plazo Previsto de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,
6y} Especificaciones,
(2) Planos,

(h)  Computo y presupuesto y'®

6] Cualquier otro documento queen las CECseespecifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato es el castellano y la ley que lo regira la ley

de la Republica Argentina.

Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Gerente de

Obras, en representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones

contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

16Sustituir por Lista de Actividades en el caso de contratos por medio de suma alzada.
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5. Delegacion de

funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

10.1

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar
cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran vélidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, fncionariospublicos, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. EI Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la misma
Lista, u otro personal aprobado por el Inspector de Obras. El
Inspector de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave
solo si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del
personal que figura en la Lista.

Si el Inspector de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
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11. Riesgos del

Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a) los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y

Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con el
objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las
Obras,

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante
o cualquiera persona empleada por ¢l o contratada por él,
excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de daio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de

realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del

12.1

13.1

Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la

pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida

o dafios debidos a:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,

sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos

del Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen

riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
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14.

15.

16.

17.

18.

Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras
Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato
Construccion de
las Obras por el
Contratista
Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacioén por el
Gerente de Obras

13.2

133

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

(b) pérdida o datos a los Equipos;

(¢) pérdida o dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista. Los valores a cubrir con el
sistema indicado no podran superar el monto establecido en las
CEC. Si fuese superior, se intimara al Contratista a cubrir las
diferencias como condicion para evitar la rescision del contrato.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con las condiciones de las polizas de
seguro.

El Contratista, se basara en los informes de investigacion del Sitio de
las Obras indicados en las CEC, ademas de cualquier otra
informacion disponible.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista deberad construir e instalar las Obras de conformidad

con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
El Contratista debera proporcionar al Inspector de Obras las

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
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19. Seguridad

20. Descubrimientos

21. Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio de
las Obras

18.2

18.3

18.4

18.5

propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Inspector de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados

previamente por el Inspector de Obras antes de su utilizacion.

18.6 El Contratista no podra retirar materiales o equipos que ingresaron al

Sitio de las Obras o que se elaboraron o extrajeron en ¢l sin la
autorizacion previa y expresa del Inspector, cualquiera fuese su
destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o
ingresen al Sitio de las Obras, estaran destinados exclusivamente a

las necesidades de las Obras.

18.7 El Contratista solicitara al Inspector, en tiempo oportuno, autorizacion

19.1

20.1

21.1

22.1

para ejecutar trabajos que quedaran tapados, ocultos o incluidos
como parte integrante de otros.

El Contratista sera responsable por la seguridad en el Sitio de las
Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Sino se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada enlas CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y constituye un
evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, al Inspector y a
cualquier persona autorizada por éstos, el acceso al Sitio de las Obras
y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar

trabajos relacionados con el Contrato.
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23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25. Procedimientos
para la solucion

de controversias

23.1

23.2

24.1

25.1

25.2

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente y
del Inspector de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de
las Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias
por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto financiado
por el Banco, por un periodo de siete (7) afios luego de terminado
el trabajo. Igualmente, entregarda al Banco todo documento
necesario para la investigacion pertinente sobre denuncias de
practicas prohibidas y ordenara a los individuos, empleados o
agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes
de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Inspector de Obras ha tomado una
decision que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
0 que no es acertada, recurrira al Gerente. Si éste sostuviese la
posicion del Inspector y el Contratista mantuviese su
consideracion, la decision se someterd a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Gerente. Igualmente, se sometera al Conciliador una
decision tomada directamente por el Gerente si el Contratista
considerase que la misma estd fuera de las facultades que le
confiere el Contrato o que no es acertada, la decision se sometera a
la consideracion del Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la
notificacion de la decision del Gerente o del Inspector de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de
los 28 dias siguientes a la recepcion de la notificacion de una
controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora seglin los honorarios especificados en los DDL y
en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado
en las CEC y el costo serd sufragado por partes iguales por el
Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra someter
la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes

a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes
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26. Reemplazo del
Conciliador

27. Programa

253

26.1

27.1

27.2

sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias
mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y obligatoria.
El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
esta cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones
del Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comun
acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante
y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera
de las partes, el Conciliador sera designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes a
la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido enlas CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara, a través del
Inspector, al Gerente de Obras, para su aprobacion, un Programa en
el que consten las metodologias generales, la organizacion, la
secuencia y el plan de ejecucion de todas las actividades relativas a
las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el plan
de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en

la secuencia de las actividades.
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28. Prorroga de la
Fecha Prevista de

Terminacion

29. Aceleracion de las
Obras

27.3

27.4

28.1

28.2

29.1

El Contratista debera presentar, a través del Inspector, al Gerente de
Obras para su aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecidos en las CEC. El Inspector evaluara
el Programa presentado e informara al Gerente para colaborar con su
analisis. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC del proximo certificado de pago y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de
Obras en cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes
y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras, considerando los informes del Inspector,
determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacion y
por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en que
el Contratista solicite al Inspector de Obras una decision sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione
toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado
aviso oportuno a la Inspeccion acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
deberd, a través del Inspector, solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de
los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacion serd modificada como corresponda y

ratificada por el Contratante y el Contratista.
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30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31. Reuniones

administrativas

32. Advertencia

Anticipada

29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra, a través del Inspector, ordenar al
Contratista que demore la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente y el Inspector de Obras como el Contratista
podran solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la revision de
la programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia
Anticipada descrito en la Clausula 32.

El Inspector de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera, a través del Inspector, advertir al Gerente de
Obraslo antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de
las Obras. El Gerente de Obras, a través del Inspector, podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre
el Precio del Contrato y el Plazo de Terminacion. EIl Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente y el Inspector de Obras en
la preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras, a través del

Inspector.
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33.

34.

3S.

36.

37.

Identificacion de
Defectos

Pruebas

Correccion de
Defectos

Defectos no
corregidos

Computo y
presupuesto

33.1

34.1

35.1

35.2

36.1

37.1

37.2

C. Control de Calidad

El Inspector de Obras, controlara el trabajo del Contratista y le
notificara, como también al Gerente de Obras, de cualquier defecto
que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Inspector de Obras podra ordenar al
Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y
someta a prueba cualquier trabajo que el Inspector de Obras considere
que pudiera tener algun defecto.

Si el Inspector de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Inspector de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodode
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define enlas CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.
Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Inspector de Obras
Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion, el Gerentede Obras, en base a los
informes del Inspector, estimara el precio de la correccion del defecto,
y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

El Computo y presupuesto debe contener la lista de rubros de obra,
con indicacion de las cantidades contempladas en la oferta, y los
correspondientes precios, para la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

El Computo y presupuesto constituye un insumo de importancia
para la posterior administracion del Contrato. Al Contratista se le
pagarael precio acordado por la totalidad de los trabajosnecesarios

para completar la obra contratada.
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38. Modificaciones en
las Cantidades

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

38.1

38.2

38.3

Si fuese necesario modificar el proyecto de las obras, la consecuente
modificacion del precio del contrato debera hacerse, en el caso de
tratarse delos rubros de obra existentes, en base a los precios
contractuales. De corresponder, haciendo un balance de economias y
demasias de obra originadas por el cambio de proyecto.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en
mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacion previa del
Contratante.

Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes

a cualquier rubro que conste en el Computo y presupuesto.

39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados

40.1

40.2

40.3

40.4

que presente el Contratista.
Cuando el Gerente de Obras, a través del Inspector, la solicite, el
Contratista debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de
una Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de los
siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si
el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras
debera analizar la cotizacion antes de ordenar la Variacion.
Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con
un rubro descrito en el Cémputo y presupuesto y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su plan de ejecucion no
produce cambios en el costo por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.2, para calcular el valor de la Variacion se usara el
precio indicado en Computo y presupuesto.
En caso contrario, si los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidieran con los rubros del Computo y presupuesto, o si la
naturaleza de los trabajos fuese diferente a la de los contratos
contratados, el Contratista debera proporcionar una cotizaciéon con
precios, a valores de la fecha de su oferta licitatoria, para los rubros
correspondientes de los trabajos.
Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, podrd, a través del Inspector, ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.
Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no

permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Certificados de
Pago

43. Pagos

40.5

41.1

42.1

42.2

423

42.4

42.5

42.6

43.1

se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerara como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se
estipulen en el Contrato, convertidas segiin sea necesario utilizando
las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Inspector de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Inspector de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista en base a la inspeccion de las obras ejecutadas e
informara al Gerente, quién analizara lo documentado y certificara
la suma que debera pagarse.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente
de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera: el valor de los
trabajos ejecutados comprendera el valor del avance estimado
porcentualmente de las actividades incluidas en el Computo y
presupuesto.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Inspector de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagard al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias siguientes
a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la

fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés
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vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas

en las cuales se hace el pago.

43.2 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

43.3 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico6 precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:
Compensables (a)  El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c)  El Gerente o el Inspector de Obras ordenan una demora o no
emiten los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d)  El Gerente o el Inspector de Obras ordenan al Contratista que
ponga al descubierto trabajos terminados o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente o el Inspector de Obras sin justificacion
desaprueban una subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio
de las Obras), la informacién disponible publicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente o el Inspector de Obras imparten una instruccion
para lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Oftros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,

causando demoras o costos adicionales al Contratista.
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

44.2

44.3

44.4

45.1

46.1

(i)  El anticipo se paga atrasado.
(j)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.
(k)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.
Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse
y en qué medida.
Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras, considerando los
informes del Inspector, la evaluara y ajustara el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, preparard su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Gerente de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.
El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Gerente de Obras.
El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato,
o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.
Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes al peso
argentino, las tasas de cambio que se utilizaran para calcular las

sumas pagaderas seran los estipulados en la Oferta.

47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo

de los insumos, unicamente si asi seestipula en las CEC. En tal
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48. Retenciones

47.2

48.1

caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las

deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando

el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban
pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara
por separado una formula similar a la siguiente.

Pec = Ac + Be (Ime/Toc)

en la cual:

Pc Es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Be Son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables
del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c" (La suma de los dos coeficientes, Ac y B,
debe ser igual a 1 (uno) en la férmula correspondiente a
cada moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran los
mismos en todas las formulas correspondientes a las
diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a
la porcion no ajustable de los pagos, por lo general
representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15)
que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para

cada moneda se agrega al Precio del Contrato).

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura,
Loc es el indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente
28 dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se

refieren a la moneda ““c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste
en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del
indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén

terminadas totalmente.
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49. Liquidacion por

dafios y perjuicios

50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

48.2

48.3

49.1

49.2

50.1

51.1

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han
sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podra
sustituir la retencion con una garantia de lasmismas caracteristicas
que la utilizada como Garantia de Cumplimiento.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista.  El pago por dafios y perjuicios no afectard las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Inspector de Obras
debera corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas
especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la
tasadiariaestablecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que
se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de
la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subcldusula 55.1 de las
CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC,contra la presentacion por el Contratista de una Garantia

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable
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52. Garantias

53. Trabajos por dia

51.2

513

52.1

53.1

53.2

para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo inicamente para pagar equipos,
planta, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Gerente
de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compafiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una garantia
bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de una Fianza
de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
solo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales
que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los
dos dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los

formularios que se llenen para este proposito.
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54. Costo de

reparaciones

55.Terminacion
de las Obras

56. Recepcion de las

Obras

57. Liquidacion final

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran

54.1

supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u

omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

55.1 El Contratista pedira al Inspector de Obras la emision de un Certificado

de Terminacion de las Obras. El Inspector convocara al Contratista para
efectuar las operaciones previas a la recepcion, y las realizara con o sin
su presencia; estas operaciones incluiran, sin que esta enumeracion sea
excluyente, la inspeccion fisica de lo ejecutado, las pruebas estipuladas
en el Contrato y la comprobacion de imperfecciones o defectos y de
omisiones. En base a esta inspeccion, y siempre que no correspondiese
hacer observaciones que impidan la recepcion de las obras, el Inspector
preparara el Certificado de Terminacion de Obras que el Gerente de
Obras emitira cuando, efectivamente, decida que las Obras estan

terminadas.

56.1 Dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente de

Obras emita el Certificado de Terminacion de las Obras, el Contratante
tomara posesion del Sitio de las Obras y de las Obras. En ese momento,
se firmard el Acta de Recepcion Provisoriay en ella se hara constar
expresamente la fecha de esa terminacion. Esta Acta sera suscripta por
el Contratante y el Inspector y por el Contratista y su Representante
Técnico; en ausencia de estosutimos, el Contratante la emitira de oficio,

haciendo constar las ausencias, y le remitira copia al Contratista.

57.1 Trascurrido el Plazo de Garantia que se estipula en la Clausula 35, tendra

lugar la Recepcion Definitiva que se efectuara con las mismas
formalidades que la Provisoria. El Acta se suscribira dentro de los
veintiocho (28) dias de finalizado dicho Plazo, si las Obras estan en buen
estado y el Contratista corrigio todos los defectos que se le comunicaron.
El Contratista, a través del Inspector, debera proporcionar al Gerente de

Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista
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58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Terminacion del

Contrato

considere que se le adeuda en virtud del Contrato. El Gerente de Obras
emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara
cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias
siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado
y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De
no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de
Obras debera emitir dentro de 56 dias una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta
final ain no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste
decidira el monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el
certificado de pago.

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
¢éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

59.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el Programa
vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido autorizada por el
Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las
Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o fusion de
sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago por trabajos
verificados por el Inspector y certificado por el Gerente de Obras,
dentro de los 84 dias siguientes a la fecha de emision del certificado;

(e) el Inspector de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un

defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
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fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo

dentro de un plazo razonable establecido en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el nimero
de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de
dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme a
lo establecido en las politicas del Banco sobre Practicas Prohibidas,
que se indican en la Clausula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando por una causa diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de

las CGC, cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Obras de un incumplimiento a sus estipulaciones, éste consultara con
cada una de las partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no
lograrse un acuerdo, el Gerente de Obras tomard una decision de
conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las
circunstancias pertinentes.
Salvo que se especifique algo diferente en las Condiciones Especiales
del Contrato, el Gerente de Obras notificara a ambas partes sobre cada
uno de los acuerdos alcanzados o las decisiones que tome, con los
detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido la
correspondiente queja o solicitud. Cada una de las partes dara
cumplimiento a los acuerdos o decisiones

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea

razonablemente posible.
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60. Practicas
prohibidas

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) observar los mas altos niveles éticos y denunciar
al Bancol2 todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida
del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las
Précticas Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;(iv) practicas colusorias; (V)
practicas obstructivas; y (vi) apropiacion indebida. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancion
para la resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos

organos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las

expresiones que se indicana continuacion:

(1) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar indebidamente las accionesde otra parte;

(i1) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida
la tergiversacion dehechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engafien, o intentenengafar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza oparaevadiruna
obligacion;

(iii) Una préctica coercitiva con siste en perjudicar o causardafio, o
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las

acciones de una parte;
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(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un propoésito inapropiado, lo que
incluye influenciar en formainapropiadalas acciones deotra parte;

v) Unapracticaobstructivaconsisteen:

(1) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo BID, o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con la intencion de impedir
una investigacion del GrupoBID

(i)  actos realizados con la intencion de impedir el ejercicio
de los derechos contractuales de auditoria e inspeccion del Grupo BID
previstos en el parrafo 1.16(f) deabajo, o sus derechos deacceso a
lainformacion; y

(vi) La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o recursos
del Grupo BID para un proposito indebido o para un proposito no
autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad financiada por
el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,oferentes, proveedores,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas oimplicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion
oejecuciondeuncontrato, el Bancopodra:

(1) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato
para la adquisicion de bienes o servicios, la contratacion de obras, o
servicios de consultoria;

(i1) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha

cometido una Practica Prohibida;
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(©)

(d)

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la
donacion relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacion, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en un plazo que
el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta;

v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que (i) se le
adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el
Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de las sanciones arriba
referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.16 (b) se aplicara

también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente

declaradas inelegibles para la adjudicacion de nuevos contratos en espera

de que se adopte una decision definitiva en un proceso de sancion, o

cualquier otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de

conformidad con las provisiones referidas anteriormente sera de caracter

publico.
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(e)

®

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente
o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos,
entreotros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, con cesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas  oimplicitas) podra  ver
sesujetoasanciondeconformidadconlodispuestoenconvenios suscritos por
el Banco con otra institucion financiera internacional con cernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo
dispuesto en elpresente parrafo, el término “sancion” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para la
participacion en futuros contratos o adopcion publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una institucion
financiera internacional aplicable a la resolucion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos
financiados con unpréstamo o donacién del Banco se incluya una
disposicion que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con
el cumplimiento delcontrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Bajo estapolitica, todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y
concesionario deberd prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco requerira asimismo que se incluya en contratos
financiados con un préstamo o donaciondel Banco una disposicion que
obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas,  subconsultores, proveedores de servicios 'y
concesionariosa (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de
siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo

contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la
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(2

investigacion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas y hacer
que empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tenganconocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para respondera las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el
solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar
o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante,
oferente, proveedor debienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios o concesionario.

El Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o
servicios diferentes alosdeconsultoriadirectamentede una agencia
especializada, de conformidad con loestablecido en el parrafo 3.10, en el
marco de un acuerdo entre el Prestatario y dichaagencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en el parrafo 1.16 relativas
asanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provision de
bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoria en conexioén con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o
larescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuosdeclarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo

declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
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Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas que

considereconvenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(@) Que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comision de las
mismas que constan de este documento y se obligan a observar las
normas pertinentes sobre las mismas;
(b)  Que no han incurrido o no incurriran en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este contrato;
(¢)  Que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
ejecucion de este contrato;
(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han
sido declarados por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFT) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para
el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o
culpables de delitos vinculados con la comision de Practicas
Prohibidas;
(¢)  Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal de
ninguna otra compaiiia o entidad que haya sido declarada inelegible
por el Banco o por otra Institucion Financiera Internacional (IFT) y con
sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones para que se
le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas;
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6y} Que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(g)  Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicion por el Banco de

una o mas de las medidas que se describen en la Clausula 60.1 (b).

61. Pagos posteriores a 61.1 Siel Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista,

la terminacion del

Contrato

62. Derechos de
propiedad

el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que conste el valor
de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l hasta la fecha de
emision de dicho certificado. No correspondera pagar indemnizaciones
adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse
al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del

Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente
de Obras debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta y las
Obras se consideraran de propiedad del Contratante. En tanto que los
Equipos y las Obras provisionales quedaran en disponibilidad del
Contratante para su potencial uso en el completamiento de la obra y no
para otros fines. Terminada la necesidad de su uso, seran devueltos al

Contratista en el estado en que se encuentren.
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63. Liberacion de 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro
cumplimiento evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la frustracion del

Contrato. En tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de

seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a

la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de

frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados

antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos

realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido

COMpPromisos.
64. Suspension de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo
Desembolsos del el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

Préstamo del Banco
(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de la recepcion por parte del Contratante de la notificacion
de suspension del Banco
(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pagos, establecido
en la Subclausula 43.1, el Contratista podra emitir inmediatamente
una notificacion para terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.
65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises
miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista
tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:
(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco
si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
1. es ciudadano de un pais miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente
“bona fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho
pais.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los
dos siguientes requisitos:
1. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes
de un pais miembro del Banco; y
ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.
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65.2 Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (UT) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos
los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de
conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben
tener su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se
originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje
el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son

substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato
A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el

Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (d) | El Contratante es la Unidad Ejecutora Provincial, dependiente del
Ministerio de Economia y Crédito Publico de la Provincia del Chubut,
representada por el Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial

[indique el nombre, direccion y el nombre del representante autorizado]

CGC 1.1 () | LaFecha de Inicio es /indique la fecha o lapso de maxima para concretarlo]

CGC 1.1 (0) | El Gerente de Obras sera la persona designada como Inspector de Obra en este
contrato, o cualquier otra persona competente nombrada por EL
CONTRATANTE para actuar como tal, a partir de la debida notificacion de
ello a EL CONTRATISTA. El Gerente de Obras es /indique el nombrey la
direccion del Gerente de Obras]

CGC 1.1 (q) | El Inspector de Obras es /indique el nombrey la direccion del Inspector de
Obras]

CGC 1.1 (t) | Las Obras consisten en la realizacion de obras menores de adecuacion de la

infraestructura de uso de dos galpones ya existentes en el predio del
Mercado Concentrador, los cuales se encuentran actualmente con escaso
uso, para disponer alli puestos mayoristas que complementen el rubro

frutihorticola y de carnes.

También se construiran 1 galpon con 5 depositos individuales de 60 mts2

cada uno, detras de la nave frutihorticola

1. REFACCION GALPON DE CARNES:

Este galpon fue creado para lavado y empaque de hortalizas, sin
embargo las experiencias alli desarrolladas en lavado de papa, no
fueron viables, sin existir demanda por parte del productor local de
dicho servicio para agregar valor. Por ello se proyecta instalar alli 7
puestos del rubro carnes, ya sea rojas o blancas, siempre de venta

mayorista.
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La superficie de ampliacion es de 16.40 m2 y a refaccionar es de 686
m2 cubiertas, existente en una nave de espacio unico con forma
rectangular de 16m x 44m y una altura libre de 6,06m.

La propuesta consiste en la incorporacion dentro de este espacio de
los siguientes locales funcionales:

- Stand de ventas (2 unidades) Sup.78m2. Contiene una pileta de
lavado.

- Stand de ventas (5 unidades) Sup.40m2. Contiene una pileta de
lavado.

- Circulacion principal, por el interior de la nave.

- Circulaciéon secundaria ubicada en su extremo de la nave, para

vincular con los bafios existentes.

2. REFACCION GALPON DE OTROS RUBROS ALIMENTICIOS
Y SERVICIOS AFINES:

Este galon de superficie aproximada de 1.700 mts2, nave de espacio
unico con forma rectangular de 24,60m x 70,70m y una altura libre
de 5,60m, fue creado con el destino de depdsito, sin embargo por la
lejania de la nave principal no es demandado por los puesteros
frutihorticolas, usandolo solamente para cajones vacios, pallets o
escasa mercaderia eventual. Por ello se proyecta alli disponer 19
puestos de rubros alimenticios afines y servicios al sector
agroalimentario, con su correspondiente modulo de sanitarios,
siendo necesario realizar las obras de subdivision y adecuacion de
los servicios para ello.

La propuesta consiste en la incorporacion dentro de este espacio de
los siguientes locales funcionales:

- Stand de ventas/ Deposito (19 unidades) Sup.65m2. Contiene una
pileta de lavado.

- Circulacion principal, por el interior de la nave.

- Sala de maquinas

- Grupo sanitarios en uno de sus modulos ubicados en su extremo de

la nave, para ambos sexos y Discapacitado.

3. GALPON CON DESTINO A DEPOSITO:

Finalmente surge la necesidad de contar con espacios de depodsito de

mercaderia ya que al modificar el destino del galpon usado para ello,

habra ausencia de dichos Iugares. Se complementa con esta
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situacion, la actual demanda de los concesionarios frutihorticolas de
tener galpones cercanos a sus puestos de modo de acopiar alli y
poder trasladar la mecaderia facilmente

Se proyecta entonces la construccion de:

- 1 galpon con 5 depositos individuales de 60 mts2 cada uno, detras

de la nave frutihorticola.

CGC 1.1 (w) | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de 365 (trescientos sesenta
y cinco) dias a partir de la Fecha de Terminacion.

CGC 1.1 El Plazo Previsto de Terminacion de la totalidad de las Obras es 150 (ciento

(aa) cincuenta) dias a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

CGC 1.1 (ee)

El Sitio de las Obras esta ubicado en:

UBICACION: Predio Departamento Rawson, Ejido 37Trelew.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Parcela 1, Macizo 72 y Parcela 1, Macizo 73
- Sector 1, Circunscripcion 5.

SUPERFICIE: 102.904,75 m2 y 146.593,69 m2

Escritura a favor de la Provincia de Chubut mediante Escritura N° 102, registrada
en el Registro de la Propiedad del Inmueble en las Matriculas (01-37) 153917
(Parcela 1 del Macizo 72) y (01-37) 153918 (Parcela 1 del Macizo 73).

Yesta definido en los planos No. 01

CGC2.2

Las secciones de las Obras con plazos de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son:

- La aprobacion del Plan de Manejo Ambiental y Social, la presentacion de
los permisos iniciales que se requieran para el inicio de las obras y la
firma del Acta de Inicio Ambiental y Social.

- La aprobacion del Informe de Cierre Ambiental y Social, al finalizar la

obra.

CGC 2.3 (i)

- Los siguientes documentos también forman parte integral del
Contrato: Enmiendas al Contrato

- Contrato

- Carta de aceptacion

- Oferta del Contratista

- Modificaciones de los Documentos de Licitacion que afecten las
CEC

- Condiciones Especiales del Contrato

- Anexos a las CEC

- Condiciones Generales del Contrato

- Especificaciones Técnicas Particulares

- Memoria Descriptiva

- Especificaciones Técnicas Generales
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- Planos de Detalles

- Planos Generales

- Lista de cantidades

- Analisis de Precios

- Todo otro documento que las Condiciones Especiales del Contrato

- Poder del representante legal del Contratista (si aplica)

- Ley Provincial de Obras Publicas LEY I - N° 11 y sus
modificatorias y sus decretos reglamentarios.

- Ordenes de Servicios, Pedidos de Empresa y Actas

CGC4.1

La ley aplicable que, en forma subsidiaria, gobierna el Contrato son las
Leyes aplicables en Argentina, para los Contratos de Construccion de
Obras Publicas en los ambitos Nacional y/o Provincial y/o Municipal, que

resulten pertinentes.-

CGC171

No aplica.

CGC 8.1

Lista de Otros Contratistas: No Corresponde.

CGCI.1

Personal Clave:

- Representante técnico, de profesion Arquitecto, Ingeniero Civil/ en
construcciones o titulo equivalente, con participacion de 2 obras
similares.

- Jefe de Obra, de profesion Arquitecto, Ingeniero Civil/ en construcciones
o titulo equivalente, con participacion de 2 obras similares.

- Responsable Ambiental, de profesional de las ciencias ambientales o
afines con una experiencia en ejecucion de Planes de Manejo Ambiental
y Social en obras similares, con participacion de 1 obra similar.

- Responsable de Higiene y Seguridad, de profesion
Ingeniero/Técnico en Seguridad e Higiene, con participacion de 2

obras similares.

CGC13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) para pérdida o dafio de equipo: El oferente deberd valorizar el total de los
equipos a fin de contratar este seguro por el total de ese importe. Deducible/
franquicia: 10%

(b) para pérdida o dano a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato § 500.000,00.
Deducible/ franquicia: 10%

(c) para lesiones personales o muerte:

(1) de los empleados del Contratante: conforme a legislacion vigente en
el pais del Prestatario en materia de Riesgos del Trabajo

(i1) de otras personas: $ 250.000,00.- (por Persona). Franquicia: 0%
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El Contratista debera entregar al Inspector de Obra, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o

perjuicios ocasionados.

Sin perjucio ademas de los que deberan ser cumplimentados por el
Contratista para la obtencion del Certificados de Obligaciones Laborales

que emite la Secretaria de Trabajo de la Provincia de Chubut

CGC 13.3 Los valores a cubrir con los seguros que el Contratante tome para reemplazar
las que debid proporcionar el Contratista no podran sumar mas del monto
total del contrato. Si fuese necesario un monto superior el Contratista sera
intimado a cubrir las diferencias como condicion para no rescindir el

Contrato por su culpa.

CGC 14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:

Los Datos Catastrales de la Municipalidad de Trelew.

Estudio de Suelos realizado por la Contratista.

CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras (CGC 1.1 (ee))
sera(n) a los 5 (cinco) dias de la protocolizacion del Contrato.

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: los

estipulados por el Decreto de Ley de Neuquen 1004/77.

CGC 25.3
Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relaciéon con

este Contrato, o por incumplimiento, cesaciéon, o anulaciéon del mismo,
deberan ser resuelto conforme a los procedimientos establecidos en la

provincia de Chubut

El lugar de arbitraje sera en la provincia de Chubut, Rawson, Argentina
CGC 26.1 | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Colegio de Arquitectos de la

Provincia de Chubut

B. Control de Plazos

CGC271 El Contratista presentara al Inspector un Programa (Plan de Trabajos) para
la aprobacion del Gerente de Obras dentro de 10 dias a partir de la fecha de

la Carta de Aceptacion
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CGC27.3
Los plazos entre cada actualizacion del Programa (Plan de Trabajos) seran
de 30 dias.
El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de 1% del monto del certificado.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Plazo de Garantia es de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias a contar

desde la recepcion provisoria de obra.
D. Control de Costos

CGC43.1 El Contratante pagara al Contratista los montos certificados por el Gerente
de Obras dentro de los 60 (sesenta) dias siguientes a la fecha de emision del
certificado.

CGC471 Ajuste de Precios

Estos ajustes se practicaran en ocasion de cada certificacion sobre el monto
basico certificado (segun el precio de la oferta) y neto de anticipo financiero

(luego de deducido el anticipo financiero).

Se establece como mes base del contrato el mes anterior al de apertura de

las ofertas a los efectos de la redeterminacion de precios.
Para el ajuste se utilizara la siguiente expresion matematica:
Ma = Mb x Fi

Donde:

Ma: Monto del Certificado Ajustado. Mb: Monto del Certificado Basico. (A
precios de contrato y neto de deducciones).

Fi: Factor de ajuste correspondiente al mes de certificacion de trabajos,

redondeado en forma simétrica a 2 decimales.

Para el calculo del Fi se debera contemplar la siguiente formula:
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Fi=0,30 x (MOi / MOo) + 0,15 x (GGi / GGo) + 0,08 x (HAi / HAo) + 0,30
x (HIi / Hlo) + 0,05 x (Ali / Alo) + 0,05 X (ISi / ISo) + 0,07 x (CPi /CP/o)

Donde:
Subindice “i” = mes de certificacion de trabajos.

Subindice “0” = nuevo mes base.

1342
1

Los indices con subindice representan los indices de costos vigentes o

los precios de referencia para el periodo i.

Los indices con subindice “0” representan los indices de costo base o los

precios de referencia para el nuevo mes base.

Los Factores de Costos considerados en la formula del factor multiplicador
se detallan a continuacion y se obtendran del INDEC con la misma cantidad
de decimales que se publican:

MO = Mano de Obra. Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso a). Cuadro 1.4 -
Capitulo Mano de Obra.

GG = Gastos generales. Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso p). Cuadro 1.4
- Capitulo Gastos Generales.

HA = Hormigén. Decreto 1295/2002 Articulo 15 Inciso s). Cuadro 1.9 -

Hormigoén elaborado.

HI = Hierros y aceros en formas basicas (incluye: Ferroaleaciones,
Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero
laminadas en frio, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro,
Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de
acero, Tubos de acero y Caifio de hierro galvanizado con costura). indice
de precios basicos al por mayor (IPIB). Cuadro 3. Cédigo: 2710-27101.

Al = Artefactos de iluminacion y cableado. Decreto 1295/02 Articulo g).

Cuadro 1.5 — item instalacion eléctrica.

IS = Artefactos para bafio y griferia. Decreto 1295/02 Articulo r). Cuadro

1.5 — item instalacion eléctrica y contra incendio.
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CP = Cemento Portland normal, en bolsa. (ICC) Cuadro 11. Cédigo: 37440
—11.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista presentard al Contratante
dentro de los treinta (30) dias de presentado el Certificado de Obra el Fi
calculado con los indicadores de precios correspondientes al mes de
certificacion de los trabajos, publicados al mes siguiente por los organismos
consignados como fuente de informacion de los precios, cuya copia debera

acompanar.

El Contratante revisara el calculo del Fi dentro de los cinco (5) dias de
recibido. Una vez aceptado, lo aplicara al ajuste del -certificado
correspondiente al periodo. Si los indices empleados fueran provisorios,
podra realizarse un posterior ajuste final una vez que se cuente con indices
definitivos al finalizar la obra. Solo podra realizarse un ajuste provisorio

para cada certificacion.

Cuando en la ejecucion de las obras se produzcan atrasos imputables al
Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecucion
establecidos en el Contrato, o sus enmiendas, se pagaran (i) sobre la base de
los precios correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado, o (ii)
sobre la base de los precios vigentes al mes de certificacion, de ambos, el

que resulte mas favorable para el Contratante.

No se practicaran ajustes provisorios de precios con posterioridad al

vencimiento de los plazos contractuales

CGC 48.1 La proporcion que se retendra de los pagos (Fondo de Reparo) es: 5 (cinco)
por ciento

CGC 49.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0,1 % por dia. El monto maximo de la indemnizacion por dafios
y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 710 % del precio final del
Contrato.

CGC50.1 No Aplica.

CGC 51.1 El pago por anticipo sera de: hasta un 10% (diez) del monto total de la obra

y se pagara al Contratista a mas tardar a los 30 (treinta) dias habilescontados
a partir de la presentacion del contratista y garantia a satisfaccion del

contratante.
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CGC 521

El monto de la Garantia de Cumplimiento sera en los tipos y proporciones
de las monedas en que sera pagado el Precio del Contrato, o en una moneda

de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

(a) Garantia Bancaria: diez por ciento (10%) del monto del

Contrato, o
(b)Poliza de Caucion: diez por ciento (10%) del monto del Contrato.

La Garantia Bancaria debera ser incondicional ("contra primera solicitud™)

- (Véase la Seccion X, Formularios de Garantias).

La Po¢liza de Caucion puede ser emitida por una Compaiiia de seguros que

cumpla con lo establecido en la IAO 17.1.

E. Finalizacion del Contrato

CGC 58.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar el dia previo a la recepcion provisoria de obra.
Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el dia

previo a la recepcion provisoria de obra.

CGC 58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operaciéon y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 es de cero cinco por ciento diario
(0.05%).

CGC 59.2
(@

El nimero méximo de dias es 90 (noventa).

CGCo6l1.1

No Aplica.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

En el presente se ordenan y describen las especificaciones técnicas particulares de la totalidad de las
obras a ejecutar en el marco del proyecto denominado: “Ampliaciéon y diversificacion del Mercado

Concentrador Chubut, ciudad de Trelew, Departamento de Rawson, Provincia de Chubut”.

Cabe aclarar que para todas las tareas deberd cumplirse con la normativa nacional vigente que

corresponda a cada item.
OBRA: Ampliacién y diversificacion del Mercado Concentrador Chubut

UBICACION: Predio Departamento Rawson, Ejido 37 Trelew.

NOMENCLATURA CATASTRAL: Parcela 1, Macizo 72 y Parcela 1, Macizo 73 - Sector 1,
Circunscripcion 5.

SUPERFICIE: 102.904,75 m2 y 146.593,69 m2

Escritura a favor de la Provincia de Chubut mediante Escritura N° 102, registrada en el Registro de la
Propiedad del Inmueble en las Matriculas (01-37) 153917 (Parcela 1 del Macizo 72) y (01-37) 153918
(Parcela 1 del Macizo 73).

ZONIFICACION: PI
ACCESO: POR RUTA PROVINCIAL N° 25,

SERVICIOS:
SERVICIOS POSEE NO POSEE
Red de Gas X
Red de Agua X
Conexidn de agua X
Agua de Perforacion X
Red de Energia Eléctrica X
Conexion domiciliaria de energia eléctrica | X
Alumbrado Publico X
Nivelacion (calle) X
Desagiie X*
Recoleccion de Residuos X

*Posee planta de tratamiento de efluentes en el predio.

PROGRAMA DE NECESIDADES:

REFACCION GALPON DE CARNES:
Este galpon fue creado para lavado y empaque de hortalizas, sin embargo las experiencias alli

desarrolladas en lavado de papa, no fueron viables, sin existir demanda por parte del productor local de
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dicho servicio para agregar valor. Por ello se proyecta instalar alli 7 puestos del rubro carnes, ya sea
rojas o blancas, siempre de venta mayorista.

La superficie de ampliacion es de 16.40 m2 y a refaccionar es de 686 m2 cubiertas, existente en una
nave de espacio Uinico con forma rectangular de 16m x 44m y una altura libre de 6,06m.

La propuesta consiste en la incorporacion dentro de este espacio de los siguientes locales funcionales:
- Stand de ventas (2 unidades) Sup.78m2. Contiene una pileta de lavado.

- Stand de ventas (5 unidades) Sup.40m2. Contiene una pileta de lavado.

- Circulacion principal, por el interior de la nave.

- Circulacion secundaria ubicada en su extremo de la nave, para vincular con los bafiosexistentes.

REFACCION GALPON DE OTROS RUBROS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS AFINES:

Este galon de superficie aproximada de 1.700 mts2, nave de espacio unico con forma rectangular de
24,60m x 70,70m y una altura libre de 5,60m, fue creado con el destino de depdsito, sin embargo por
la lejania de la nave principal no es demandado por los puesteros frutihorticolas, usandolo solamente
para cajones vacios, pallets o escasa mercaderia eventual. Por ello se proyecta alli disponer 19 puestos
de rubros alimenticios afines y servicios al sector agroalimentario, con su correspondiente modulo de
sanitarios, siendo necesario realizar las obras de subdivision y adecuacion de los servicios para ello.
La propuesta consiste en la incorporacion dentro de este espacio de los siguientes locales funcionales:
- Stand de ventas/ Deposito (19 unidades) Sup.65m2. Contiene una pileta de lavado.

- Circulacion principal, por el interior de la nave.

- Sala de maquinas

- Grupo sanitarios en uno de sus modulos ubicados en su extremo de la nave, para ambos sexosy

Discapacitado.

GALPONES CON DESTINO A DEPOSITO:

Finalmente surge la necesidad de contar con espacios de deposito de mercaderia ya que al modificar el
destino del galpon usado para ello, habra ausencia de dichos lugares. Se complementa con esta
situacion, la actual demanda de los concesionarios frutihorticolas de tener galpones cercanos a sus
puestos de modo de acopiar alli y poder trasladar la mecaderia facilmente

Se proyecta entonces la construccion de:

- 1 galpén de 5 depositos individuales de 60 mts2 cada uno, detras de la nave frutihorticola.

PARTIDO:

La presente proyecto “Ampliacion y diversificacion del Mercado Concentrador Chubut” consiste en
incluir en la mencionada Unidad Agroalimentaria nuevos y mas rubros alimenticios y afines. Para ello
se prevé darles distintos destinos de uso a dos galpones ya existentes en el predio, los cuales se
encuentran actualmente con escaso o directamente sin uso dado que las prestaciones que brindarian
inicialmente no tuvieron el éxito previsto. En consecuencia se torna necesario realizar obras menores
de adecuacion de la infraestructura para disponer alli puestos mayoristas que complementen el rubro

frutihorticola.

120



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Uno de los galpones, el “Galpén de Carnes”, de una superficie aproximada de 700 mts2, se modificara
para instalar alli 7 puestos del rubro carnes, ya sea rojas o blancas. Dicho galpon cuenta con sanitarios
propios y oficinas, siendo necesario adecuar la nave y sus servicios.

El otro de los galpones, “Galpon de otros Rubros Alimenticios y Servicios Afines”, de una superficie
aproximada de 1.700 mts2, se modificara para. disponer alli 19 puestos de rubros alimenticios afines y
servicios al sector agroalimentario, con su correspondiente modulo de sanitarios, siendo necesario
realizar las obras de subdivision y adecuacion de los servicios para ello.

Finalmente surge la necesidad de contar con espacios de deposito de mercaderia ya que al modificar el
destino del galpon usado para ello habra ausencia de dichos lugares. Se complementa con esta situacion,
la actual demanda de los concesionarios frutihorticolas de tener galpones cercanos a sus puestos de
modo de acopiar alli y poder trasladar la mecaderia facilmente, ya que los puestos simples de la nave
son de 40 mts2, lo que resulta escaso para los voliimenes comercializados, generandose inconvenientes
al momento de acopiar productos. Se proyecta entonces la construccion de lgalpon de 5 depositos

individuales de 60 mts2 cada uno, detras de la nave frutihorticola.

Para las modificaciones y construcciones edilicias, se aplicara sistemas constructivos semi-
industrializados, tales como divisiones interiores materializadas con malla de chapa desplegada entre
stands, sistema en seco de perfilaria galvanizada y placa de roca de yeso en sanitarios, y estructura

metalica y chapa en nuevos galpones.

IMPLANTACION
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CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES
1. TRABAJOS PREPARATORIOS

Generalidades: El presente Pliego tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicacion para la
ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente Licitacion, y las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir de la Inspeccion de Obra para su correcta
ejecucion.

Correra por cuenta del Contratista la provision de Cartel de Obra, Cerco de Obra y Obrador e
Instalaciones temporarias. Dichos elementos deberan reunir las caracteristicas solicitadas en el presente
Pliego. Siendo elementos de propiedad del Contratista, los mismos deberan ser retirados a su cargo, al
finalizar los trabajos. El importe de los elementos mencionados se entiende incluido en los gastos
generales directos de la Obra. Asi mismo se encuentran comprendidos los montos correspondientes a

Vigilancia e [luminacién de Obra.
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1.1. Limpieza de terreno: Para limpieza del terreno se extraeran arbustos, troncos, escombros y todo
otro elemento ajeno al solar y que se encuentre en el mismo.

Todos los escombros y material seran acarreados por cuenta y costo del Contratista.

1.2. Nivelacion y planimetria del terreno: La nivelacion del area a intervenir serd en un todo de
acuerdo a los niveles proyectados, y a juicio de la inspeccion, de manera de salvar diferencias existentes
en el terreno.

Siempre que ello sea posible, a juicio de la Inspeccion, el Contratista empleara la tierra proveniente de
las excavaciones para ejecutar los terraplenamientos previstos, entendiéndose que en ese caso dicho
trabajo conjuntamente con el apisonamiento por capas de las tierras asi ubicadas, equivale a la
obligacion de llevar tierra fuera de la obra, la que corresponde al Contratista como parte del precio de
las excavaciones de acuerdo al Articulo anterior.

Las tierras que el Contratista debera proveer para ejecutar el terraplenamiento, seran limpias y secas,
sin cascotes ni piedras, apisonandolas en la forma que considere conveniente la Inspeccion, previo
humedecimiento y por capas sucesivas de quince centimetros de espesor maximo, teniendo en cuenta
el talud natural de las tierras en los lugares en el que deben construirse solados. Previo a la aceptacion
de estos trabajos la Inspeccion podra exigir al Contratista el estudio del nivel de compactacion alcanzado
y del tipo de material utilizado para tal fin.

Sera obligacion del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, como
también el pavimento que sobre él se hubiere ejecutado hasta el momento de recepcion definitiva de la

obra.

1.3. Replanteo: Previo al inicio de la obra, la empresa realizara la medicion del perimetro y angulos
del terreno a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia deberd ponerse en conocimiento de la
Inspeccion de Obra. La empresa presentara a ésta un plano con cotas de niveles de ejes de calle, veredas
para su aprobacion y autorizacion del replanteo de la obra. El contratista realizara el correspondiente
replanteo de la obra estableciendo mediante estacas fijas, caballetes y puntos fijos de nivelacion, los
trazos de muros, ejes de columnas, cotas de piso terminado, etc.

El Contratista replanteara los ejes principales colocando mojones de hormigén armado de 30 x 30 cm.
De seccion, enterrados o anclados 80 cm. en un lecho de hormigén pobre apisonado y sobresaliendo
sobre el terreno 50 cm.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles se ejecutard en lugar adecuado un
pequeiio pilar de albaiiileria de 0,30 x 0,30 m, en cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza
quede al ras con la mamposteria. Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho
buldn, con intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de 1a obra deberan referirse a dicha
cota. El mencionado pilar, debidamente protegido no podra demolerse hasta después de concluida la
ejecucion de todos los pisos de locales, terrazas, etc.

La Inspeccion debera aprobar el replanteo una vez ejecutado por el Contratista labrandose el Acta

correspondiente.

1.4.- Demolicién, extraccion de residuos, etc: Los trabajos especificados comprenden la demolicion

de todos los elementos indicados en planos como a demoler y todo otro que por razones constructivas
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y/o técnicas sea necesario realizar. Esta circunstancia no da derecho al Contratista para reclamo de
pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias
de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales.

Ninglin material producto de las demoliciones podrda emplearse en las nuevas construcciones con

excepcion de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capitulos de los presentes Términos.

1.4.A. Responsabilidades y Obligaciones: Se realizaran los trabajos de demolicion en los lugares
indicados en el plano correspondiente. El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacion de los trabajos de demolicion.

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de todos los recaudos
tendientes a la prevencion de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal
de la obra y/o terceros y/o transeuntes.

Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, que deban
preservarse.

Estaran a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva
responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en las construcciones existentes y personas ajenas a
la obra, se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

[J Quedan terminantemente prohibidos los derrumbamientos en bloques o el empleo de métodos que
puedan ocasionar dafios o molestias.

[ Cuando se ejecuten demoliciones se realizaran los apuntalamientos necesarios y se tomaran todos los
recaudos para asegurar la absoluta estabilidad e integridad tanto de las construcciones existentes como
de las personas que trabajan en la obra y de terceros.

[J Se tomaran precauciones por medio de sefialadores e indicadores y se realizaran todas aquellas
defensas que establezcan las leyes y ordenanzas vigentes.

Se pondra especial cuidado en el retiro de aquel material que, a criterio de la Inspeccion de Obra, pudiese
ser reutilizado, pero bajo ningun concepto el Contratista podra hacerlo en la obra contratada.

Todo el material de demolicion se pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra, y sera trasladado al
lugar que ésta le indique, corriendo por cuenta del Contratista el costo que implique el acarreo y flete

del traslado, como asi mismo la descarga en el lugar indicado.

1.4.B. Seguros: El Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolicion debera tomar seguros
conforme a las reglamentaciones vigentes, que cubran los riesgos contra terceros y contra accidentes de

su personal, y el de toda persona autorizada a permanecer en la obra.

1.4.1: Medidas de Precaucion: En el caso de tener que hacer trabajos de demolicion el Contratista
tomar4 todas las previsiones necesarias para asegurar la integridad y estabilidad de los muros proximos
de la edificacion a demoler, para lo cual examinara previa y periddicamente las construcciones que
pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar.-

Se deberan realizar todos los apuntalamientos que sean necesarios.
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1.4.2: Interrupciéon de suministro de Servicios: Antes de comenzar las obras, si existieran
instalaciones de electricidad, gas, cloacas, agua corriente u otro servicio que ponga en riesgo la
integridad fisica de los obreros se interrumpira el suministro de las mismas utilizando dispositivos de

seguridad que se requiera en cada caso.

1.4.3: Locales a Demoler: Seran los indicados en planos y todo aquel que durante el proceso de la obra

la Inspeccion considere prudente demoler, en situaciones tales que la estructura se encuentre en riego.

1.4.4: Retiro de Materiales: Durante el transcurso de los trabajos y a su terminacion, el Contratista
retirara los materiales, evitando la acumulacion de escombros en cantidad tal que no dificulten la tarea
a realizar.-

En los momentos de retiro de material no se realizaran tareas de demolicion en el sector que pudiera
verse afectado por la evacuacion de los mismos.-

Deberan implementarse medios seguros para el transporte de material de escombros hacia el exterior

del edificio para luego ser trasladados donde indique la inspeccion.

1.5. Proyecto Ejecutivo: El Contratista debera presentar con la debida antelacion y antes de la
confeccion del acta de replanteo, compuesto por: Planos de replanteo de muros, carpinterias, cortes,
vistas, etc. planos de detalles, planillasde carpinteria, planilla de locales. Asimismo debe sumarse el
estudio de suelos, calculo estructural y catalogo de todos los elementos que debe proveerse.

Las tramitaciones mencionadas precedentemente, ante la Municipalidad y otro organismo competente

anivel municipal.

1.6. Cartel de Obra: En lugar que indique la Inspeccion de Obra, el Contratista procedera a colocar un
(1) Cartel de Obra. El mismo debera cumplir con las Normas y Reglamentaciones Municipales, y con
las especificaciones del presente Pliego. La leyenda que falta cubrir y la ubicacion del mismo se
solicitaran a la Inspeccion de Obra.

El Contratista tendra en cuenta una vez elegido el lugar, orientar el cartel con el flanco hacia los vientos

dominantes y/o méaximos. Deberd permanecer iluminado en horario nocturno.

1.7. Cerco de obra:

1.7.1. Cerco de Obra exterior: La Inspeccion de Obra y el Contratista convendran la mejor forma de
cercar el area de trabajo, procurando efectuar los cierres de forma tal que los materiales acopiados y los
trabajos ejecutados queden a resguardo. El cerco necesario para el cierre podra realizarse en alambrado
romboidal o malla Sima de 1,60 de alto, dejando los accesos necesarios para el funcionamiento de la
obra. El contratista debera solicitar, antes de iniciar cualquier tarea, el certificado de deslinde y
amojonamiento, realizado por un agrimensor habilitado y solicitar lineas y niveles a la municipalidad
de competencia y autorizacion para ocupar la vereda en caso de ser necesario, debiendo presentar esta
documentacion a la Inspeccion previo a toda tarea de replanteo o movimiento de suelos.

1.7.2. Cerco de Obra Interno: La Inspeccion de Obra y el Contratista convendran la mejor forma de
cercar el area de trabajo, de maneja de no interrumpir el funcionamiento del edificio. Segun lo

establecido en el presente Pliego de Licitacion, quedara a cargo del Contratista el cerramiento de los
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sectores que intervengan en la obra para evitar suciedad, circulacion de personas y materiales de obra,
por los sectores del complejo del mercado que se encuentren en funcionamiento mientras se desarrolle

la obra de remodelacion.

1.7.2.A. Documentacion Técnica: Esta tarea incluira la elaboracion del proyecto técnico ejecutivo de

la documentacion correspondiente, la cual se debera coordinar y autorizar con la Inspeccion de Obra.

1.7.2.B. Calidad de los Materiales:

Todo material a emplearse en la obra sera previamente aprobado por la Inspeccion de Obra.

El Contratista podra apelar ante la Inspeccion de Obra todo rechazo de material y ésta ordenara los
ensayos que correspondan, los que seran por cuenta y a costa del Contratista.

Durante el tiempo que duren los ensayos, el material ensayado no podra utilizarse en obra, y este tiempo
no podra agregarse al plazo de ejecucion de las obras.

La Inspeccion de Obra podra mandar practicar ensayos sobre cualquier material a emplearse, a fin de
constatar su legitimidad, conveniencia de su empleo o estado de conservacion, quedando obligado el
Contratista a exhibirle las facturas, cartas de porte y demas antecedentes que a tal fin solicitare.

El Contratista esta obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales aprobados, hasta la
finalizacion de la obra. Todos los materiales que en el momento de utilizarlos no conformen los
requisitos especificados, seran considerados no aptos y retirados inmediatamente de la obra.

Los materiales responderan a las especificaciones contenidas en las NORMAS IRAM vigentes o en la
disposicion CIRSOC que la complemente. En caso de inexistencia de alguna norma para un

determinado material responderan al criterio adoptado por la Inspeccion de Obra.

1.7.2.C Materiales a Utilizar: El cerco se realizara con tabiques de pacas de madera tipo OSB con
estructura de madera perfectamente amurada para evitar desplazamientos y caidas.

Los paneles deberan estar pintados para evitar su deterioro prematuro, debiendo permanecer durante
todo el periodo de duracion de la obra.

El objetivo del cerramiento es evitar el ingreso de personas ajenas a la obra de remodelacion sin

entorpecer el perfecto funcionamiento de los edificios existentes.

1.8. Obrador y oficina para la Inspeccion: Todos los trabajos directos o indirectos, como asi también
los imprevistos propios de la ejecucion y mantenimiento del obrador estaran a cargo del Contratista.
En el interior del obrador el contratista procedera a ejecutar las instalaciones y construcciones
transitorias que la construccion de la obra y el cumplimiento total del contrato exijan.

Las exigencias minimas que el Contratista debera cumplir para desarrollar su obrador y que la
Inspeccion exigira terminantemente seran las siguientes:

a)- Un deposito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las suficientes
garantias de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, humedad del suelo, etc.

b)- Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos, pruebas e inspecciones
necesarias que se exigiran en cada una de las etapas indicadas en esta seccion.

¢)- Deposito o armario de muestras.
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d)- Un espacio destinado a la oficina para la Inspeccion de Obra ubicandose donde indique la
Inspeccion. Tendra una superficie de 20 m2 como minimo. Contara con 1 escritorio con cajoneras, con
superficie para instalar una computadora, revisar planos, 3 sillas, 1 mueble biblioteca, y un grupo
electrogeno en el caso de encontrarse fuera del area de servicio de energia que brinda el obrador.
Ademas pondra a disposicion 1 PC de escritorio completa con monitor LCD de al menos 18,5 pulgadas,
teclado y mouse o 1 notebook de al menos 15 pulgadas, que cuente como minimo con: Procesador Intel
Core 15, 8Gb de Ram y disco SSD SATA III de 480 GB y una impresora laser de escritorio.

Estas especificaciones deberan ser consideradas como minimas, debiendo el Contratista ampliarlas si
lo requiriere el desarrollo de la obra a juicio exclusivo de la Inspeccion.

El obrador y sus accesos seran emparejados hasta presentar una superficie lisa, sin obstaculos para
operar y trabajar, que en todo momento durante el transcurso de la obra deberd encontrarse

perfectamente limpia.

1.9.-Movilidad para la Inspeccion de Obra: EIl CONTRATISTA proveera dentro de los treinta (30)
dias corridos de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra hasta el mes en que opere la Recepcion
Provisoria los siguientes elementos:

a- Vehiculo: con no mas de dos afios de antigiiedad, con seguro contra todo riesgo vigente durante todo
el periodo y autorizacion para conducir del Inspector de Obra.

b- Combustible: una vez por mes y antes del dia cinco (5) de cada mes calendario, vales de combustibles
(tipo: ACA, TICKET COMBUSTIBLE o similar), equivalente al valor de cincuenta (50) litros de
gasoil/ nafta, a partir del mes de la firma del contrato y hasta el mes calendario en que opere la

Recepcion Provisoria.

1.10. Estudio de Suelos: El Contratista deberd prever con la debida antelacion los sondeos
necesarios para complementar con el Calculo Estructural que permita corroborar las debidas
fundaciones y la Estructura en general de los edificios a ser construidos, no pudiendo ser menor de 2
(dos) la cantidad de sondeos cada 100 mts.2 del T.I.

1.11. Tramitaciones municipales, derechos, conexiones y servicios de obra: El Contratista debera
realizar la Presentacion de planos ante el Municipio de Trelew con antelacion suficiente para
cumplimentar con las exigencias del mismo. Asimismo sera de su exclusiva responsabilidad realizar,
en tiempo y forma, todas las tramitaciones y gestiones que sean necesarias y obtener todos los permisos,
servicios, etc. para el correcto desarrollo de la obra. Debera informar a la Inspeccion de Obra cualquier

avance, logro y/o contratiempo que haya.

1.12. Vigilancia y Alumbrado de las Obras: El Contratista establecera una vigilancia continua en
las obras y proveera un sistema de alumbrado que abarque todo el predio de las mismas. Asimismo
durante el periodo que abarca desde el inicio hasta la entrega provisoria se asegurara que en todo

momento personas extrafias al desarrollo de la obra y/6 no autorizadas no puedan ingresar a la misma

2. MOVIMIENTO DE SUELOS
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2.A.- Excavaciones: Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo con lo que se determina en
los planos respectivos o lo dispuesto por la Inspeccion de la Obra.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. La calidad del suelo elegido para cimentar sera en los
puntos comprobada por la Inspeccion, la que cuando lo creyese conveniente, podra exigir al Contratista
que realice pruebas de resistencias de la base de fundamentos. Si la resistencia hallada en algin punto
fuere considerada insuficiente, la Reparticion determinard el procedimiento a seguir en la cimentacion.
Respecto a las excavaciones, en el monto maximo a financiar incluye: los apuntalamientos del terreno;
los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccion, de los pozos que pudieran resultar

afectados por las excavaciones asi como el relleno de los mismos.

2.B. Determinacion de Niveles: Los niveles resultantes seran los que mandaran para efectuar todos los
trabajos de cimentacion, mamposteria, pisos, veredas etc. El Contratista queda obligado a efectuar los
desmontes, rellenos, terraplenes, etc., que fueran necesarios para obtener la nivelacion proyectada. Se
daran por validos los niveles indicados en planos, o en su defecto los que determine la Inspeccion. Toda
obra necesaria para cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos
como externos, seran responsabilidad del Contratista y se consideraran incluidos en el valor de la Oferta,

por lo que no se considerara reclamo alguno por los mismos en concepto de adicional.

2.1. Excavacion para fundaciones: La excavacion de terreno para alojar las zapatas continuas de H°A®°
se haran de 0,30 m. mas ancho que la pared que soportard con en una profundidad de aprox. 1,00,

medido desde la nueva cota del suelo de base compactado.

2.2. Excavacion para instalaciones: Comprende la ejecucion de las excavaciones necesarias para las
instalaciones de desagiies cloacales, pluviales, y de toda otra instalacion que vaya bajo tierra segun el
proyecto pertinente.

Las excavaciones para camaras y cafierias se ajustaran en su eje a las cotas y dimensiones que figuran
en los planos.

Las excavaciones para la cafieria sanitaria, tendran las siguientes dimensiones: para cafios de 100 mm.
0 mas, seran de 0,60 m. de ancho y para cafios de 60 mm. seran de 0,40 m. de ancho, teniendo en todos
los casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cafierias.

Las zanjas tendran el fondo perfectamente plano y apisonado. Se empleara una capa de arena como base
de las cafierias.

El relleno con tierra de las zanjas se efectuara en capas de 15 cm. de espesor, humedecidas y bien

compactadas.

2.3. Relleno y compactacion con material seleccionado: El relleno del terreno hasta llegar a la cota
inferior del contrapiso indicado, se utilizara el material recomendado en el estudio de suelo existente o
lo dispuesto por la Inspeccion, en capas sucesivas de 10 a20 cm. maximo, debidamente apisonadas
segun las recomendaciones del estudio de suelos o lo dispuesto por la Inspeccion, completandose con

un riego abundante de agua.
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Los aridos a utilizar seran aprobados por la inspeccion de Obra.

2.3.A. Relleno de 0,50m. de altura: El espesor del relleno de Compactado de tosca es a titulo
meramente indicativo, considerada como minimo y a efectos de establecer el presupuesto, quedando
bajo responsabilidad del Contratista el analisis de los suelos, retiro de tierra vegetal y aportar los
calculos para la elevacion por sobre esa cota prefijada desde un plano ideal de proyecto; para rellenar
las superficies debidamente indicadas en planos suelo seleccionado, se recomienda sea en capas que

no superen los 20 cm. de espesor cada una y sea debidamente compactada.

ESTRUCTURA RESISTENTE

3.1. DE HORMIGON ARMADO

3.1.A.Generalidades:

El Proyecto y la Ejecucion se ajustaran a los Reglamentos CIRSOC y a las normas y reglamentos
provinciales y municipales de aplicacion. Respetard ademas todas las pautas y disposiciones del
Reglamento especifico de la Urbanizacion en que se implanta.

La Estructura sera realizada de acuerdo a las reglas del buen arte.

El Contratista sera responsable de verificar que el Diseflo, Calculo, y Proyecto de la Estructura estén
conformes con la reglamentacion vigente, y de la correcta ejecucion de la misma, en cuanto a seguridad,
resistencia, deformabilidad, durabilidad, y adecuacion a los Proyectos de Arquitectura e Instalaciones.
Los trabajos especificados en esta seccion incluyen la ejecucion, por parte del Contratista, de los planos
de encofrado y de doblado de barras, apuntalamiento, soporte y arrostramiento, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminacion, de todas las estructuras que se indican en los planos para
fundaciones, estructura resistente completa y todo otro trabajo de hormigoén estructural y/o constructivo
necesario para la completa terminacion de la obra acorde a su fin.

El Contratista realizara todas las presentaciones requeridas por érganos oficiales para llevar a cabo la
construccion de la obra. El Contratista elaborara la “Documentacion Conforme a Obra”, asumiendo la
responsabilidad total por las mismas.

Toda la Documentacion debera ser sometida a aprobacion de la Inspeccion de Obra. La aprobacion de
la documentacion no significa delegacion de responsabilidades en la Inspeccion de Obra.

El Contratista verificara la compatibilidad, y resolvera las posibles interferencias entre la geometria de
la Estructura, la Arquitectura, las Instalaciones, las necesidades funcionales y constructivas.

La Inspeccion de Obra podra pedir la verificacion de las caracteristicas de los materiales utilizados y
también de otros materiales a emplear en obra cuando lo considere necesario y sin previo aviso.

El Contratista efectuara el proyecto, calculo y construccion de los apuntalamientos, cimbras, andamios
y encofrados, teniendo en cuenta las cargas que correspondan, y proveyéndolos de la estabilidad,
resistencia, geometria, seguridad y rigidez necesarios para garantizar la adecuada materializacion de los
elementos estructurales de acuerdo a la documentacion y dentro de las tolerancias autorizadas.

No se podran usar puntales de madera, deberan usarse puntales metalicos telescopicos regulables.
Toda accién de hormigonado de elementos estructurales, deberd contar con la aprobacion previa y
expresa de la Inspeccion de Obra. Asimismo debera convenir con la misma, dia en que se ejecutara la

tarea.
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El Contratista llevara un Registro, en el que se detallaran para cada operacion de hormigonado los
siguientes datos: la fecha, hora de comienzo y finalizacion, volumenes, elementos estructurales y
cantidad e identificacion de probetas.

El Contratista debera prever y materializar independientemente de que figuren o no en el Proyecto de
Licitacion, todos los pases, nichos, canaletas, insertos, etc., en el hormigon, que seran necesarios para
la Arquitectura, las instalaciones o por razones de indole constructivo o funcional. Disefiara los
adecuados refuerzos, hayan sido o no contemplados en la documentacion.

El hormigdn a utilizar seré del tipo “elaborado®, el que sera provisto por una empresa reconocida en el
mercado, que deberd ser aprobada por la Inspeccion de Obra. La colocacion del mismo en los
encofrados se hard con bomba cuando asi se requiera, evitando cualquier otro tipo de medios para
transportar el hormigon a niveles superiores.

La Inspeccion de Obra se expedira sobre la aceptacion de las Estructuras terminadas de acuerdo al

CIRSOC 201 Capitulo 8 y Anexos correspondientes.

3.1.B. Coordinacién con otro Rubros:
Coordinar los trabajos con algunos de los siguientes: movimientos de tierra, desagiies pluviales y
cloacas, instalaciones eléctricas en general, estructura metalica, contrapisos, ventilaciones y pases en

vigas, etc.

3.1.C. Precauciones:

Se aplican las disposiciones de CIRSOC 201 y sus anexos.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera.

Se tendran especial cuidado y atencion, en el detallamiento y la verificacion de las longitudes de anclaje
y empalmes de las armaduras, teniendo en cuenta los criterios estipulados por el CIRSOC 201

La remocion de los encofrados, cimbras, apuntalamientos y otros elementos de sostén deberan contar
con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, y deberan realizarse de acuerdo con los requerimientos
establecidos en el CIRSOC 201.

3.1.D. Hormigonado en tiempo frio:

Se considera tiempo frio a los efectos de estas Especificaciones cuando la temperatura ambiente en el
lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de 5° C y pueda preverse
que dentro de las 48 hs. siguientes al momento de la colocacion la temperatura pueda descender por
debajo de 0° C.

En este caso el Contratista debera cumplir lo especificado en el CIRSOC.

La utilizacion de aditivos con el propoésito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento
del hormigon se permitird unicamente bajo la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

En todos los casos en que se emplean fuentes artificiales de calor, se adoptaran las precauciones
necesarias para evitar el secado del hormigén.

Todo hormigén cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la accién de bajas

temperaturas, sera demolido y reemplazado por el Contratista a su cargo, sin compensacion alguna.
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En épocas de bajas temperaturas no se permitira iniciar las tareas de colocacion del hormigén sin que
antes la Inspeccion de Obra haya verificado la existencia en Obra de los medios necesarios, y en
cantidad suficiente, para proteger el hormigon contra la accion de las bajas temperaturas.

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracion, colocacion y proteccion del hormigén en

tiempo frio son por cuenta exclusiva del Contratista.

3.1.E. Hormigonado en tiempo caluroso:

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, cuando la temperatura ambiente,
a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea igual o mayor de 30°C.

Por tal motivo cuando el Contratista prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar 30°C o mas, no
debera realizar tareas de hormigonado.

Todo hormigén que resulte perjudicado por la accion de las altas temperaturas sera demolido y
reemplazado por el Contratista a su cargo, sin compensacion alguna.

Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboracion del
hormigoén y de ejecucion de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del Contratista.
Se deberan controlar los materiales con la cantidad minima de probetas que exige el CIRSOC,

agregando todos los procesos de control que el mismo establece.

3.1.F. Equipos y Herramientas.

Salvo que se especifique lo contrario, el Contratista proveera todos los materiales, herramientas, equipo,
andamios, transporte, mano de obra, supervision, planos de encofrado y de doblado de armaduras y de
detalles necesarios para todos los trabajos que se describan a su fin, incluyendo aquellos elementos y
accesorios y documentacion que aun sin estar expresamente indicados en los planos, sean necesarios

para la correcta terminacion de los mismos.

3.1.G. Materiales
El Contratista verificard que los materiales utilizados en la materializaciéon de la Estructura sean de
primerisima calidad.

Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, y sus anexos.

3.1.H. Caracteristicas del hormigon:

El hormigoén a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos que constituyen tendra las
caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los planos, estas
Especificaciones Técnicas y demas documentos del proyecto.

Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacion o con la segregacion minima
posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las caracteristicas que establecen estas

especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de servicio.
Contenido unitario de cemento:

El hormigdn contendra la cantidad de cemento suficiente y necesaria para obtener mezclas compactas,

capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las condiciones de
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servicio, y también la proteccion de las armaduras contra los efectos de la oxidacion o corrosion del
medio ambiente.

En el caso de estructuras expuestas a la accion de la intemperie, los contenidos minimos de cemento del
hormigon de peso normal y de cantidad controlada, en ningin caso seran menores a 330 kg/m3, ni

superiores a 500 k/m3.

Consistencia:

El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacion y
compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencion de estructuras compactas y bien
terminadas.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigén y consiguiente pérdida del asentamiento,
previamente a la colocacion del mismo en los encofrados, no se permitira agregar agua con el fin de
restablecer el asentamiento perdido.

Para cada tipo de hormigon, la consistencia sera uniforme de paston a paston. Cuando la compactacion
se realice mediante vibracion interna de alta frecuencia, el asentamiento del hormigén estard
comprendido dentro de los limites establecidos por el CIRSOC y segun lo que decida en cada caso la
Inspeccion de Obra.

Cuando el asentamiento del hormigén de obra difiera de + 2,5 cm. del asentamiento maximo
establecido, el hormigén sera rechazado; en este caso no se permitira corregir el paston mediante

aumento del tiempo de mezclado, adicion de cemento o de aridos secos, ni otras modificaciones.

Dosificacion:

La composicion del hormigoén serd la necesaria para que el mismo: 1) Tenga consistencia y
trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocacion en los encofrados y entre las armaduras, en
las condiciones de ejecucion de la estructura, sin que se produzca la segregacion de los materiales ni
que se acumule una excesiva cantidad de agua sobre las superficies horizontales, 2) cumpla los
requisitos de resistencia, 3) asegure la maxima proteccion de las armaduras y resista debidamente a la
accion destructora del medio ambiente al que la estructura estara expuesta, y 4) posea las demas

condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por éstas Especificaciones.

Aditivos:

El hormigoén podra contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de tipo
adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de fraguado inicial).
El tipo y la dosis, seran propuestos por el Contratista, considerando las condiciones ambientales y de
temperatura. El empleo de estos aditivos debera ser previamente autorizado por la Inspeccion de Obra.
No contendra cloruros, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosion de las armaduras de
acero o de los elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el hormigén.

La resistencia del hormigdén que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades mayores, no sera

menor que la del mismo hormigén sin aditivos.

Agregado grueso:
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Estara constituido por piedra granitica partida, con la granulometria indicada en CIRSOC 201. Las

piedras graniticas seran duras, limpias y libres de particulas.

- El tamafio maximo nominal del arido grueso no sera mayor que: 1/5 de la menor dimension lineal de
la seccion del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la minima separacion libre
horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto
directo que actiien como una unidad, ni que 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

De las condiciones expuestas, se adoptara la que conduzca a un tamafio maximo menor.

- En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplira lo establecido en el inciso anterior y
ademas la condicion de que el tamafio maximo, no excedera de 2/3 de la minima separacion libre entre

las barras de la armadura.

Agregado fino:
Su granulometria cumplird con lo indicado en CIRSOC 201.

Estara constituido por particulas limpias, duras y libres de sustancias que pudieran ser perjudiciales.

Cemento:

Debera cumplir con lo especificado en CIRSOC 201.

Debera ser de primera calidad, marca Loma Negra o similar.

Se emplearan, para la ejecucion de elementos estructurales, tnicamente cementos portland aprobados

oficialmente.

Agua:

El agua a utilizar en el amasado del hormigoén debera ser potable, limpia y libre de impurezas, aceites,
azucares y/u otras sustancias que pudieran ser desfavorables para la calidad del hormigén o dafiinas
para las armaduras.

Debera cumplir con lo establecido en CIRSOC 201.

3.1.1. Caracteristicas del acero:

Se utilizara acero tipo ADN420 para las barras y ADMS500 para las mallas. Marca “Acindar” o similar.
Se controlara que las barras no presenten en sus superficies virutas, escamas u otras asperezas, que
puedan producir heridas durante su manipuleo. Asimismo se verificard que superficialmente no
presenten signos de corrosion y que las barras estén libres de grietas, sopladuras o cualquier otro defecto
que pueda afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecanicas o la buena y total adherencia del
hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que asegure su correcta posicion
dentro del hormigoén terminado.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalmes de las armaduras, sera
de aplicacion lo especificado en el CIRSOC 201.
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Se entiende por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto mas saliente de cualquier
armadura, principal o no, y la superficie externa mas proxima, excluyendo revoques y/u otros materiales

de terminacion.

3.1.J. Entrega y Almacenamiento:

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento se entregard en bolsas enteras, en buena condicion y peso completo, que seran
almacenadas en depositos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con tierra y materiales
de desecho.

El acero debera colocarse fuera del contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras.

3.1.K. Mano de Obra:

Encofrados:

Se utilizara madera adecuada y de buena calidad y se cuidara la prolijidad de los mismos, las escuadras,
plomos, niveles, la rectitud de las aristas y la fidelidad de las medidas respetando las tolerancias
establecidas en el CIRSOC 201. Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias sera
demolida y re ejecutada si a juicio de la Inspeccion de Obra ello fuera procedente.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos,
deformaciones ni desplazamientos, los efectos de su peso propio, del peso del hormigon y de las
armaduras, asi como las sobrecargas resultantes de las condiciones de trabajo en obra.

Para asegurar la mas completa estabilidad y rigidez de estas estructuras, se dispondran arriostramientos
longitudinales y transversales adecuados.

Los elementos flexados tendran una contra flecha en el centro de 1 cm necesarios para asegurar la
perfecta estabilidad de los mismos. En ninglin caso las distancias entre puntales seran mayores a 60 cm.

Las soleras de apoyo seran suficientemente rigidas para evitar cedimientos durante el hormigonado.

Se preveran aberturas al pie de columnas, para facilitar la inspeccién y limpieza de los encofrados.
El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el sistema de encofrados a utilizar,
el cual debera ser tecnoldgicamente apto para la produccion de los voliimenes y superficies de hormigén

implicados en la obra, en plazo y con el nivel de terminacion que exige el Proyecto.

Para todas las estructuras y detalles de Hormigén visto, se usaran tableros “fenolicos” enteros. Todos

los puntales seran metalicos y telescopicos.

Para todas las caras indicadas en planos como de hormigoén visto se exigird un estandar de terminacion
tipo “Terminacion T-3” de acuerdo al CIRSOC 201.

En todos estos elementos, las aristas seran rectas, con encuentro de superficies planas a 90 grados (no
chanfleadas).

Se exigira a la superficie de hormigén el cumplimiento de las siguientes pautas:

-maxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible: 2mm
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-maxima irregularidad superficial gradual admisible: 6mm

Remocion de los encofrados:
La remocion se realizara cuidadosa y gradualmente, sin aplicacion de golpes ni vibraciones.

Los plazos minimos para proceder al desencofrado seran los siguientes:

Encofrados laterales de vigas, y columnas: 10 dias
Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad: 14 dias
Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad: 14 dias
Puntales de seguridad: 21 dias
Armaduras:

Se asegurara la correcta ejecucion respetando las medidas y formas de planos y planillas, cuidando los
radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran separadores de pléstico o de
concreto para asegurar recubrimientos en todos los elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones

entre barras en las armaduras de vigas para que cuele adecuadamente el hormigén.

Colocacion del hormigén:

Antes que el Contratista empiece el hormigonado, la Inspecciéon de Obra procedera a inspeccionar los
encofrados, la correcta colocacion de las armaduras y de todos los insertos que quedaran embebidos en
el hormigoén, y dara su aprobacion.

Si los encofrados son de madera o algin otro material absorbente se procedera a su adecuado
humedecimiento.

No debe transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del hormigén, en general no
mas de una hora. Nunca se utilizard un hormigén que haya empezado a fraguar.

Durante el transporte no deben segregarse los aridos gruesos. Las vibraciones y los golpes pueden
favorecer la segregacion, asi como una cantidad excesiva de agua de amasado.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado.

Cualquier junta de construccion no prevista en los planos debe contar con la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

La colocacion del hormigén en el encofrado sera efectuada de manera que no se produzca la segregacion
de la mezcla. No se permitira verter libremente el hormigon desde altura mayor de 1,5m. Si fuere
necesario, la operacion se realizara mediante embudos y conductos cilindricos, rigidos o flexibles, de
bajada. Este conducto se mantendra constantemente lleno de hormigdn, evitando su libre caida.
Ademas, su extremo inferior se mantendra constantemente sumergido en la masa de hormigon fresco.
La colocacion del hormigon se efectuara por tandas horizontales, cada una de ellas tendra un espesor
maximo de 60cm. Las distintas capas se consolidaran sucesivamente, de modo que el conjunto de la
masa quede homogéneo.

La compactacion se hara por vibracion mecanica. Debe cuidarse de no sobrevibrar el hormigén para no
producir su segregacion. Se asegurara que el hormigon resulte compacto y sin oquedades o nidos.

La consistencia del hormigon sera la necesaria y suficiente para envolver perfectamente las armaduras

y llenar perfectamente los encofrados, especialmente en los angulos y rincones de los mismos.
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El proceso de hormigonado deberd ser supervisado constantemente y efectuado por personal

experimentado.

Curado del hormigén:

Durante los primeros dias de endurecimiento del hormigdn es necesario impedir la pérdida de agua, con
tal finalidad pueden cubrirse las superficies del hormigoén con arpilleras que se mantendran mojadas, o
bien regar la superficie con agua. También es posible la utilizacion de productos que ayuden a evitar la
evaporacion del agua.

Para cementos Portland comunes, el periodo de curado minimo es de 7 dias, para siper cementos o
cementos rapidos es de 4 dias.

Durante los primeros dias de endurecimiento del hormigon, se deberan evitar todas las causas externas

que puedan agrietarlo, tales como vibraciones, sobrecargas, etc.

Fundaciones:

El asiento de la fundacion debera ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de material suelto y debera
ser cortado en superficies planas bien definidas. Se ejecutara un hormigén de limpieza de Scm de
espesor minimo, con hormigon calidad HS.

Se tendra especial cuidado con los recubrimientos de las armaduras inferiores de las bases, para lo cual
se utilizaran separadores adecuados.

El hormigonado de las bases se hard en una sola etapa, con hormigén elaborado por una firma de

reconocida trayectoria en el mercado.

Insertos:
Se colocaran en la parte inferior de la losa sobre entrepisos técnicos en los lugares indicados por la
Inspeccion de Obra, a razéon de 1 cada 3 m2.

Se fijaran atandolos directamente a la armadura o soldandolos a las mismas.

Requerimientos Especiales:

Se deberan dejar pelos de traba para albafiileria; no menos de dos barras de 6 mm paralelas cada 30 cm.
en altura como maximo, longitud 70 cm. a partir del borde de las columnas.

Colocacion de insertos y miscelaneas de hierro en los encofrados: El Contratista debera dejar los
empalmes, bases, anclajes e insertos para la union de las estructuras con las estructuras metalicas,
mamposteria, elementos de fachada, cielorrasos suspendidos y/u otros elementos, seglin lo indique la
documentacion del proyecto y la Inspeccion de Obra. Estos insertos deberan ser dejados en su posicion
correspondiente durante la ejecucion del encofrado, garantizandose para cada uno su posicion precisa,

alineacion y nivel.
3.1.L. De Especial Importancia:

El Contratista debera verificar los planos de estructura y los de arquitectura e instalaciones a fin de

asegurar de que no haya interferencias o discrepancias, especialmente en lo que se refiere a la ubicacion
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de todas las perforaciones en estructuras para paso de instalaciones sanitarias, de aire acondicionado,
eléctricas, etc.
En todos los casos debera someter los planos a aprobacion de la Inspeccion de Obra con la suficiente

anticipacion a la fecha en que deba iniciarse la tarea pertinente.

3.1.LL. Muestras y Ensayos

El Contratista debera garantizar las propiedades del Hormigon Elaborado que contrate. Para ello debera
realizar a su costo todos los ensayos que se prevén en la presente Especificacion Técnica, contando con
el apoyo de reconocidos laboratorios, que debera proponer a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.
El hecho de que durante la ejecucion de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las
condiciones de calidad especificadas ni deficiencias en la ejecucion de las estructuras, no constituira
motivo valedero para impedir el rechazo del hormigén o de las estructuras, en caso de que

posteriormente se descubran defectos o falta de cumplimiento de las condiciones establecidas.

Ensayos sobre hormigén fresco:

Asentamiento (IRAM 1536)

Este ensayo se realizara en el momento de colocar el hormigén en los encofrados. En caso de que, al
realizarlo, el asentamiento esté fuera de los limites establecidos, se efectuaran dos ensayos mas con
hormigoén de dos nuevas muestras obtenidas del mismo paston. Si los resultados obtenidos tampoco
satisfacen las condiciones establecidas, se rechazara el Hormigén. La persistencia de la falta de
cumplimiento del asentamiento especificado, sera causa suficiente para disponer la paralizacion
inmediata de la colocacion del hormigén hasta que se subsane la deficiencia observada.

Este ensayo se realizara cada vez que se moldeen probetas para determinar la resistencia del hormigon,
y también por lo menos cada tres (3) horas de trabajo, o cuando la observacion visual indique que no se
cumplen las condiciones establecidas, para lo cual el equipo necesario establecido por la Norma debera
estar permanentemente en obra.

Ensayos para determinar las caracteristicas del hormigén endurecido:

1) Previamente al periodo de moldeo y ejecucion de las estructuras, también durante el mismo, ademas
de los ensayos descriptos para determinar las caracteristicas del hormigén fresco, se realizaran los
ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura a compresion de los distintos tipos o clases
de hormigon empleados para ejecutar las estructuras. Los ensayos se realizaran a la edad de 28 dias, y
a las edades menores especificadas o que interesen para obtener informacion anticipada. En casos
especiales la Inspeccion de Obra también podra decidir la realizacion de otros ensayos.

2) Las muestras de hormigén fresco a emplear para realizar los ensayos, se extraeran en el momento y
lugar de la colocacion del hormigon en los encofrados, en la forma descripta en la norma IRAM 1524,
Todas las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes autorizados de la
Inspeccion de Obra y del Contratista.

3) Toda vez que se realicen extracciones de muestras, se anotara el tipo o clase de hormigén de que se
trate, la fecha y hora de extraccion, el niimero de identificacion de las probetas moldeadas con la
muestra, el lugar preciso de extraccion referido a la estructura y elemento estructural de que se trate, la

temperatura del hormigén en el momento de la extraccion, y toda otra informacion necesaria para la
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mas completa identificacion del hormigén del que se obtuvo la muestra. Todos estos datos se asentaran

en un Registro de Probetas que debera tener el Contratista en obra, permanentemente actualizado.

Ensayos de resistencia para juzgar la uniformidad y calidad del hormigén colocado en Obra

1) Se entendera por resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las probetas moldeadas
con la misma muestra de hormigoén y ensayadas a la misma edad. En general, estas especificaciones
establecen el promedio de las resistencias de dos (2) probetas ensayadas a la edad de 28 dias o edad
menor especificada en cada caso para juzgar la calidad del hormigon.

2) Todas las probetas se curaran en condiciones normalizadas de humedad y temperatura (norma IRAM
1524).

3) Se tomaran como minimo 4 (cuatro) muestras por cada losa o parte de las estructuras indicada por la
Inspeccion de Obra.

Se entiende por muestra al moldeo de 2 (dos) probetas cilindricas, que deberan ser extraidas del
mismo paston simultaneamente; es decir que la cantidad minima de probetas que se tomaran por losa
es de 8 (ocho).

4) De acuerdo a los resultados mas o menos satisfactorios que se vayan obteniendo, la Inspeccion de
Obra podra reducir o aumentar el numero de muestras a extraer en funcioén del volumen de hormigon
que se coloque enobra.

5) En oportunidad de llenar las estructura sobre planta baja se moldeardn por lo menos ocho (8)
probetas, es decir 4 (cuatro) muestras que se ensayaran a la edad de 28 dias, y una muestra, es decir 2
(dos) probetas, que se ensayaran a la edad de siete (7) dias o edad menor a la que se desee tener
informacion anticipada.

6) Se considerara que los procedimientos de moldeo, curado y ensayo son satisfactorios si la diferencia
entre las dos resistencias extremas del grupo de probetas moldeadas con la misma muestra y ensayadas
a la misma edad, es menor que el quince por ciento (15%) de la resistencia media de ambas, caso

contrario se descartaran sus resultados en todo analisis que se realice.

Ensayos de resistencia para juzgar las condiciones de proteccion y curado del hormigon.

Ademas de las probetas necesarias para juzgar la uniformidad y calidad del hormigén colocado en obra,
se moldeara un niimero adicional de probetas, con el objeto de obtener informacion relacionada con las
circunstancias enumeradas en el titulo del presente parrafo. Estas probetas seran moldeadas en el mismo
momento, y con hormigén de la misma muestra empleada para moldear las probetas destinadas a juzgar
la uniformidad y calidad del hormigén.

Se moldeara un niimero suficiente de grupos de dos (2) probetas cada uno, de acuerdo al niimero de
variables que se desea o que deban controlarse de las que se mencionan en el titulo del presente parrafo,
y del numero de edades de ensayo a que se realizaran los mencionados controles. También en este caso
se entendera por resultado promedio de ensayo, el promedio de las resistencias de dos (2) probetas que
constituyen cada grupo, siempre que las mismas cumplan lo establecido en el titulo anterior, punto f).
3) Las probetas destinadas a la realizacion de éstos ensayos, se mantendran junto a la estructura a la que

representan y se curaran en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido
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el hormigdon de aquella. En casos de estructuras de secciones considerables, debido al relativamente
pequefio volumen de las probetas con relacion al volumen de los elementos estructurales, puede
preverse una pérdida prematura de humedad en el hormigén que las constituye. Por tal razén, dichas

probetas se protegeran convenientemente con una funda impermeable.

Rechazo de probetas

En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el grupo moldeado con hormigén
de la misma muestra y que deban ser ensayados a la misma edad, se observase que una o mas de ellas
muestran signos evidentes de deficiencias de toma de muestras o de moldeo, al s6lo juicio de la
Inspeccion de Obra dichas probetas seran descartadas.

2) A los efectos de realizar la evaluacion de la resistencia al hormigdn, cada tipo estara representado

por un minimo de dos (2) resultados de ensayo.

Medidas a adoptar en caso de que no se satisfagan las condiciones de resistencia especificadas.

1) Si el hormigén colocado en obra no satisface los requisitos de resistencia establecidos, se considerara
que el mismo no retine las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad de la estructura. En
consecuencia, el Contratista cumplird, sin cargo, las medidas que a juicio de la Inspeccion de Obra
correspondan aplicarse. Dichas medidas pueden incluir hasta la demolicion del hormigén defectuoso,
la eliminacion de los escombros de la zona del obrador y el reemplazo de aquél por hormigén de la
calidad especificada.

2) En caso de resultados de ensayos que pongan en duda la resistencia de alguna parte de la estructura,
la Inspeccién de Obra podrd disponer, con cargo al Contratista, la realizacion de ensayos no
destructivos.

3) Todos los ensayos (y gastos relacionados con los mismos) que la Inspeccion de Obra decida
conveniente realizar como consecuencia de una falta de cumplimiento de las condiciones de resistencia

especificadas para el hormigdn, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Extraccion y ensayo de testigos de Hormigon:

Cuando por razones relacionadas con resultados no satisfactorios obtenidos en los ensayos realizados
sobre probetas moldeadas, o por otras circunstancias, la Inspeccion de Obra decida extraer testigos del
hormigon endurecido que constituye la estructura, con el fin de realizar ensayos deresistencia, el
procedimiento de extraccion, ensayo y juzgamiento de resultados se ajustara a lo que se especifica en

los incisos que siguen:

1) Los testigos se extraeran mediante sondas rotativas provistas de coronas de diamantes. La extraccion
se realizara de acuerdo al procedimiento empleado en la norma IRAM 1551, en todo lo que no se oponga
a lo que prescriben las especificaciones. Los testigos se extraerdn y ensayaran a cargo del Contratista,
en presencia de representantes autorizados del mismo y de la Inspeccion de Obra. Los testigos y lugares
de extraccion seran perfectamente especificados en relacion a la zona o elemento estructural de los que

fueron extraidos. El embalaje, custodia y envio de los mismos hasta el lugar de ensayo sera por cuenta
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del Contratista. La Inspeccion de Obra adoptara las precauciones necesarias para asegurar la
autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion.

2) Por lo menos se extraeran tres (3) testigos representativos por cada elemento estructural o 4rea de la
estructura que se considere de resistencia potencialmente deficiente. La ubicacion de los testigos sera
establecida por la Inspeccion de Obra en forma de perjudicar lo menos que sea posible al elemento o
zona en estudio. Todo testigo que durante las operaciones de extraccion o posteriormente, hubiese
resultado perjudicado a juicio de la Inspeccion de Obra , serd reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia.

3) El didmetro minimo del testigo sera de 7.5cm. o dos veces y preferentemente tres veces, el tamafio
maximo del arido grueso. Cuando las caracteristicas y condiciones de la zona o elemento estructural lo
permitan , el didmetro del testigo sera de 10.5 cm.

4) La preparacion de los testigos para el ensayo a compresion se realizara de acuerdo a lo que establece

la norma IRAM1551 en todo lo que no se oponga a lo que se prescribe en estas especificaciones.

5) El ensayo a compresion se realizara en las condiciones establecidas en la norma IRAM 1546. Se
determinara la resistencia especifica de rotura a compresion y se la redondeara al Kg/cm mas proximo.
6) El hormigon del area o elemento estructural representado por los testigos se considerara de resistencia
satisfactoria si la resistencia media de por lo menos tres (3) testigos extraidos es igual o mayor al 85%
de la resistencia caracteristica especificada (‘bk). En los casos en que la Inspeccion de Obra desee
verificar o confirmar la resistencia de algun testigo que considere de resultado erratico, podra disponer
la extraccion de testigos adicionales.

7) Dentro de las 48 horas de realizadas las extracciones de los testigos, el Contratista hara llenar los
orificios resultantes de las perforaciones, con hormigdén de bajo asentamiento y de las mismas
proporciones de materiales solidos que el empleado para el moldeo de las estructuras.
8) Durante las operaciones de extraccion de testigos, realizacion de pruebas de carga directa de las
estructuras, u otras que la Inspeccion de Obra decida realizar para verificar las caracteristicas de las
zonas o elementos estructurales ejecutados con hormigdn de resistencia inferior a la especificada, el
Contratista adoptara todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias para evitar que la calidad
y condiciones de seguridad de la estructura resulten perjudicadas. El Contratista es unico responsable
de las consecuencias de la realizacion de las operaciones y ensayos a que se ha hecho referencia
anteriormente.

Las calidades de los hormigones seran verificadas en funcion de ensayos y comprobaciones efectuadas
por el Contratista y fiscalizadas por la Inspeccion de Obra, durante el proceso constructivo de las
estructuras, complementados cuando esto sea necesario por ensayos no destructivos ordenados por la
Inspeccion de Obra.

De no cumplimentarse la totalidad de las condiciones establecidas, la Inspeccion de Obra podra rechazar
las partes de la estructura afectadas.

En consecuencia el Contratista procedera a demoler y a reconstruir sin cargo, la estructura o parte de
ella ejecutada con el hormigén rechazado. La reconstruccion se realizara con hormigén que cumpla las

condiciones especificadas.

142



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

3.1.1. Base Aislada: Sera de espesores y armaduras tipo mallas dobles, superior e inferior, variables de
acuerdo a lo que se indica en los planos, con refuerzos en sectores bajo muros, sobre relleno
compactado. Se utilizard hormigén tipo H 21. El recubrimiento de la armadura inferior serd de Scm.
Previo a la colocacion de la armadura se debera colocar una capa de hormigén de S5cm denominada capa

de limpieza, para que las barras no queden en contacto con el suelo.

3.1.2. Zapata Corrida H°A°: Se propones una zapata de H°A° segtin célculo de pre dimensionado en
planos, de cuerpo compacto, no obstante el Contratista se obliga a proponer la fundacién mas adecuada
segun lo sugiera el Estudio de Suelos, que es requisito indispensable para ser presentado ante la
Inspeccion de Obra (ya citado ut-supra)

3.1.3. Viga Portamuro: Seran de dimensiones variables con armaduras lineales horizontales y estribos
rectangulares de acuerdo a lo que se indica en los planos, con refuerzos en zonas criticas segun
reglamentaciones sismicas. Se utilizara hormigén tipo H 21. El recubrimiento de la armadura inferior
sera de S5cm. Previo a la colocacion de la armadura se debera colocar una capa de hormigon de Scm

denominada capa de limpieza, para que las barras no queden en contacto con el suelo.

3.1.4. Columnas de H°A®: Seran de dimensiones variables con armaduras lineales horizontales y
estribos rectangulares de acuerdo a lo que se indica en los planos. Se utilizara hormigon tipo H 21. El

recubrimiento de la armadura en los laterales y fondo de vigas sera de 2 cm.

3.1.5. Vigas de H°A®: Seran de dimensiones variables con armaduras lineales horizontales y estribos
rectangulares de acuerdo a lo que se indica en los planos. Se utilizard hormigén tipo H 21. El

recubrimiento de la armadura en los laterales y fondo de vigas sera de 2 cm.

3.2. ESTRUCTURA METALICA

3.2.A. Generalidades: El Contratista realizara el calculo completo de las estructuras resistentes de la
obra, prevera todos los materiales, mano de obra, implementos, etc., para ejecutar completamente
terminada y de acuerdo a su fin, las fundaciones, las estructuras resistentes, las accesorias y todo otro
trabajo afin, aunque no surja

de planos, especificaciones y detalles de la documentacion de la obra.

Durante la ejecucion, el Contratista, tomara los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con
los criterios de la Inspeccion de Obra, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las
especificaciones contenidas en la documentacion, se cumplan rigurosamente durante su construccion.
El Contratista tendra en cuenta que es de su exclusiva competencia la responsabilidad integral y directa

del célculo y la preparacion de los planos de detalle para la perfecta realizacion de lo que se contrata.

3.2.B. Reglamentaciones:

El calculo y la ejecucion de las estructuras resistentes se deberan realizar de acuerdo con los reglamentos
que se indican a continuacion (y/o actualizaciones que a la fecha tengan vigencia).

1. Normas IRAM e IRAM-IAS
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. CIRSOC 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de estructuras de edificios.
. CIRSOC 102. Accioén del viento sobre las construcciones.

. CIRSOC 102/1. Accién dindmica del viento sobre las construcciones.

. CIRSOC 103. Accidn de los sismos sobre las estructuras.

. CIRSOC 104. Accion de la nieve y el hielo sobre las construcciones.

. CIRSOC 105. Superposicion de acciones. Combinacion de estados de carga.

. CIRSOC 106. Dimensionamiento del coeficiente de seguridad.

O 00 3 O L A WL

. CIRSOC 107. Accién térmica climética sobre las construcciones.

10. CIRSOC 201. Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de Hormigon armado y pretensado. (T.
Iy ID).

11. CIRSOC 201/1. Aceros para Hormigén Armado.

12. Disposicion 251. Aceros para estructuras de hormigéon armado. Métodos de ensayo y condiciones
de aceptacion.

13. Disposicion 252. Agregados para hormigones. Métodos de ensayo.

Como medios auxiliares para el célculo y dimensionado pueden utilizarse los cuadernos 220 y 240 de
la comision alemana, para el estudio del hormigon armado, publicadas en castellano por el
InstitutoArgentino de Racionalizacién de Materiales y el Manual de Calculo de estructuras de hormigon
armado(Vol. I y II), dellnstituto de Cemento Poértland. Las consideraciones que deben hacerse sobre
otro tipo de acciones, como por ejemplo maquinas, equipos, vehiculos, etc., se ajustaran a los
reglamentos especiales, y de no existir, elContratista o profesional responsable que lo presenta debera
justificar los valores que adopte.

Todos los reglamentos antes mencionados pasaran a formar parte de las especificaciones de este pliego
y el Contratista debera remitirse a la interpretacion de los mismos para la aclaracion de dudas que podran

originarse en la aplicacion

3.2.C. Coordinacién con otros Rubros:
Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes: desagiies pluviales, estructuras de
hormigon armado, instalacion eléctrica en general, miscelaneas de hierro (anclajes), cielorrasos, pintura,

etc.

3.2.D. Precauciones:

El Contratista debera presentar planos de detalles de los sistemas de montaje, y memoria de célculo de
las estructuras metalicas.

El montaje en obra se ejecutara bajo la responsabilidad principal y a solo riesgo del Contratista. Las
operaciones delicadas o peligrosas seran dirigidas por el Contratista o por un capataz montador de
competencia comprobable para esta clase de trabajos y se informara a la Inspeccion de Obra la fecha

en que se ejecutaran

3.2.C. Equipos y Herramientas:
El Contratista proveera la totalidad de los equipos y herramientas necesarios para la fabricacion y
montaje de las estructuras metalicas, ya sean comunes o especiales, incluyendo equipos apropiados para

su transporte ¢ izado de vigas, ménsulas, correas, grapas, etc.
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3.2.E. Materiales:

A los fines de mantener la unidad de criterios, el Contratista debera ceiiirse en todo lo relativo al
proyecto de detalles, como a la provision de materiales, la ejecucion y al montaje, a las reglamentaciones
que fija el Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRSOC).

3.2.F. Estructura Metalica:

Se ejecutara la estructura de techos mediante vigas de perfiles metalicos normales laminados de hierro
y correas de chapa conformada. El Contratista debera efectuar el calculo definitivo de la estructura,
mediante un profesional especialista de reconocida competencia a juicio de la Reparticion, presentando
los planos definitivos. De optar por otra conformacion parcial 6 total, se debera contar con la previa
autorizacion de la inspeccion para su adopcion.

Las uniones se terminaran perfectamente soldadas / abulonadas y selladas.

3.2.G. Entrega y Almacenamiento
Los materiales deberan almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas,

evitando golpes, abolladuras o raspones en la pintura.

3.2.H. MANO DE OBRA

3.2.H.1. Uniones soldadas:

Los elementos que han de unirse mediante soldadura, deberan cumplir con las siguientes condiciones:
La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminacion y la pintura asi como las escorias del oxicorte,
deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.

Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el
encogimiento.

Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, sin un posterior enderezado.

Se debera conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de
soldadura.

Si los bordes de las piezas han sido cortados mediante cizalla las superficies de corte destinadas a ser
soldadas han de trabajarse con arranques de virutas. Nunca deberan cerrarse con soldaduras, fisuras,
agujeros y defectos de union. En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzar la
penetracion hasta la raiz.

En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales durante la
soldadura y el enfriamiento del cordon (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o
someterlas a vibraciones.

No se permitiran uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo

tanto utilizarselas en largos de origen o fraccion del mismo.

3.2.H.2. Uniones abulonadas:
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En general se deberan taladrar los agujeros, pudiéndose punzonar tinicamente los mismos cuando el
espesor del material no exceda los 10 mm siempre y cuando dicho alcance a lo maximo 2/3 del diametro
del agujero. Para el punzonado se utilizaran herramientas que garanticen una forma cilindrica circular
lisa de las paredes del agujero, debiendo estar estas perpendiculares a la superficie de contacto de piezas
a unir y libre de fisuras.

Las rebabas formadas en los agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas.

Los agujeros que se correspondan tienen que coincidir bien entre si. En caso de posible desplazamiento
hay que escariar el paso de los bulones pero no martillarlos.

En el caso de bulones no debe introducirsele rosca dentro del material a unir, y llevar una arandela plana
de 8mm.

La ubicacion de los bulones de anclaje, seran verificadas cuidadosamente antes de comenzar el montaje.
La estructura debera ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de
las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable el Contratista deberd tomar los
recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo extremarlos en el caso en que parte de la estructura
deba permanecer en estas condiciones un tiempo prolongado.

Cualquier error de fabricacion que evite el correcto ensamble y montaje de parte de las estructuras
debera ser subsanado por el Contratista previa notificacion de la Direccion de Obra de Obra.

El Contratista debera prestar especial atencion a la ubicacion correcta de los bulones en cuanto a su
largo y diametro, debiéndose evitar siempre que la parte roscada quede dentro del material a unir. Este
hecho sera verificado por la Inspeccion de Obra observando el largo roscado que sobresale de la tuerca,
si el mismo al solo juicio de la Inspeccion de Obra es tal que haga suponer que la union no se ejecuto
en forma correcta, el Contratista deberd desarmar la misma en presencia de la Inspeccion de Obra a fin
de comprobar que el largo del vastago es correcto.

Queda terminantemente prohibido el uso de soplete en obra para corregir errores de fabricacion.

3.2.1. Pintura de la estructura:

La estructura sera protegida con la aplicacion de dos manos de antidoxido al cromato de zinc y tres de
esmalte sintético, en obra con la estructura montada.

Previo a la elaboracion y corte de los perfiles y planchuelas que comprendan las estructuras, todas estas
sin excepcion seran sometidas a un proceso de remocion del 6xido y la escamilla de laminacion o
calamina mediante una limpieza a fondo por chorro de arena, segiin norma Sueca SIS 05-5900

Una vez armadas las piezas estructurales, éstas y los cordones han de limpiarse de escoria y perlas de
soldadura procediendo luego a una limpieza profunda mecanica y con solventes.

Una vez preparada la estructura se procedera a su pintado.

3.2.J. Muestras y Ensayos:

Los materiales, la fabricacion y el montaje estaran sujetos a la inspeccion de la Inspeccion de Obra.
Las distintas piezas seran inspeccionadas en taller.

El Contratista notificara al Director de Obra sobre la época en que se pueden hacer las inspecciones de
acuerdo al avance de fabricacion.

A los fines de mantener la unidad de criterios, el Contratista debera cefiirse en todo lo relativo al

proyecto de detalles, como a la provision de materiales, la ejecucion y al montaje, a las reglamentaciones
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que fija el Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRSOC).

3.2.1. Columnas Metalicas de Perfiles “C” de Chapa de Acero: Rigen las Disp. descriptas en el Cap.
10 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5, 6 y 7 de la Recomendacion CIRSOC 303.

3.2.2. Vigas Metalicas: Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y los
Cap. 4,5, 6 y 7 de la Recomendacion CIRSOC 303.

3.2.3. Correas Metilicas de Perfiles “C” de Chapa de Acero: Rigen las Disp. descriptas en el Cap.
10 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5, 6 y 7 de la Recomendacion CIRSOC 303.

3.2.4. Portico: Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5,
6y 7 de la Recomendacion CIRSOC 303.

3.2.5. Cubierta de Chapa Trapezoidal con Aislacion Termohidraulica sobre Malla: Por sobre las
cabriadas y correas metalicas, se colocara una malla bidireccional de PVC de alta resistencia tensada
para soporte, y sobre ésta, se colocara una membrana del tipo TYVEK o equivalente (barrera de vapor
y aislacion hidraulica). Estas irdn sujetas mediante tubo estructural separador de 50 mm. x 50 mm. de
1.2 mm de espesor. Este tubo asegurara la separacion para colocar una manta de lana de vidrio 70 mm
de espesor apoyada sobre la malla. Las uniones entre pafios de ésta membrana seran tomadas con cinta
adhesiva de papel. Sobre los tubos separadores se sujetara la cubierta de chapa galvanizada T101
trapezoidal prepintada color negro.

Se colocara en lo posible, una sola pieza a lo largo de cada faldon y estaran ancladas con tornillos
autoperforantes para chapa, con arandelas de neoprene vulcanizado a una arandela de acero y sellador.
Estos elementos de sujecion atravesaran la chapa y en ningin caso habra menos de seis unidades por
metro cuadrado de cubierta. El solape de dos chapas sera de 20 cm., como minimo, y el recubrimiento
transversal de tres ondulaciones completas. Deberd preverse la libre dilatacion para absorber los
movimientos provocados por las diferentes temperaturas. Se colocara en todos los cierres de la cubierta
banda selladora tipo "Compriband" o equivalente.

No se permitira el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas
anteriormente.

La cumbrera, frentes, bandas y sus accesorios seran de las mismas caracteristicas que la de las chapas
en cuanto a material, sistema y color.

Todos los elementos metalicos se protegeran con anti 6xido (2 manos) previo a la llegada a la obra.

4. ALBANILERIA

4.1. MAMPOSTERIAS

4.1.A. Muros
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4.1.B. Generalidades: Se ejecutaran con materiales de primera calidad, por lo tanto no contendran,
alabeos, oquedades u otra deformacion, no se aceptaran en sus paramentos resaltos o depresiones, que
sea mayor de un centimetro.

Los tabiques se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos en
ninguna faz.

Quedara estrictamente prohibido el empleo de clavos, alambres u otros elementos para construir los
esbozos con posterioridad al levantamiento de las paredes.

Los tabiques autoportantes se fijardn adecuadamente a la platea de fundacion y al resto de los elementos
estructurales correspondientes mediante sujeciones seguras, determinadas por el sistema constructivo
“Steel Frame” o similar.

Se ejecutaran todos las rejillas y conductos indicados en los planos, como asi también todos aquellos
elementos necesarios establecidos por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento
de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion de Obra dara instrucciones generales para su
construccion y/o terminacion.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, los ejecutara el Contratista como parte integrante del rubro,
sin derecho a remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios

unitarios estipulados para ellos.

4.1.1. Ladrillos ceramicos huecos: seran uniformes, de caras estriadas para la mejor adherencia del
revoque. Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y angulos
rectos. Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de menos de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
trabazon y en absoluto el uso de cascotes. La trabazon debera resultar de forma que las hiladas se
correspondan alternativamente seguin lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera
de un centimetro y medio. Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos en ninguna faz, la trabazon se practicara
simultdneamente al mismo nivel en todas las partes que deban ser trabadas para regularizar el asiento y
enlace de la albanileria. En las paredes, asi como los tabiques de menor espesor, de ladrillos comunes,
o huecos, en uno de los paramentos, no se toleraran resalte o depresion con respecto al plano prescripto
para la faz de albaiiileria, que sea mayor de un centimetro cuando el paramento deba revocarse o de
cinco milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Quedara estrictamente prohibido el empleo de
clavos, alambres, cascotes u otros elementos para construir los esbozos con posterioridad al
levantamiento de las paredes. Los salientes de cornisas de mas de veinte centimetros de vuelo, cuando
no se indique en los planos su apoyo en alguna estructura especial, se ejecutara en interposicion en los
ladrillos, hierro didmetro de las dimensiones que la Inspeccion de Obra indicard en cada caso. Al
levantar las paredes, el Contratista dejard igualmente canaletas verticales necesarias para las cafierias
de descargas y ventilacion en general, siempre que por indicacion de los planos o por orden de la
Inspeccion de Obra, éstas debieran quedar embutidas. Todos los trabajos, los ejecutara el Contratista
como parte integrante de la albaiiileria, sin derecho a remuneracion alguna, por cuanto su valor se

encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ellos. La albaiiileria de ladrillo, se
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ejecutaran empleando ladrillos con espesores que permitan llegar a las dimensiones sefialadas en los
planos y que consideran el espesor de muro después de ejecutar los revoques. En caso de que las
dimensiones de los ladrillos obliguen a considerar alteraciones de las dimensiones de los planos, el
Contratista recabara la orden del Director de Obra y una vez obtenida la autorizacion, efectuara las

modificaciones en los planos.

4.1.2. Bloques de H1 19 x 19 x 39: La mamposteria de bloques se realizara segtin lo especificado en el
texto "Construcciones con bloques" del INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINA.
Se ejecutara solamente mamposteria encadenada de 0.20 m de espesor utilizando bloques de 19x19x39
cm. El muro se ejecutara a junta trabada y la resistencia a la compresion sera de 60 kg/cm2 para su
seccion bruta. Las piezas deberan ser uniformes en cuanto a sus dimensiones, calidad, textura superficial
y color. Bajo ninglin concepto se aceptaran bloques que estén rajados, partidos, o con puntas rotas.

El contenido maximo de humedad de los bloques debe ser 40% de su absorcion total, segun norma
IRAM 11.561. Los bloques deben mantenerse en condicion seca desde su entrega en obra hasta su
colocacion en la pared. Los bloques de H® no deben ser mojados en el momento de colocarlos en las
paredes. Cada vez que se interrumpa el trabajo se debera cubrir la hilada superior con tablas o cubierta
de polietileno para protegerla de la humedad y/o la lluvia.

Los bloques deberan responder a lo establecido en las normas IRAM N° 11.561 y 11.556, en cuanto se
refiere a la absorcion de agua, transmitancia térmica y resistencia de las piezas.

Las juntas verticales y horizontales tendran un espesor maximo aceptado de 10 mm. El mortero para
juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposteria de buena resistencia y juntas
impermeables. La dosificacion de morteros sera del tipo "C" segiin la Norma IRAM 11.556 (Resistencia

a compresion 125 kg./m?).

4.2. AISLACIONES

4.2.1.Horizontal bajo contrapiso y plateas de film de polietileno sobre terreno natural: Sobre el
relleno compactado de ripio arenoso se colocara como aislacion hidréfuga bajo contrapisos y platea un
film de polietileno de 200 micrones. El material a colocar debera estar en perfectas condiciones y bajo
ninguna circunstancia se admitirdn que posean roturas, orificios o imperfecciones. Se colocaran de
manera tal que presenten la menor cantidad de uniones entre pafios. Las uniones deberan solapare como

minimo 60cm.

4.2.2. Capa Aisladora Doble Horizontal y Vertical en Cimientos: En los muros que tengan contacto
con el terreno, se ejecutara un azotado hidrofugo con mortero de concreto 1:3 con agregado hidrofugo
de primera marca, dosificado de acuerdo a las indicaciones del fabricante, terminado al fratas, sobre el
cual se aplicard tres (3) manos de material asfaltico con un espesor de 2mm y, unidas a las capas
horizontales en forma perfecta.

Antes de aplicar capas de aislacion vertical, se debera esperar el asentamiento del muro de apoyo.

Si por razones de rellenos o desniveles del terreno con respecto a las capas horizontales, quedaren partes

de pared en contacto con la tierra, debera aplicarse directamente sobre la pared afectada, una proteccion
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hidréfuga unida a las capas horizontales. A medida que se va levantando el muro, se ird rellenando hasta
la altura adecuada el vacio entre el panderete y el terreno natural, con tierra bien apisonada, adicionando

la cantidad necesaria de agua.

4.3. REVOQUES

4.3.A. Generalidades: Los distintos tipos de revoques seran los que se especifiquen en cada caso en
los planos y planillas de locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente, desprendiendo las partes no adherentes y mojando el
paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 a 2 cm. en total, de las cuales 5 mm. corresponderan al enlucido.
Los enlucidos, no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion requiera hasta
lograr su aprobacion. Se seguiran en todo, las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes,
etc.-

Antes de comenzar el revocado de un local el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, etc. y el paralelismo de las mochetas o aristas.

Recomendaciones especiales:

- Proteccion de aristas

Las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de perfiles metalicos o chapas galvanizadas
de acuerdo a lo que se indique en los planos. Si en estos no se indica nada, las aristas vivas se protegeran
con cantos de chapa galvanizada desplegada en sus alas del tipo usado en yeseria, con previa aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

- Encuentros y separaciones

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre
distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucion de separacion o acordamiento relativos
a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en
este aspecto.

- Revoques sobre cajas de luz

Cuando se trate de tabiques en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se arriesgue su
perforacion total se recubriran en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior
desprendimiento de los revoques.

- Revoques sobre cafierias

Se revestiran las cafierias y conductos de cualquier fluido caliente, con tela o carton de amianto
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia
de la dilatacion por exceso de temperatura.

- Revoques sobre columnas y vigas

Donde existan columnas o vigas u otras salientes que interrumpan las paredes de mamposteria se
aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento y con un sobreancho de por lo menos 30 cm.

A cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.
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A los efectos de asegurar el metal desplegado debera colocarse tanto en las estructuras de hormigon
como en las metalicas o las mamposterias, "pelos" de menos de 6 mm. de diametro.

- Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion del
revoque fino y/o yeso, en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira
el nivel de terminacion adecuado y concordante con el resto del paramento. En caso contrario la
Direccion de Obra podra exigir su demolicion.

- Rellenos sobre zdcalos

Se rellenara con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zocalos y paramentos en
muros de mamposterias y/o hormigon.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion requiera hasta
lograr su aprobacion.

Se seguira en un todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Materiales

Cementos, cales y arena.

4.3.1. Revoque Interior completo a la cal al fieltro:

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un jaharro que estara constituido por:

1/4 parte de cemento,

1 parte de cal aérea,

5 partes de arena mediana.

Este tendra un espesor minimo de 2 cm. y ser fratasado para dar una superficie apropiada para realizar

la terminacion del enlucido.

El mismo se realizara con un fino a la cal constituido por

1/8 parte de cemento,

1 parte de cal aérea,

2 partes de arena fina,

Tendra un espesor de 0,5 cm.

Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener

superficies completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Las superficies terminadas deberan constituir planos perfectamente verticales, y no deberan presentar
alabeos, rebabas ni ningun otro tipo de defecto, constituyendo la interseccion de los diferentes planos,
aristas perfectamente rectas.

Estas tareas incluyen el montado y retiro de andamios y caballetes.

4.3.2. Revoque Exterior completo a la cal al fieltro:

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un jaharro que estara constituido por:
1/4 parte de cemento,

1 parte de cal aérea,

5 partes de arena mediana,
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mas hidréfugo de marca reconocida.
Este tendra un espesor minimo de 2 cm. y sera fratasado para dar una superficie apropiada para realizar

la terminacion del enlucido.

El mismo se realizara con un fino a la cal constituido por
1/8 parte de cemento,

1 parte de cal aérea,

2 partes de arena fina.

Tendra un espesor de 0,5 cm.

Las superficies terminadas deberan constituir planos perfectamente verticales, y no deberan presentar
alabeos, rebabas ni ningun otro tipo de defecto, constituyendo la interseccion de los diferentes planos,
aristas perfectamente rectas.

En las areas donde se construya un muro junto a uno existente, este revoque se hara sobre la cara interior
del muro.

Estas tareas incluyen el montado y retiro de andamios y caballetes.
4.4. CONTRAPISOS Y CARPETAS

4.4.A Generalidades: Los contrapisos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos, y lo
especificado a continuacion.

Las mezclas de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su
fragiie y se apisonard suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material ligante.
El hormigén para la ejecucion de contrapisos no contendra menos de 200 kg. de cemento por m3 de
material.

Las caras expuestas de los contrapisos, seran perfectamente enrasadas y niveladas.

En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se debera nivelar y compactar el mismo hasta un
valor no inferior al NOVENTA por ciento (90%) del ensayo "Proctor", compactado en capas no

mayores de 10 cm.

4.4.B. Juntas de Dilatacién: Constituidas por un corte en todo el espesor del contrapiso en un ancho
que oscilara entre 10 y 15 mm.

El relleno de la junta se hara de la siguiente manera:

- La parte inferior con un material de poca resistencia mecanica y cierta elasticidad (poliestireno
expandido, carton, madera blanda, etc.).

- La parte superior, que en ningin caso debera exceder una seccion de lado no mayor a 2 cm., se
rellenard con un sellador de aplicacion en frio o caliente, que garantice una elasticidad total ante las
futuras deformaciones. Dicho sellador debera contar con la aprobacion de la Inspeccion previo a su

adquisicién y aplicacion.

4.4.1. Contrapisos
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4.4.1.1- Contrapiso de Hormigon Pobre en Banquina: Se ejecutaran en correspondencia con el

mueble bajo mesada, armarios y sera de hormigon pobre.

4.4.1.2. Contrapiso Interior de H°S® espesor 12cm, sobre terreno Compactado: Para definir el
contacto entre la construccion y el terreno natural de aplicara un capa de hormigon de pobre de 12 cm.
de espesor con la siguiente dosificacion

1 parte de cemento portland,

3 partes de arena mediana

4 partes de pedregullo

Sera ejecutado una vez cumplidos a satisfaccion de la Inpeccion de Obra, la compactacion, relleno y
nivelacion del material sobre el cual se deberan ejecutar, ya sea terreno natural o rellenado y la ejecucion
de la aislacion de film de polietileno que ira bajo el mismo

A los efectos del control de calidad del mortero, ante cualquier duda de interpretacion, rigen las
especificaciones de capitulo 3.1 —- ESTRUCTURA DE HORMIGON.

Previo al llenado se colocaran mallas electro soldadas de uso estructural de 15 cm. x 15 cm. de batras
de 4,2 mm. Se verificara especialmente que en la dosificacion de la mezcla no se utilice cal de tipo
alguno.

Se ejecutaran juntas de dilatacion cuando las dimensiones en ancho o en largo supere los 7,00 m. Las

juntas se rellenaran con telgopor y sellador especial en el interior.

4.4.1.3. Contrapiso vereda espesor 10 cm con cordon exterior 10x15: Se construird un contrapiso de
espesor 10 cm. con la siguiente dosificacion

1 parte de cemento portland,

3 partes de arena mediana

4 partes de pedregullo

Previo al llenado se colocaran mallas electro soldadas de uso estructural de 15 cm. x 15 cm. de barras
de 4,2 mm. Se verificard especialmente que en la dosificacion de la mezcla no se utilice cal de tipo
alguno.

Se ejecutaran juntas de dilatacion cada 3,00 m de longitud en los dos sentidos. Las juntas se rellenaran
con telgopor y sellador especial en el interior.

Se verificara que el relleno sobre el que se asentara este perfectamente compactado y no tenga restos

de tierra vegetal.

4.4.2. Carpetas
4.4.2.1. Carpetas de nivelacion: Sobre los contrapisos terminados se ejecutaran carpetas de nivelacion
de concreto de diferentes espesores en funcion del tipo de solado que recibiran encima.

El concreto estara compuesto por 1 parte de cemento y 3 de arena.

5. STELL FRAMING

5.1. Estructura de Perfileria de Muros y Tabiques:
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5.A. Generalidades: Toda la estructura serd metalica completa en el sistema llamado Steel Frame
avalado por INCOSE (Instituto de Construccion en Seco de Argentina) formado por paneles de perfiles
de chapa galvanizada, fabricados y certificados segin norma IRAM-IAS-U-500-205, y sus partes
componentes.

La memoria del célculo estructural y los planos de todos los paneles, incluyendo planos de entrepisos,
cabriadas y todo otro elemento estructural, incluyendo la ubicacion y cargas actuantes en los anclajes
entre estructura y fundacion, deberan presentarse con la propuesta, incluyendo la determinacion de la
cantidad y tipos de tornillos por union, de acuerdo a las capacidades portantes de los mismos. El calculo
estructural debera efectuarse de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 303 en su
version vigente a la fecha de realizacion. Se prestara especial atencion a la carga de viento, considerando
verificar las dimensiones a la deformacion.

Todas las aberturas exteriores e interiores llevaran premarcos de madera de aproximadamente 12 mm
de espesor, de modo de permitir el ajuste de las aberturas a la estructura metalica, o cualquier otro
sistema de premarco. De utilizarse premarcos metalicos no realizados con acero galvanizado, debera
interponerse entre el premarco y la estructura un fieltro asfaltico o membrana asfaltica impermeable de

forma de evitar el contacto entre las dos superficies metalicas.

5.B. Particularidades en la Fabricacion y Montaje: Los paneles seran armados integramente en taller,
dejando solo el emplacado interior para montar en obra. Las dimensiones de cada médulo de panel seran
las que den un peso manejable por dos (2) operarios durante el montaje de forma manual. Previo al
montaje seran posicionadas las soleras sobre la fundacion mediante anclajes, pudiendo emplearse
varillas roscadas previamente ancladas en la fundacion durante el hormigonado de la misma o rocas con
anclaje quimico a colocar en el hormigoén ya endurecido, teniendo consideracion en no interferir con las
armaduras de la fundacion al introducir el anclaje. Ya colocados las totalidad de los paneles se
completara la estructura y chapeado de la cubierta, las instalaciones y luego el emplacado interior de

los tabiques.

5.C. Paneles interiores y Exteriores

5.1. Estructura de perfileria de Muros y Tabiques: El espesor y las secciones de los perfiles tanto de
montantes como de los horizontales (soleras) seran los resultantes del calculo estructural presentado en
la propuesta, lo mismo que los que corresponden a dinteles sobre vanos. La separacion entre perfiles
verticales serd también la que indique el calculo de la estructura, sugiriéndose una separacion entre
perfiles de 40 cm y nunca mayor a 60 cm.

Se deberan materializar los anclajes de la estructura a la fundacion necesaria segiin calculo. Para ello
podran utilizarse diversos sistemas: anclajes tipo Simpson H/TT14 o similar (conector de varilla roscada
con anclaje quimico HILTI HUV+HAS o similares), anclajes embebidos en la fundacion o cualquier
otro tipo de anclaje que asegure la transmision de los esfuerzos actuantes desde los montantes indicados
en los planos a la fundacion. No se admitiran anclajes con tarugos plasticos de ningun tipo, siendo estos
permitidos Unicamente para una fijacion provisoria de la estructura.

Los paneles deberan apoyar por completo sobre la fundacion, de modo que se puedan transmitir las

cargas verticales por presion directa, sin que flexione la solera inferior.
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La separacion maxima admisible entre paneles y fundacion serda de 1 mm. Para nivelar la superficie de
apoyo de los paneles podra recurrirse a la ejecucion de un mortero de nivelacion completo o fajas de
nivelacion en correspondencia con los paneles estructurales. En este caso deberd asegurarse la
adherencia de los morteros de nivelacion a la fundacion.

Se debera aislar la solera de la fundacion por alguno de los siguientes métodos:

a) Colocacion de un cordon de sellador poliuretano continuo

b) Colocacion de una cinta de polietileno espumado de 5 mm de espesor y de un ancho de 50 mm.
Esta estructura debera reforzarse en los sectores y alturas que corresponda, en los sitios donde sujetar

los pizarrones y las varillas de terminacion, etc.

5.D. Arriostramientos: Los arriostramientos de los paneles estructurales para resistir las cargas
horizontales debidas a viento, sismo o cualquier otra causa, podran realizarse con:

a) Lamina de multilaminado fendlico estructural de 10 mm espesor minimo o ldmina de OSB
(OrientedStrandBoard) estructural, de 10 mm de espesor minimo.

b) Cruces de San Andrés de chapa de acero galvanizado dimensionadas de acuerdo a 4.A, segin
requieran las condiciones arquitectonicas del proyecto,

¢) Combinaciones de los elementos indicados en los dos items anteriores.

d) En todos los casos deberan seguirse los lineamientos de colocacion de la Recomendacion INCOSE
para la construccion de viviendas con estructuras de acero galvanizado liviano, de forma de garantizar
el funcionamiento estructural de estas rigidizaciones.

e) Debera colocarse un fleje horizontal tensado de chapa de acero galvanizado de 30 mm de ancho
minimo y espesor minimo de 0.50 mm (strapping) fijado mediante un tornillo autoperforante tipo T1 a
las alas internas de los montantes. Se colocara un fleje cada 1300 mm de altura y su funcion sera impedir
la rotacion de los perfiles ante cargas axiales o de flexion. Esto serd véalido en caso de elegir rigidizacion
mediante placas de fendlico u OSB. En el caso de utilizar Cruces de San Andrés, deberan colocarse dos
flejes, uno uniendo las caras interiores y otro uniendo las caras exteriores de los montantes, separados
también como maximo 1300 mm.

Para la aislacion hidrofuga se utilizara una lamina de fibras de polietileno no tejidas tipo “Tyvek” o
equiv., permeable al vapor de agua e impermeable al agua liquida, que cumplan con IRAM 12820,
fijada al fenolico u OSB de los paneles solapando seglin especificaciones del fabricante.

Para la aislacion térmica se colocara lana de vidrio o poliestireno expandido de grado F, ambos de
espesores y densidades necesarios para que el sistema completo de muro alcance la resistencia térmica
adecuada para la zona bioclimatica. El valor maximo del coeficiente de transmitancia térmica K para
muros serd como maximo el correspondiente al Nivel B de la IRAM 11605.La determinacion de los
coeficientes de transmitancia térmica de paneles se realizara de acuerdo a la norma IRAM 116010 de
acuerdo a los ensayos de transmitancia térmica de paneles realizados por INCOSE en INTI (ver en
www.incose.org.ar) realizados por simulacion del pasaje de calor mediante elementos finitos.

Para la verificacion del riesgo de condensacion intersticialse debera presentar una memoria del calculo
de verificacion del riesgo de condensacion intersticial de paneles, realizada de acuerdo a IRAM 11625
y 11630.

La barrera de vapor se colocara sobre el paramento interior de los muros exteriores y bajo los cordones

inferiores de cabriadas o cabios, antes de aplicar la placa de yeso. Podra estar constituida por cualquier
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tipo de film cuya permeabilidad al agua liquida, medida de acuerdo a IRAM 11601, sea inferior a 0,75
gr/m2.h.kPa. Los productos recomendados son: a) Lamina de polietileno de alta densidad de 200
micrones de espesor minimo. Se deberd lograr la continuidad de la barrera de vapor solapando las
uniones 10 cm minimo y sellando con cinta adhesiva de 5 cm de ancho minimo; b) Lamina de aluminio.
En caso de utilizar lana de vidrio con barrera de vapor incorporada de foil de aluminio, se debera sellar
con cinta adhesiva las uniones (solapes), de modo de lograr la continuidad de la barrera de vapor.

El revestimiento exterior se realizara mediante “Placa cementiciaSuperboard” de Eternit o equiv. Que
cumplan con IRAM 11660, de 8 mm de espesor minimo (ver espesor de placasen detalle de muro segun
zona bioclimatica) con juntas de 4 mm de ancho minimo.

Se debera proveer el sistema de rigidizacion adecuado, ya sea mediante placas de multilaminado
fendlico u OSB o cruces de San Andrés. Cuando se rigidice mediante cruces, la placa se colocara
directamente atornillada a los perfiles de modo que las juntas verticales coincidan con los montantes y
la colocacion de las placas asegure que la junta esté centrada en el ala del perfil.

La cantidad, tipo y disposicion de los tornillos sera determinada por el fabricante de la placa.

Se colocara un fleje tensado de chapa galvanizada de 0,50 mm de espesor minimo horizontalmente y
por debajo de cada junta horizontal entre placas, de modo que sirva como respaldo para el sellador. Las
juntas se sellaran con sellado tipo poliuretanico Sika Facade o similar, o de caucho de siliconas de
curado natural (sin acido acético).

Cuando la placa cementicia se coloque sobre rigidizacion de fendlico u OSB, se debera atornillar la
misma a los perfiles a través de estos materiales. No serd necesario colocar flejes horizontales, sirviendo
la misma placa de rigidizarian como soporte para el sellador. Destacamos que entre placa y placa
cementicia se dejara una junta de dilatacion de 3 a Smm, pudiendo emplearse una pieza “omega” a
proposito para garantizar esa separacion, luego se colocara la base coat y el revestimiento plastico segun

esta especificacion.

5.2. Emplacado Interior: En los lugares especificados en los planos, a ambos lados de los paneles de
muros interiores se colocaran placas de roca de yeso tipo “Durlock” o equiv. de 12,5 mm minimo,
fabricadas de acuerdo a IRAM 11643 tipo estandar, fijadas con tornillos autoperforantes T2
realizandose luego el encintado y masillado de las juntas entre placa y placa, de acuerdo a las
indicaciones del fabricante. En bafios y cocinas se utilizaran placas resistentes a la humedad adecuadas
al uso del local. Las placas que deberan ser colocadas preferentemente en forma vertical con juntas que
coincidan sobre perfiles verticales de la estructura, no permitiéndose juntas horizontales a menos de
2,40 m. de altura. La cantidad y ubicacion de los tornillos estara de acuerdo a las especificaciones de
los fabricantes de placas.

Como aislacion acustica se colocard lana de vidrio, en el espesor requerido por el grado de transmision
de sonido que se quiera alcanzar entre los ambientes, no menor a 45 Db, medidos de acuerdo a Norma
IRAM 4063.3 ¢ IRAM 4043.

6. REVESTIMIENTOS

156



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Generalidades: Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
que en cada caso se indican en planos y planilla de locales. Para la colocacion de los revestimientos se
tendran en cuenta las siguientes indicaciones:

a) La colocacion sera esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los
revestimientos, superficies planas parejas, de tonalidad uniforme, guardando las alineaciones de las
juntas, cuando fuere necesario, el corte sera ejecutado con los instrumentos adecuados para cada
material y con toda limpieza y exactitud.

b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, los recortes deberan ser perfectos, no se
admitiran ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, asi como diferencia o defecto debido al corte.
¢) El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros debera ser bien neto y perfectamente
horizontal.

d) Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco, pues
de producirse éste inconveniente como asimismo cualquier defecto de colocacion, la Inspeccion
ordenara la demolicion de las partes defectuosas. Para los revestimientos de azulejos, ceramicos,
baldosas, mosaicos y vitreos en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro
impermeable.

En el precio establecido para cada item de revestimiento se incluiran las piezas especiales de
terminacion, acordonamiento, etc. Previo a la ejecucion de los trabajos la Direccion de Obras indicara
los criterios a seguir para la colocacion de los mismos. La Empresa presentara a la Direccion de Obras
para su aprobacion muestra de todos los tipos de revestimientos a utilizar. El Contratista debera prever
en la compra del material la reserva necesaria para el reemplazo del material en el caso de reparaciones,
asegurando la continuidad en textura y color. Cualquier diferencia aparente en sectores de un mismo
paramento ocasionado por el uso de distintas partidas de un revestimiento, serd razon suficiente para

obligar a la Empresa a rehacer el trabajo.

6.1. Revestimiento Ceramico esmaltado de 20x20 cm: Seran de tamafio y color segin planos y/o
planillas de locales. Se colocaran alineadas por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de
reticula cuadriculada. Todas las piezas a proveer seran de primera calidad, sin escamaduras ni defectos
superficiales. Se fijaran con adhesivo tipo Klaukol o equivalente. Las juntas seran cerradas tomadas con
pastina del color correspondiente.

Se utilizara Ceramica tipo San Lorenzo de 20 x 20 cm, color seglin especificacion de plano de detalle
de nucleos himedos.

Debera tenerse especial cuidado con los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
servicios en general, accesorios sanitarios, etc. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos
los elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
Salvo que los planos de detalle indiquen lo contrario, se tendran en cuenta en todos los locales
revestidos, las siguientes pautas:

a) El revoque superior (si lo hubiera), el revestimiento y el zocalo, estaran sobre un mismo plano.

b) No se utilizaran cuartas cafas, ni piezas de acodamientos, los angulos salientes se protegeran con
angulos de hierro de 3/4" en toda la altura del revestimiento y dicho angulo se empotrara y su

terminacion tendra el mismo plano que el revestimiento.
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6.2. Revestimiento exterior texturado color, a base de cuarzo y polimeros: Sobre los paramentos
exteriores indicados en los planos se aplicard un revestimiento plastico del tipo REVEAR o equivalente

color indicado por la Inspeccion. Se aplicara siguiendo las especificaciones del fabricante.

7. PISOS Y ZOCALOS.-

7.1. Mozaico Granitico de 30 x 30 cm: Se utilizaran pisos graniticos del tipo, fabricado por Juan N.
Blangino, u otro equivalente en todos los locales indicados en planilla de locales y plano
complementario.

Todas las piezas a proveer seran pulidas y lustradas en obra y se colocaran sobre carpeta de asiento y
nivelacion con un mortero constituido por cemento, cal y arena mediana, debiendo estar las piezas a
colocar perfectamente humedecidas y cementadas. Inmediatamente de colocados, las juntas seran
empastinadas con pastina de igual color al del fondo de los mosaicos. Luego se realizaran en obra los
detalles de pulido que sean necesarios para dejar las superficies perfectamente planas. Los pisos se
entregaran encerados y lustrados al momento de la Recepcion Provisoria de la Obra. El Contratista

tendra en cuenta que debe entregar a la reparticion piezas de repuesto en cantidad equivalente al 1%.

7.2. Autonivelante: sera del tipo “Durfloor” La superficie sobre la que se aplicara el MORTERO
AUTONIVELANTE debera estar firme, limpia y seca. Aplicar sobre superficies que tengan una
inclinacion menor a 3cms por metro lineal, obteniéndose una superficie de muy alta resistencia y
nivelacion homogénea.

Antes de la colocacion del solado se debera realizar la preparacion de la superficie a intervenir,
siguiendo las recomendaciones del fabricante:

[] La superficie a aplicar debe estar limpia y seca.

[J Relleno de fisuras e imperfecciones con material resistente

[ Colocar una mano de Imprimacion

[J Aplicar Capa Niveladora Autonivelante

[J Mano final de terminacion

Luego de colocado se debera esperar el tiempo de fraguado correspondiente antes de habilitar el transito.

7.3. Zocalos Graniticos (piezas de 10 x 30 cm.): Se utilizaran sin excepcion piezas especiales para
zocalos, del material que se indique en la planilla de locales. Se colocaran con mortero constituido por:
1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

4 partes de arena mediana

Los graniticos seran del mismo tipo que los solados y se entregaran lustrados a plomo de fabrica y
repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos. Las juntas se tomaran
con pastina del mismo color, salvo indicaciones en planos. Al adquirir el material el Contratista tendra

en cuenta que debe entregar a la reparticion piezas de repuesto en cantidad equivalente al 1%.
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MARMOLERIA

8.1 Provision y Colocacion Mesada de Granito Natural: Se proveeran y colocaran mesadas de
granito natural Color Gris Mara de 2,5 cm. de espesor como minimo. Las dimensiones y formas
nominales que corresponden en cada caso estan indicadas en los planos de locales humedos, para su
colocacion se ajustaran las medidas a las dimensiones definitivas de los locales donde se ubicaran,
siendo las piezas cortadas en un solo elemento por tramo.

La colocacion de mesadas sera realizada evitando cortes en el revestimiento amurando como minimo 2
cm. en la mamposteria, se le agregara ménsula metalica de hierro angulo de 1 1/2" por 3/8" cada 50 cm.
como minimo entre apoyos. Tendran zdocalo de 5 cm de altura, pegadas las piletas, vendran con los
orificios para griferia que correspondan en cada caso y los bordes expuestos redondeados. No se

aceptaran piezas que contengan fisuras 6 rajaduras, oquedades u otro tipo de deficiencia del material.

8.2. Provision y Colocacion de Separadores de mingitorios Granito Natural: Se proveeran y
colocaran mamparas separadoras de mingitorios en bafio de varones de acuerdo a los planos de detalle
correspondientes, de granito natural Gris Mara esp. min. 2,5cm. Iran sujetos con hierros angulo
amurados a la mamposteria y protegidos especialmente con tres manos de esmalte sintético antes de
amurase y una ultima después de colocados.

La pieza de granito tendra una terminacion biselada en los cantos libres.

9. CIELORRASOS.

Generalidades: Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de
lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y
todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

9.1. Suspendido de placa de roca de yeso para humedad tipo Durlock o equivalente junta tomada:
En los locales indicados en la planilla de locales se ejecutaran cielorrasos suspendidos constituidos
portableros de roca de yeso antihumedad, lisas de 12,5mm. de espesor, Tipo verde de “Durlok” o
“Knauff’atornilladas a soleras metalicas de chapa de hierro galvanizado de 70mm y dispuestas en
formaalternada. La estructura se suspendera mediante montantes del mismo material a razéon de 4
puntalespor m2. Los tornillos de fijacion a la estructura se colocaran separados 20 cm. y en ningtin caso
amenos de 15 mm de los bordes del tablero, seran de tipo Parker autorroscantes. Las placas seencintaran
con banda de polipropileno tramado en las juntas terminandolas con enduido y lijandolaspara dejar las
superficies perfectamente lisas y listas para pintar.

Se dispondran perfiles estructurales cada 1,22 m dispuestos como estructura maestra y otros

comomontantes o travesafios cada 40 cm. unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con una
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soleraperimetral, unida a la estructura de los tabiques mediante la colocacion de tornillos
autoperforantes.La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas oalambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacion. Las

"velas" se colocarancada metro lineal.

10. CARPINTERIAS

10.1. De Chapa Doblada y Herreria

10.1.A. Generalidades. Planos de Taller, Muestras de Materiales a Emplearse: Esta a cargo y por
cuenta del Contratista la confeccion de planos completos de detalles con los célculos y aclaraciones
necesarias basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministrara la Inspeccion de
Obra. La presentacion de los planos para la aprobacion por la Inspeccion de Obra debera hacerse como
minimo con 15 (quince) dias de anticipacion del comienzo de los trabajos.

Cualquier variante, que la Inspeccion crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o
de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos
de la Contratacion, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.
El Contratista presentara un muestrario de carpinterias a emplearse en la obra, a fin de que sean
aprobados por la Inspeccion de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos de
fabricacion. El muestrario estard compuesto por una puerta exterior, una puerta interior, una ventana
tipo

y una puerta de mueble o cualquier otro elemento que a juicio de la inspeccion resulte relevante para la
obra en cuestion. El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de

ejecutarlos y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

10.1.B. Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos
correspondientes, con garantia del proveedor, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de
estos herrajes ya esta incluido en los precios unitarios establecidos para la estructura de la cual forma
parte integrante. En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra un
tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar 6 que propusiere sustituir, perfectamente
rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por
la Inspeccion de Obra es previa al inicio del trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios.

En carpinterias de chapa y de madera, en caso de no especificarse se entendera bronce platil Standard,
de primera calidad y marca reconocida.

En todas las puertas que dan al exterior se colocaran barras antipanico Sistema Push s/normas IRAM
9002.

10.1.C. Control en Taller: El Contratista hara controlar periodicamente la calidad de los trabajos, que
se le encomiendan. Ademas la Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara Inspecciones en
taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan

de acuerdo a lo contratado.
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En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, hara hacer las pruebas o ensayos

que sean necesarios.

10.1.D. Pinturas: En la carpinteria metalica después de realizada la inspeccion correspondiente, se dara
en el taller una mano de pintura antiéxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora
homogénea y de buen aspecto, las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos y la proteccion
de pintura bituminosa. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitard todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras u otro disolvente. Luego se terminaran con
tres manos de esmalte sintético, color segun lo indicado en planilla de locales. Se realizaran las muestras

correspondientes para ser aprobadas por la inspeccion antes de ejecutar el trabajo.

10.1.E. Verificacion de Medidas y Niveles: El Contratista deberd verificar en la obra todas las
dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion
y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las
carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por una capataz montador, de competencia bien comprobada para la
Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez
que corresponda, la verificacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correra por
cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se toman las precauciones
mencionadas, el arreglo de las carpinterias desechadas s6lo se permitira en el caso de que no afecte la
solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la

Carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

10.1.F. De Chapa Doblada y Herreria

10.1.F.1. Generalidades: Los materiales a emplear en los distintos elementos componentes de las
estructuras a que se refiere este punto se ajustaran en cuanto a calidad, tecnologia y detalles de ejecucion
a los siguientes parametros. Todas las dimensiones de las aberturas seran verificadas en la obra. Las
chapas a utilizar en la confeccion de los elementos deberan ser coincidentes con las indicaciones de
planos o de especificaciones. No se permitira el uso de chapa afnadida en secciones intermedias de su
longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa de longitud superior a los 3,50 m. No se permitiran
soldaduras a tope ni autdgenas, ni costuras por puntos. Debera utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico en cordones de 3 cm. distanciados entre si 10 cm, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado,
formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. a fin de que penetre el
material de aporte. La superficie debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado
con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM. En el interior de los
marcos se aplicard una aislacion anticorrosiva que tendra a la vez finalidad de amortiguar sonidos de

las chapas, ante eventuales percusiones y golpes debido a contacto de las puertas y objetos originados
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por el uso de los locales. El tratamiento a tal fin consistird en un recubrimiento compuesto de mezcla
de asfalto y arena por partes iguales de 2 mm de espesor, debera aplicarse una vez trabajado y soldado
el elemento en cuestion. Todas las piezas deberan tratarse con una proteccion antioxido. Para amurar
las carpinterias, se colocaran grapas cada 0,70 m. como maximo, seran de chapa de 4 mm. de espesor y
de 10 cm. x 2,5 cm. soldada a la chapa cortado como cola de golondrina.

Se dara en el taller dos manos de convertidor de 6xido formando una capa protectora homogénea y de
buen aspecto. Se tendra especial cuidado en las partes que deben quedar ocultas. Con anterioridad a la
aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con
aguarras u otro disolvente.

Es criterio general adoptado para la carpinteria la utilizaciéon de chapa doblada B.W.G.N° 18 para la
ejecucion de los marcos y hojas metalicas conforme con las indicaciones en los planos de carpinteria y

herreria; como asi también todo lo especificado anteriormente.

10.1.F.2. Obras a Realizar

10.2.1. Hojas, Marcos, y Jambas de Puertas y Ventanas c/Herrajes, segiin plano: Incluye la
provision y colocacion de las carpinterias que se detallan en los planos de aberturas. El criterio adoptado
es la utilizacion de chapa doble decapada soldada eléctricamente en su ejecucion, salvo expresa
indicacion en contrario. Todos los elementos metalicos recibiran en taller dos manos de pintura
antioxido y luego se protegeran con dos manos de esmalte sintético.

Se respetaran las indicaciones de planos, planillas de carpinteria y descripciones generales.

Aberturas a entregar, segiin indicaciones en planos:

10.2.1. Hojas, Marcos y Jambas de Puertas y Ventanas con herrajes
10.2.2. Portén de Ingreso

10.2.3. Porton Metalico Corredizo

10.2.4. Rejas

10.3. de Madera

Generalidades: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutard segin
las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y ordenes de servicio que al respecto se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrado o depresiones.

Las aristas seran bien rectilineas y sin escalladuras, redondeandose ligeramente a fin de matar los filos
Vivos.

El Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la

ejecucion total de las obras de carpinteria.
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Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la
Inspeccion de Obra.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando todas las estructuras
que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la
ejecucion o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se permitira el arreglo de las obras de
carpinteria desechadas sino en el caso de que no se perjudique la solidez de la duracion, estética y
armonia de conjunto de dichas obras.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes
moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego maximo de 3
mm.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de
embutir no podran colocarse en las ensambladuras.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse o
apolillarse, etc., serd arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las
torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior
en mas de 2 mm. al prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion de

las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta del Contratista.

10.3.1. Puertas Placas: Los marcos seran de chapa plegada idem anterior y las hojas de puertas placas,
seran de 48 mm. de espesor con bastidor y tapacantos de madera maciza, relleno nido de abeja. Las
puertas en general se emplacaranenfibrofacil de 6 mm.hardboard grueso de 5 mm., y se revestiran con
laminado pléstico color segin planilla de carpinteria textura “B” de férmica 6 similar color idem
existente. Llevaran zocalo de acero inoxidable en ambas caras de 20 cm. De altura.

Toda la madera a utilizar serd de primera seleccion para carpinteria, uniforme sin nudos, ni
deformaciones.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse,
apolillarse, etc., serd arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas. Para las torceduras o
desuniones no habra tolerancia. No se aceptaran obras de madera cuyo espesor supere en mas de dos
(2) milimetros al prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion de

las obras de madera durante el plazo de garantia, seran a cuenta del Contratista.

10.4. Muebles Fijos: El Contratista presentara planos definitivos, basados en el relevamiento del
espacio disponible y en las especificaciones técnicas de planos y planillas de carpinteria

10.4.1. Muebles Fijos Varios: Mesada: Iran montados cobre banquina de H® pobre de 10 cm de alto.
Las mesadas seran de aglomerado fenolico de 19 mm de esp. enchapadas en laminado tipo formica
color azul mineral texturado B, el interior con contrachapa blanca con bastidor de madera maciza
cepillada y lustrada. Las puertas llevaran cerradura de embutir para placard, tiradores, bisagras,

pasadores en bronce platil, y cierre magnético .
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Anaqueles y Divisores: en aglomerado de esp. 19 mm enchapado en contrachapa blanca con tapacantos
de madera maciza cepillada y lustrada.

Estantes exteriores: en aglomerado de esp. 19 mm enchapado en contrachapa blanca con tapacantos de
madera maciza cepillada y lustrada.

Se prevee el refuerzo en cafio estructural 40 mm x 40 mm y 20 mm x 40 mm a efectos de rigidizar los

muebles tanto en horizontal como vertical.

10.4.2. Division Modular en Retretes: En los locales sanitarios se colocaran divisiones modulares de
retretes compuestos por un sistema con estructura de aluminio y cerramiento de placa de MDF
enchapados en laminado melaminico con cantos de aluminio, cumpliendo con las dimensiones y
caracteristicas especificadas en planos y planillas.

La estructura de aluminio estara perfectamente amurada a la mamposteria.

Antes de su colocacion, el Contratista presentara muestras de los materiales, colores y accesorios para

ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

10.4.3. Percheros: Comprende provision y colocacion. Se construiran en madera maciza de lenga o

equivalente, de acuerdo a planos de detalle y especificaciones de los mismos.

11. INSTALACION ELECTRICA

11.A. Generalidades: Estas especificaciones establecen las condiciones minimas que deberan cumplir
las instalaciones eléctricas para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, y asegurar la
confiabilidad de su funcionamiento.

Seran por cuenta del Contratista, los gastos por derechos y tramitaciones que la obtencion de derechos
de conexion, permisos y aprobaciones demande, quedando incluidos los mismos en los Gastos

Generales Directos de la Obra

11.B. Descripcion de los Trabajos: Comprende la ejecucion del proyecto de instalacion eléctrica
general con provision de materiales y mano de obra especializada, incluyendo aquellos trabajos que sin
estar detallados sean necesarios para la terminacion y habilitacion de las obras de acuerdo a su fin,
teniendo en cuenta que los planos de la presente contratacion son esquematicos y al solo efecto de guiar
al Contratista en la elaboracion del proyecto definitivo. Los trabajos en general comprenden:

[ Apertura de canaletas y ejecucion de nichos para el alojamiento de las cafierias, de cajas para tableros
y demas accesorios de las instalaciones.

[J Colocacion de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su
destino y caracteristica.

[ Colocacion y conexion de todos los conductores, interruptores, tomacorrientes, interceptores,
tableros gabinetes de medidores, etc., y de todos los accesorios que se indiquen en los planos lo que
resulten necesarios para la completa terminacion y correcto funcionamiento de las instalaciones.

[J Tratamiento inherente al suministro de energia eléctrica ante la empresa proveedora.

[1 Dar cumplimiento a todas las o6rdenes municipales y leyes provinciales o nacionales sobre

presentacion de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo el Contratista el responsable material de
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las multas y atrasos que por su incumplimiento o error en tales obligaciones, se apliquen, quedando por
cuenta del Contratista el pago de todos los derechos impuestos, etc., ante las reparticiones publicas. Una
vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacion de las mismas por las autoridades que
correspondan Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista debera tomar las medidas precautorias
para evitar deterioros en los elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra. La Inspeccion de Obra rechazara los trabajos que no se

encuentran con sus partes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

11. C. Normales y Reglamentaciones: Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y
materiales, ademas de lo establecido en estas especificaciones y planos correspondientes con las normas
y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

[ Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM).

[J Codigo de Edificacion de la Municipalidad de Trelew.

[ Asociacion Electronica Argentina.

[J Empresa de Telecomunicaciones.

[ Asociacion de Bomberos de la Municipalidad de Trelew.

[1 Empresa proveedora de energia eléctrica.

[1 Empresa distribuidora de gas.

[J Obras Sanitarias de la Nacion, o la empresa que la sustituya.

La Inspeccion de Obra no aceptara excusar por omision o ignorancia de las reglamentaciones vigentes

que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

11.D. Proyectos y Planos Definitivos: Los planos de proyecto son considerados como INDICATIVOS
del servicio que se requiere al solo efecto de su cotizacion e indican en forma esquematica la posicion
de los elementos componentes de la instalacion, debiendo el Contratista ejecutar el proyecto y calculo
definitivo de la instalacion y presentar los planos respectivos firmados por profesional responsable para
su correspondiente aprobacion, el cual debera seguir las indicaciones que oportunamente reciba de la
Inspeccion de Obra.

La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los
planos de obra.

El Contratista debera proceder, antes de iniciar los trabajos a la preparacion y presentacion de los planos
de obra con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra, para establecer la
ubicacion exacta de los elementos que componen la instalacion eléctrica. Antes de la construccion de
cuadros generales de comando y distribucién de tableros secundarios asi como de dispositivos
especiales de la instalacion se confeccionara un esquema detallado de los mismos con los pormenores
necesarios para su estudio y apreciacion correcta de los trabajos a realizar.

La inspeccion no autorizara trabajo alguno de esta instalacion sin la aprobacion correspondiente, y en
cualquier momento podra solicitar del Contratista la ejecucion de planos parciales de detalles a fin de
apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.

También esta facultada para pedir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o

dibujos explicativos.
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El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Inspeccion de obra "no releva al Contratista
de la obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se
haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omision deber ser corregido por el Contratista apenas se
descubra”, independiente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas. Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar sin cargo los planos
y planillas exactamente conforme a obra de todas las instalaciones indicandose en ellos la posicion de
bocas de centro, llaves, tomacorrientes, cajas de paso, tableros, cafierias, etc., en los que se detallaran
las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados. Estos planos comprenderan
también los de tablero general y secundario y a escala apropiada con detalles precisos de su conexion e
indicaciones exactas de acometidas. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que lo requieran. El Contratista suministrard también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas, para la habilitacion de las instalaciones
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden Nacional, Provincial y
Municipal. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de material, equipo o mano de obra, seran
obligatorias para el Contratista.

GalponMarron y Azul: cuentan con tablero general, del cual actualemte deriva a tableros seccionales.
Se completaran los tableros faltantes seglin la indicacion en planos, y se adecuaran para recibir corriente
trifasica en el caso del galpon “Azul”.

Nuevos Galpones: desde la sala de medidores existentes se derivara la corriente necesaria para alimentar

los mismos.

11.E. Muestras: Con una anticipacion de veinte (20) dias corridos previos a la iniciacion de los trabajos,
el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas como pruebas de control y
no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Para aquellos elementos que por su costo o tamafio
no fuese posible presentar muestras, se admitira catalogos en castellano o en otro idioma con su
correspondiente traduccion al castellano. Dichos catalogos incluiran detalles constructivos y memorias
técnicas de funcionamientos e instalaciones.

En todos los casos la aprobacion serd provisional y sujeta al resultado que obtenga en las pruebas

después de instaladas.

11.F. Inspecciones: Todos los trabajos deberan ser inspeccionados por la Inspeccion de Obra. El
Contratista solicitara estas inspecciones por escrito en los siguientes casos:

[ A la llegada a obra de materiales, equipos dispositivos y maquinas.

[J Terminado el tendido de cafierias sobre losas, antes rellenado.

[J Terminadas las acometidas a cajas y tableros, antes de cerrar las canaletas, dejando siempre a la vista
cuplas y acometidas a las cajas y tableros.

[J A la colocacion de conductores subterraneos, antes de cierre de zanjas.
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[1 En el caso de ejecucion de trabajos que luego queden ocultos.

[J A la colocacion de puesta a tierra.

[J Al comenzar el pasado de cables en las respectivas cafierias, soldaduras, encintado, colocacion de
llaves, cortacircuitos y montaje de tableros.

[J Terminada la colocacion de llaves, tomas y tableros y aislamientos de conexiones de conductores.

[ Promediando el montaje de artefactos y armado de los mismos.

[J Al finalizar el montaje de artefactos y equipos.

[J Inspeccion final.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y comprobadas que la

Inspeccion de Obra estime convenientes.

11.G. Ensayos y Recepcion de las Instalaciones: Cuando la Inspeccion de la Obra lo solicite, el
Contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos del
contrato se cumplen satisfactoriamente.

Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de Obra o su representante
autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen
necesarios o bien, si lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobados por la
Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultarse defectuoso serd removido, reemplazado o vuelto a ensayar por el
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuara las
inspecciones generales, y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que
su ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarios.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal
que debera prever el Contratista. La comprobacion del estado de aislamiento debe efectuarse con una
tension no menor que la tension de servicios, utilizando para tensiones de 380 a 220 V Megohmetro
con generacion de tension constante de 500 V como minimo.Para la comprobacion del aislamiento a
tierra cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos
y aparatos de consumo.

Para la comprobacion de la aislacion entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los
aparatos de consumo debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realizan para varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados
todos los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de la aislacion, contra tierra y entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire sera inferior a 1.000 GHM por cada voltio de la tension de servicio, para cada una
de las lineas principales, seccionadas, subseccionadas y de circuitos.

Si la comprobacion se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara inferior al minimo
establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislamiento de cada una de ellas no resulta inferior
al minimo indicado anteriormente.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra permitiran efectuar la recepcion

provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse
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comprobado que las instalaciones no retnen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido y no cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar
a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas fijandose el plazo en que debera darseles
cumplimiento, trascurrido el cual serdn realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

El Contratista proveera los instrumentos para las pruebas de la instalacion.

[J Pinza amperométrica para prueba de balanceo de fase.

[J Maghometro para prueba de aislacion entre conductores y puesta a tierra. Valor de la primera

aislacion 1mg. Y valor de la segunda aislacion 0,5 mg.

11. H. Media Tensién

11.H.1. DispocicionesGenreales:

a. Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminacion en instalaciones enterradas o por bandeja se
utilizaran cables del tipo Sintenax.de cobre elctrolitico con aislamiento de policloruro de vinilo, PVC,
antillama aptos para 1,1 kV flexibilidad clase 2 Sintenax de Pirelli o Imsa.

b. En instalaciones interiores, salvo indicacion expresa, que estén ejecutadas totalmente en cafierias y
cajas se utilizara cables aislados con PVC aptos para 750V de seccion minima 2,5mm?2, Pirelli, Imsa o
similar.

c¢. La conexion de conductores con bornes de aparatos en general se hara con terminales de compresion
de cobre estafiado pre-aislados en secciones de hasta 10 mm? y con aislamiento con termocontraible
para secciones mayores.

d. El tendido de los cables se realizara con los siguientes colores:

Neutro: Color celeste

Conductor de proteccion: bicolor verde-amarillo

Fase R: color rojo

Fase S: color negro

Fase T: color marron

e. Se dejara previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm como minimo.

f. Los conductores de las lineas de fuerza motriz deben instalarse en cafios independientes de los que
correspondan a las lineas de iluminacion y tomas, debiéndose independizar asi mismo, las
correspondientes cajas de paso y de distribucion.

g. En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones
(Baja y extra baja), la cablificacion también debera realizarse en cafierias y cajas

independientes. h. Como maximo se aceptaran tres circuitos monofésicos de la misma fase por cafio, la
suma de sus cargas maximas simultaneas no exceda los 20A y al numero total de bocas de salida
alimentadas por estos circuitos en conjunto, no sea superior a 15 unidades o un tnico circuito trifasico
por cailo.

i. En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una cafieria discontinua, los
extremos del cafio seran protegidos por boquillas de aluminio.

j- Los conductores en bandeja deberan ser identificados en forma clara en todo su recorrido

indicando el circuito a que corresponden.
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11.H.2. Empalme y Derivaciones:

a. No se permitiran uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los cafios, las cuales deberan
realizarse Uinicamente en las cajas.

b. Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterraneas se utilizaran botellas rellenas con
material aislante no higroscopico.

c. En instalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en cafierias y cajas las uniones y
derivaciones de conductores de secciones de hasta 2,5 mm?2 inclusive podran efectuarse intercalando y
retorciendo sus hebras asegurando una correcta continuidad del aislamiento mediante un recubrimiento
con cinta aisladora plastica. En el caso de mas de 2 (dos) conductores o de secciones mayores a 2,5
mm?2 deberan utilizarse borneras de conexion.

d. Las uniones con otros conductores de los cables por bandeja se realizaran en cajas de pase con

borneras componibles.

11.H.3. Medicién
a. Para aprobacion de las instalaciones terminadas, el Contratista medira resistencia de aislacion y
continuidad en presencia del inspector, con equipo y personal propio.

b. Se exigira la presentacion de los protocolos de las mediciones realizadas.

11.1. Provision y Colocacion de Tableros Principales y Seccionales ¢/ Proteccion: En los lugares
indicados en planos se reubicaran el Tablero General y Tablero Seccional seglin se indica en planos
cambiando todos los elementos necesarios para asegurar el perfecto funcionamiento del sistema. De los

cuales se alimentan varios circuitos de iluminacion y toma corrientes.

11.1. A. Trabajos que Comprende: Ejecucion, instalacion y organizacion de los tableros eléctricos
establecidos en el proyecto, indicados en planos y en estas especificaciones.

Se incluiran en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion de los trabajos: mano
de obra, equipos, provision, descarga y transporte de tableros eléctricos y demas trabajos, ain sin estar

explicitados en los planos o en esta seccion, y sean necesarios para ejecutar los mismos.

11.1. B. Relacion con Otros Trabajos: Por su relacion con otros items, el Contratista contemplara la
complementacion con:

a. Puesta a Tierra

b. Cablificacion

c¢. Canalizaciones Eléctricas

11.1. C. Normas y Reglamentaciones de Referencia:

a. IRAM 2181-1 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tension. Requisitos para los
tableros de serie.

b. IRAM 2181-2 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tension. Requisitos
particulares para las canalizaciones prefabricadas.

c. IRAM 2181-3 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tension. Requisitos

particulares para los tableros destinados a ser instalados en lugar donde tengan acceso

169



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

personas no calificadas para su uso.

d. IRAM 2200 Tableros eléctricos de maniobras y de comando bajo cubierta metalica.

e. IRAM 2195 Tableros eléctricos de maniobras y de comando bajo cubierta metalica. Ensayos
dieléctricos.

f. IRAM 2356-1 Agujeros y empalmes abulonados para barras de conduccion eléctrica. Barras de
seccion rectangular.

g. IRAM 2358 Corrientes de cortocircuitos. Método para el calculo de sus efectos.

h. IRAM 2359-1 Tableros eléctricos. Barras de cobre para corriente permanente. Disefio.

i. Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.

j. Ademas de los requisitos mencionados debera ser respetado todo lo indicado en la presente

especificacion.

11.1. D. Presentaciones:

a. Las desviaciones 6 proposiciones diferentes a ésta especificacion, hechas por el Contratista, deben
ser claramente indicadas y sometidas a la aprobacion de la Inspeccion de Obras.

b. Informacion sobre los productos: Preparar y entregar, una carpeta con los catalogos técnicos

correspondientes a los componentes de los tableros eléctricos.

11.1. E. Inspecciones y Ensayos: Al margen de lo solicitado por la norma de fabricacion, deberan
realizarse los siguientes ensayos como minimo:

a. Inspeccion visual, dimensional y verificacion de caracteristicas.

b. Pruebas de circuitos de comando y relés de proteccion.

¢. Funcionamiento de interruptores.

d. Medicion de resistencia de aislacion.

e. Ensayo de rigidez dieléctrica.

11.1. F. Garantia: El Contratista garantizara el 6 los tableros y sus elementos componentes aunque no
sean de su fabricacion, contra todos los defectos de disefio, materiales 6 mano de obra, y se compromete
a reparar

6 reemplazar a su cargo todas las partes defectuosas que se descubran durante el periodo de doce meses,

a partir de la fecha de su puesta en funcionamiento.

11.1. G. Productos

11.1. G.1. Materiales:

a. Barras y aisladores: Estaran constituidos por planchuelas de cobre electrolitico (IRAM 2002) y
dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y electrodindmicos de un
cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. En tableros de iluminacion donde no este
especificado al uso de barras se aceptaran puentes con peines. Los accesorios de las barras, aisladores,
soportes, tornillos y portabarras, deberan ser dimensionadas del mismo modo. Los materiales aislantes

empleados en la construccion del tablero deberan ser autoextinguibles.
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b. Interruptores Automaticos 100 a 400 A. Seran tetrapolares o tripolares en aire, de ejecucion fija en
caja moldeada, para una tension nominal de 400 V, 50 Hz, corriente nominal segun plano y una
capacidad de ruptura de 25 kA. como minimo. Ademas deberan actuar como limitadores de la corriente
de cortocircuito. Seran MerlinGerin o Siemens.

c. Interruptores Automaticos hasta 100 A.

d. Seran bipolares, tripolares o tetrapolares para el seccionamiento y la proteccion contra sobrecargas y
cortocircuitos marca MerlinGerin o Siemens. La tension de trabajo serda 230/400 VCA 50Hz, la
corriente nominal se indica en planos unifilares y la capacidad de ruptura minima de 6 kA.

e. Interruptores en carga. Seran tripolares realizando el seccionamiento de los circuitos de

distribucion eléctrica de marca MerlinGerin o Siemens.

f. Interruptores diferenciales. Seran bipolares o tetrapolares para el seccionamiento por falla de
aislamiento entre fase y tierra igual o superior a los 30 mA marca MerlinGerin o Siemens.

g. Contactores. Seran del tipo tripolar de capacidad adecuada en cada caso, marca Telemecanique o
Siemens, con bobina de accionamiento acorde a la tension de comando. En caso de alimentar
capacitores deberan tener resistencia de preinsercion.

h. Bornes terminales. Seran del tipo componibles de forma tal que pueda desmontarse separadamente
cada borne sin necesidad de abrir toda la linea, montados sobre riel soporte de acero cincado, fabricados
segun normas DIN-VDE. La fijacion al riel debera ser por medio de un mecanismo de resorte metalico.
El cuerpo aislante serd de material irrompible y autoextinguible, no aceptandose ceramica o baquelita.
Todas las partes metalicas seran de cobre, bronce o laton plateado, incluyendo los tornillos que seran
del tipo imperdibles. El amarre de un conductor al borne debera efectuarse de modo que el tornillo actie
sobre aquel a través de una planchuela o fleje. Los puentes entre bornes deberan realizarse con
accesorios de cobre normalizados para

tal fin. En la parte superior de cada borne contara con un numerador.

i. Capacitores. Seran trifasicos para 3x400v de dieléctrico de film de polipropileno

autorregenerable, encapsulado en resina biodegradable sin riesgo a pérdidas con resistencias de
descarga incorporadas en caja cilindrica de aluminio con dispositivo antiexplosivo por sobrepresion
interior.

j- Regulador de factor de potencia. Seran electronicos capaces de realizar las operaciones de control y
regulacion en forma digital. Tendran que ser de 4 pasos como minimo y presentaran lectura de cos @ en
su frente.

k. Tornillos y arandelas. Todos los tornillos y arandelas de acero, deberan ser galvanizados, cadmiados
6 con un tratamiento equivalente que prevenga la oxidacion; igual tratamiento debera darse a todas las

partes metalicas ferrosas que no se pinten.

11.1.H. Ejecucién

11.1. H.1. Envolventes

a. El tablero sera integramente de construccion normalizada, estandar y modular, conformando un
Sistema Funcional. Deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo especificado
en planos

b. Todos los componentes eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con

tornillos imperdibles o con bisagras.
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c. Los Gabinetes seran marca Schneider, Siemens — Tipo Prisma G o Modula o similar.

d. Todos los tableros estaran provistos, ademas de las puertas, por tapas caladas interiores abisagradas,
con cierre a destornillador, en coincidencia con los elementos constitutivos del mismo (llaves térmicas,
interruptores, fusibles, etc.) a fin de evitar contactos accidentales con las partes bajo tension. El calado
debera contemplar la colocacion futura de la maxima cantidad posible de elementos (Minimo 4
elementos mas) y se cubrira con tapa hasta su uso.

e. Las puertas deberan poseer burletes de neoprene de larga duracion y adecuada elasticidad.

11.1. J. Tablero General Autoportante:

a. Estard formado por columnas de secciones verticales de construccion standard y la estructura de
chapa de Imm. (un) doblada sera convenientemente reforzada donde sea necesario para sostén del
equipo eléctrico ubicado en su interior

b. Todas las uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido y autoportante.

¢. Cuando se utilicen tornillos con tuerca para la fijacion, se deberan prever los medios para que al
quitar los tornillos las tuercas se mantengan en su lugar.

d. El tablero estara cerrado en cinco lados y tendra para tareas de mantenimiento y operacion acceso
frontal solamente con una manija con cerradura tipo falleba o dos pomelas con pestillo por modulo.

e. Las dimensiones de las columnas y de los compartimentos deberan responder a un moédulo
determinado.

f. Cada columna contara con un conducto con puertas abisagradas para el pasaje de cables, lo
suficientemente amplio como para permitir el curvado de los cables en el ingreso 6 egreso de los
compartimentos.

g. En el interior de los conductos se dispondran soportes a fin de fijar los cables.

h. Cada columna presentard borneras de comando y fuerza motriz, segiin se indica en los planos
respectivos.

i. En cada elemento de maniobra se colocara una chapa de luxite que indicara la utilizacion

j- El tablero contendra todos los elementos indicados en el esquema unifilar general.

k. Debera instalarse u interruptor como aparato de maniobra principal. Dicho interruptor podra estar
integrado a los dispositivos de proteccion instalados en el mismo tablero cuando de éste derive una
unica linea seccional.

1. La proteccion de cada linea seccional derivada, deberad responder a algunas de las siguientes
alternativas:

[ Interruptor manual y fusibles (en ese orden).

[J Interruptor automatico con apertura por sobrecarga y cortocircuito.

El Contratista previamente a su ejecucion, presentara para la aprobacion de la Inspeccion de Obra, tres
copias de los siguientes documentos:

[J Memoria descriptiva del tablero con especificacion de marca y tipo de elementos de comando,
proteccion y medicion, adjuntando publicaciones descriptivas de los mismos con indicacion de Normas
a que responderan e instrucciones para el mantenimiento.

[0 Plano de vista de tablero en escala 1:5.

[ Plano de cortes de detalles constructivos en escala 1:5.

[J Esquema unifilar y topografico.
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[] Célculo de barras para soportar los esfuerzos electrodindmicos y térmicos, producidos por la corriente

de cortocircuito.

11.1. K. TABLEROS SECCIONALES DE APLICAR O EMBUTIR

a. En tableros de aplicar en interiores la tapa superior e inferior contard con un sector desmontable
coincidente con la zona de salida de cables a los efectos de practicar sobre este, perforaciones para
colocacion de boquillas para conexioén de cafios.

b. En tableros ubicados en semicubiertos o descubiertos se accedera solo por la parte inferior cuidando

la proteccion IP exigida.

11.1. L. IDENTIFICACIONES

a. El gabinete llevara una placa de material resistente a la corrosion, marcada en forma indeleble en la
que figurara como minimo:

[] Denominacion del fabricante y/o responsable de la comercializacion del tablero.

[J Afio de fabricacion.

[J Tensién nominal en Volt.

[1 Corriente nominal de las barras principales en Amp.

[J Méaxima Icc admisible.

b. Todos los equipos y aparatos estaran convenientemente identificados de acuerdo a lo indicado en el
circuito unifilar o funcional.

c. La identificacion se hara en partes fijas del tablero de modo que al reemplazar el elemento, la
identificaciéon permanezca.

d. Los carteles indicadores de las funciones de los elementos de mando, sefializacion y compartimentos,
se construiran en placas de acrilico.

e. Estos carteles tendran el fondo blanco con las letras grabadas en la parte posterior de color negro.

f. En el caso del nombre del tablero, las letras tendran una altura de 20 mm. como minimo.

11.1. M. Identificacion de Conductores
a. Cada uno de los conductores que componen el tablero, debera ser identificado convenientemente con
numeros. El c6digo de numeracion sera definido por el proveedor.

b. Para la identificacion se utilizaran anillos marcadores con los caracteres grabados en color negro.

11.1. N. Identificaciéon de Bornes Terminales: Segin recomendacion del proveedor como el mas

optimo para la aplicacion.

11.1. N. Disposiciones Generales:

a. Las partes bajo tension, seran dispuestas de forma tal que no resulten peligrosas al abrir las puertas.
b. Las barras principales y secundarias, tendran la secuencia de fase en el orden siguiente:

a) N,R,S,T desde adelante hacia atrés, de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, en su
compartimiento respectivo.

b) Las acometidas a los interruptores se deberan hacer de modo que la corriente ingrese por el polo fijo

y salga por los bornes correspondientes al polo movil.
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11.1. O. Especificaciones Técnicas de Conductores Auto Protegidas: Los conductores a emplearse
seran de cuerdas de cobre extra flexibles con aislacion elastomérica termoplastica, en construccion
multifilar con relleno y cubiertas protectoras con material extruido no higroscopico — antillama, con
reducida emision de gases toxicos. Seran marca “Pirelli”, tipo sintenax, o equivalente y responderan a
las Normas IRAM 2178, 2022 y 2289 Cat. C.

11.1. P. Especificacion Técnica de Interruptores Automaticos Termomagnéticos: Se destinaran a
la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos, el emplazamiento sera de acuerdo a esquema unifilar
adjunto. Seran en todos los casos bipolares, con montaje tipo riel DIN debiendo cumplir la Norma IEC

947 y la Norma IEC 898 para la capacidad de accionamiento y cortocircuito.

11.1.Q. Especificacion Técnica de Interriptores Automaticos Diferenciales: Proporcionaran
proteccion contra las corrientes producidas por efecto del aislamiento en aparatos puestos con referencia
a tierra. El equipo se desconectard cuando la corriente de falla alcance los 30 mA, debiendo tener el
equipo una vida util media de 20.000 maniobras. Para la instalacion de informatica se solicita que el

protector diferencial corresponda al tipo proteccion diferencial inmunizada.

11.1.R. Especificacion Técnica de Toma Corrientes: Los componentes seran del tipo modular
componible para embutir, con contactos de bronce fosforoso con doble superficie de contacto. Los toma
corrientes estaran provistos con toma de tierra. La capacidad minima de los mismos sera de 16 A seglin
Norma IRAM 2071.

11.1.S. Ensayo de las Instalaciones: Finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuard las
inspecciones generales y parciales que estime convenientes en las instalaciones, a fin de comprobar si
su ejecucion se ajusta a lo especificado en la documentacion correspondiente, procediéndose a realizar
las pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.

Tales ensayos seran efectuados ante los técnicos o personas que se designan, con instrumental y
personal que debera proveer el Contratista y que seran como minimo:

A los efectos de prueba de aislacion debera disponer de megahometros, con generacion de tension
constante de 1000 voltios como minimo. El valor minimo de la aislacion aceptada sera de 1000 ohms
por voltio de tension.

Si la Inspeccion de Obra considera necesaria la realizacion de esayos de cualquier otra indole, éstos
seran efectuados en la fecha, forma y en presencia de quien se designe. Los gastos que originen los
ensayos, pruebas y analisis correran a cargo del Contratista. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucion y
el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que
el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en
que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas

formalidades.
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Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas
que se produzcan en las instalaciones objeto de su contrato como consecuencia de materiales

inapropiados, defectuosos por diferencia de mano de obra o montaje.

11.2. De Caiierias, Cajas y Accesorios: Las canalizaciones se realizaran a través de tubos para
electricidad fabricados con polietileno reticulado y aditivos anti U.V y retardantes de llama, apto para
instalaciones embutidas en mamposteria, losas, ¢ intemperie. Los didmetros a utilizarse seran lo que
especifiquen los planos de proyecto ejecutados por el Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra,
no seran menores que 7/8”. Todas las cafierias quedaran embutidas, a excepcion de aquellas sobre
cielorraso suspendido.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas a fin de evitar que se deposite en ellas agua
de condensacion, favoreciendo su eliminacion por las cajas.

En los tramos de las cafierias mayor de nueve (9) metros, se deberan colocar cajas de inspeccion para
facilitar el pase de los conductores y retiro de los mismos en caso de reparaciones. Ademas, se deberan
colocar cajas de pases o distribucion en los tramos de cafierias que tengan mas de dos curvas seguidas.
No se permite la colocacion de pases o derivacion en los ambientes principales.

Las curvas seran de un radio minimo igual a seis (6) veces el didmetro exterior y no deben producir
ninguna disminucion de la seccion 1til del cafio, ni tener angulos menores de noventa (90°) grados. En
tramos de cafierias entre dos cajas no se admitiran mas de tres curvas.

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6 mm.,
esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente, responderan a las Normas IRAM.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90 x90 x 55 mm., para centros y chicas de 75 x
75 x 40 mm. para bocas de pared, cuadrados de 100 x 100 mm. con tapa lisa para inspeccion de cafierias
simples. Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cafierias se utilizaran cajas
rectangulares de 55 x 100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran mas de
seis conductores o mas de tres cafios, se utilizara cajas de 100 x 100 mm., con tapas adaptadas especiales
suplementarias.

Todos los tipos de cajas especificados se utilizaran solamente para cafierias de hasta 18,6 mm. En los
casos de cafierias de dimensiones mayores, deberian utilizarse cajas similares pero de dimensiones
adecuadas al diametro de las cafierias, que entren en ellas. La ubicacion de las cajas, se hara segiin
indican los planos de detalles elaborados por el Contratista o de acuerdo a las indicaciones que al
respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Lo indicado anteriormente, en cuanto a las dimensiones de las cajas, debera cumplir con las condiciones
de volumen, segun la cantidad y seccion de los conductores

En instalaciones exteriores se usaran cafos de acero galvanizados y las cajas de paso y derivacion, de
aleacion de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma. Las uniones entre cafierias se
efectuaran mediante cuplas roscadas. En instalaciones interiores los cafios y las cajas de paso y
derivacion a utilizar seran tipo semipesado (RS).

Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12 m o existan mas de 3 curvas se utilizaran cajas

de pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar.
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Los cafios se fijaran a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre banquitos
de soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos Gltimos se fijaran por medio

de brocas o insertos metalicos a la mamposteria y hormigoén.

11.2. A. Trabajos que comprende

Las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones.
Los trabajos de canalizaciones eléctricas incluyen, pero no se limitan a:

a. Canalizaciones embutidas.

b. Canalizaciones a la vista.

c. Canalizaciones subterraneas.

La cablificacion, segun los planos y estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
a. Distribucion de energia.

b. Cablificacion para Fuerza Motriz.

c. Cablificacion para Iluminacion y Tomas.

d. Conexion de Conductores.

e. Empalmes y derivaciones de conductores.

f. Colocacion de interruptores, llaves y tomas

11.2. B. Normas y Reglamentaciones de Referencia:

IRAM 2005 Cafios de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas.
IRAM 2206-3 Caiios de policloruro de vinilo, PVC rigido para instalaciones eléctricas.
IRAM TAS U500-2502 Canos de acero para conduccion de fluidos para usos comunes.

Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA.

11.2. C. Canalizaciones Embutidas:

a. Los caflos y las cajas de paso y derivacion a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo indicacion
expresa en planos seran hierro tipo semipesado (RS).

b. Las uniones entre cafios y cajas de tipo semipesado se efectuaran mediante boquillas a rosca y
contratuerca. Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

c. Los cafios y cajas embutidos en hormigdén se colocaran sujetos a los hierros del mismo en forma
previa al llenado.

d. Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados
con no menos de 5 hilos.

e. Los extremos de cafios salientes de los edificios se sellaran para evitar la eventual penetracion de
agua u otros elementos.

f. Las cajas estaran ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética del lugar
en que se hallen emplazadas.

g. La suspension y/o fijacion de cafios y cajas sobre cielorraso se debera coordinar con el fabricante del

mismo. Las instalaciones se soportaran en forma independiente de la estructura del cielorraso,
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utilizando wvarillas roscadas y accesorios de soporte construidos con planchuelas y elementos
galvanizados.
h. Se evitara la colocacion de cafios en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizaran cafios de

PVC rigido o de H°G®, y conductores de proteccion adecuada tipo Sintenax

11.2. D. Canalizaciones a la Vista:

a. En instalaciones exteriores se usaran cafios de acero galvanizados y las cajas de paso y derivacion,
de aleacion de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma.

b. Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

c. En instalaciones interiores los cafios y las cajas de paso y derivacion a utilizar seran tipo semipesado
(RS).

d. Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12 m o existan mas de 3 curvas se utilizaran cajas
de pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar.

e. Los cafios se fijaran a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre
banquitos de soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos ultimos se fijaran
por medio de brocas o insertos metalicos a la mamposteria y hormigon.

f. La distancia minima entre soportes sera la correspondiente al analisis de carga.

g. Cuando se presente el caso de tres o mas cafierias paralelas entre si, se utilizaran rieles de sostén tipo
Olmar fijados a la estructura con grapas de la misma procedencia que vincularan a las cafierias con
dichos rieles.

h. En todos los casos, éstas seran tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de los locales
respectivos, en forma ordenada, agrupadas en "racks" dentro de lo posible aunque ello implique un
mayor recorrido.

i. Se instalara con una separacion minima de 3 mm. entre caflos paralelos y estos a la estructura o pared
de soporte, salvo indicacion expresa en contrario.

j- Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados
con no menos de 5 hilos.

k. Las cafierias seran continuas entre cajas y colocadas en lo posible en linea recta o en su defecto con
curvas suaves.

1. Las uniones, que se reduciran al minimo imprescindible, seran roscadas.

11.2. E. Canalizaciones Subterraneas:

a. Se realizaran con cafos de PVC rigido tipo pesado de espesor minimo 3,2 mm. segin se indique en
planos.

b. El nivel de tapada minimo de cafieria sera de 0,70m.

¢. Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 20 m. o existan mas de 2 curvas se construiran
camaras de pase con tapa hermética con junta de goma ubicadas en puntos tales que no afecten a la

estética.

11.2. F. Bandejas Portacables:

a. Las bandejas seran en chapa de acero galvanizadas del tipo perforadas con tapa.
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b. Se utilizaran tramos rectos, curvas planas a 90°, té planas, cruces planas, curvas verticales y soportes
de suspension todos con tapas.

¢. Deberan mantener una distancia minima de 0,20m entre la tapa y el cielo del recinto o cualquier otro
obstaculo de la construccion.

d. Las bandejas no podran quedar sin vinculaciéon mecanica en sus extremos.

e. Para el caso de multiples servicios se utilizaran divisores metalicos para obtener el blindaje necesario

para independizar los sistemas de potencia, telefonia, video y datos.

11.3. De Conductores, Llaves y Tomas

11.3. A. Trabajos que Comprende: El cableado, segin los planos y estas especificaciones. Los
trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a. Distribucion de energia.

b. Cableado para Fuerza Motriz.

c. Cableado para I[luminacion y Tomas.

d. Conexion de Conductores.

e. Empalmes y derivaciones de conductores.

f. Colocacion de interruptores, llaves y tomas

11.3. B. Normas y Reglamentaciones de Referencia:

- IRAM 2183 Conductores de cobre aislado con policloruro de vinilo PVC para instalaciones fijas
interiores.

- IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos solidos extruidos para tensiones
nominales de 1,1 kV a 33 kV.

- IRAM 2022 Conductores cableados simples, concéntricos de cobre recocido.

- Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.

- Codigo de Edificacion de la Municipalidad de Trelew

11.3. C. Productos

11.3 C.1. Materiales: Los conductores seran antiflama deslizante NORMA IRAM 2183, Norma
I.LE.E.E. 383/2,5, Norma Internacional VDE, tension de servicio entre fases de 1000 volt., aislacion en
P.V.C., Policloruro de Vinilo, Cobre Electrolitico Rojo flexible.

En la aislacion tendran impresa la seccion del conductor y la Norma IRAM a que se ajusta.

Los conductores a emplear desde el tablero secundario seran de cobre seglin secciones indicadas en los
planos. Seran cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1.K.V.- IRAM 2289 CAT.
B y NBR6812 Cat. BF y responderan a lo establecido en Normas IRAM 2185. No se usaran en
iluminacion secciones menores de 1,5 mm?2 para los circuitos de llaves de efecto y de 2,5 mm2 en los
circuitos de alimentaciones de los artefactos, siempre respetando el reglamento del Ente Regulador que
corresponda. No se efectuaran bajo ninglin concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de
pase o de derivacion. Las uniones se ejecutaran por trenzamiento reforzado, para secciones de
conductores hasta 2,5 mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubriran después con una capa de

goma pura y cinta aisladora o con cinta de P.V.C. debiéndose obtener una aislacion de empalme por lo
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menos igual a la de fabrica del conductor. De toda forma de ejecucion especial de empalmes, el
Contratista debera presentar muestra para aprobacion de la Inspeccion de Obra. Los extremos de los
conductores para su conexion con aparatos de consumo y maquinas, llevardn una ficha hembra, que se
conectara a una ficha macho provista con los artefactos. En la conexion con interruptores, interceptores,
etc., se hard por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores iran dotados de
terminales de cobre o bronce estafiados, soldados a los mismos o fijados por compresion con
herramientas adecuadas, dejandose los extremos de los conductores de la longitud adecuada como para
poder conectar el dispositivo correspondiente.

Los conductores que se coloquen seran de diferentes colores de acuerdo a la siguiente tabla:

- Fase R - rojo

- Fase S - negro

- Fase T - marron

- Neutro - celeste

- Tierra — Bicolor, Verde/amarillo

El cable subterraneo tipo Sintenax, se enterrard a profundidad reglamentaria sobre lecho de arena, con
tapada de ladrillos comunes.

Se dejara previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm. como minimo Como maximo se
aceptaran tres circuitos monofasicos de la misma fase por cafio, la suma de sus cargas maximas
simultaneas no exceda los 20A y al numero total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en
conjunto, no sea superior a 20 unidades o un Gnico circuito trifasico por cafio.

Ademas se proveeran e instalaran las llaves y tomacorrientes indicadas en plano, de tipo modular marca
"COVRE" Linea —“Matisse” o equivalentes.

11.4. Adecuacion a Instalacion Existente: Se realizaran relevamientos y pruebas de la instalacion
existente para determinar su estado en general y determinar fallas y posibles deterioros en el corto plazo
que pueda llegar a generar un mal funcionamiento.

El Contratista debera realizar todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalacion completa, solucionando a su cargo todos aquellos defectos o fallas imprevistas que se

produzcan en las instalaciones.

ARTEFACTOS

11.5. Artefactos eléctricos de iluminacion: Se ejecutara la provision y colocacion de todos los
artefactos que se detallan en el plano respectivo.

Los artefactos deberan quedar firmemente fijados a las estructuras, mamposterias y/6 cualquier otra
parte de la construccion donde se adopte colocar y deberan quedar perfectamente nivelados y alineados
con las superficies y elementos contiguos, en todos los casos la conexion entre artefacto y linea de
alimentacion se realizara por medio de enchufes tipo ficha macho (artefacto) — hembra (en el cableado).
Los tubos fluorescentes seran en todos los casos del tipo “Trifésforo”, tonalidad rosada.

Las lamparas de bajo consumo seran del tipo “Luz Célida”.

Seran provistos artefactos de luz de emergencia en diferentes lugares de todo segun lo indicado y

especificado en planos. La alimentacion sera permanente desde el tablero. Los artefactos seran del tipo
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autonomos para alumbrado de emergencia, de material plastico auto extinguible de tipo Atomlux o

similar.

11.6. Tluminacion de Emergencia: Seran provistos artefactos de luz de emergencia en diferentes
lugares de todo segun lo indicado y especificado en planos. La alimentacion sera permanente desde el
tablero. Los artefactos seran del tipo auténomos para alumbrado de emergencia, de material plastico

auto extinguible de tipo Atomlux o similar.

12. INSTALACION SANITARIA

12. A. Especificaciones y Normas: Las siguientes especificaciones se refieren a la ejecucion de los
trabajos de instalacion sanitaria que se requieran para la ampliacion proyectada, de acuerdo a proyecto
definitivo y las normas que reglamentan

el desarrollo de los mismos. Rigen para esta instalaciones todos los articulos referentes "Instalacion
Sanitaria de Provision de Agua y Servicio Contra Incendios" de las Reglamentaciones de Obras
Sanitarias de la Nacion (OSN).

12. A. 1. Proyecto y Aprobacion de Documentacion: La documentacion incluye el anteproyecto de
instalacion sanitaria el que debera ser respetado por el Contratista.

Este queda igualmente obligado a confeccionar los planos reglamentarios y cumplir con toda la
tramitacion hasta alcanzar la aprobacion de la documentacion por parte del Ente Fiscalizador que
corresponda en la zona de la obra, la cual debe incluir todas las indicaciones prescriptas por el ente
fiscalizador en la certificacion de servicio que forma parte de los presentes Término.

Todos los gastos que demande la tramitacion (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la documentacion
ante el Ente que corresponda, correran por cuenta del Contratista.

Los planos y especificaciones preparados por la Reparticion indican de manera general los recorridos
de las cafierias. Estos trabajos seran ejecutados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra,

siguiendo las reglas del arte y reglamentaciones que correspondan.

12. A.2. Trabajos, Operarios, Materiales y Artefactos: Sin la previa aprobacion por parte del Ente
correspondiente de la documentacion pertinente, la Inspeccién no podra autorizar trabajo alguno
relacionado con las instalaciones sanitarias.

La Inspeccion rechazard y hara retirar de la obra o del obrador todos los elementos que no hayan
cumplido con las reglamentaciones vigentes de OSN para ensayo y aprobacion de materiales.

El Contratista debera prever ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos, que, aunque no se detallen o indiquen expresamente, forman parte de los
mismos o sean necesarios para su correcta terminacidon o se requiera para asegurar su correcto
funcionamiento o maximo rendimiento, como asi también todos los gastos que se originen en concepto
de transportes, inspecciones, pruebas y demas erogaciones. Los operarios a cargo de la ejecucion de los

trabajos deberan estar matriculados en los Organismos que correspondan.
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12. A.3. Pruebas: Las pruebas requeridas para la aprobacion de las instalaciones serén las establecidas
por OSN para obras domiciliarias y reglamentaciones de dicho Ente Estatal. Todas las pruebas contaran
con aprobacion por parte de la Inspeccion del Ente fiscalizador que corresponda.

12. A.4. Inspecciones de Obras: De todas las Inspecciones y pruebas a que deben ser sometidas las
diversas partes de una obra de esta indole, y la obra misma, antes de considerarse a esta tiltima como
totalmente ejecutada en forma reglamentaria de los cuales da fe el certificado final, el Contratista
solicitara del ente fiscalizador que corresponda a la zona donde se ejecuta la obra, previa conformidad
escrita de la Inspeccion de la obra, todas las inspecciones que la misma exista. Las inspecciones y
pruebas que figuran en este articulo las preparard el Contratista y se practicaran en presencia de la
Inspeccion de la Obra poniendo en su conocimiento, con la anticipacion debida el dia y la hora en que
piensa llevarlas a cabo.

1) Materiales de obra

2) Zanjas

3) Fondo de camaras en general, bocas de registro y de desagiies, etc.

4) Hormigon para asiento de cafierias.

5) Hormigon para recubrimiento de caferias.

6) Primera prueba hidraulica de los tirones de cafierias entre camaras y pozos en general.

7) Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos inodoros, piletas de
patios, y bocas de acceso comprendidas aquellas entre el nivel de las palanganas de los inodoros

8) Camaras rusticas de albaiiileria y de hormigén armado cuando éstas sean construidas en el lugar de
su emplazamiento definitivo.

9) Camaras colocadas de hormigon armado construidas fuera del lugar de emplazamiento definitivo.
10) Prueba de agua de cada uno de los elementos sefialados en 3.

11) Piletas de lavar colocadas que se construyeron fuera del lugar de emplazamiento definitivo.

12) Piletas con agua, totalmente cargadas.

13) Ventilacion exterior.

14) Se pasara el tapon a todas las cafierias de 110 m. de didmetros mayores que descarguen en una
camara cualquiera y a todas las cafierias de esos mismos didmetros que se enlazan a las anteriores por
medio de ramales.

15) Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en los apartados 6) y 7) excluidas las
cafierias verticales de ventilacion.

16) Descargas de: rejillas de piso, lavatorios, bocas de desagiie, pileta de lavar, pileta de cocina, piletas
para cualquier otro uso.

17) Rejas de aspiracion, rejas para aireacion de locales.

18) Cafierias para agua corriente y cafierias para agua caliente.

19) Caifierias para agua caliente con este servicio en funcionamiento cuando sea posible.

20) Enlace de la cloaca, bajo vereda, seglin corresponda.

21) Revoques impermeables de muros y pendientes de piso hacia rejillas.

22) Inspeccion General.
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23) Cumplido lo ordenado por la inspeccion general, si hubiera lugar, ademas de las inspecciones y
pruebas mencionadas precedentemente, la Reparticion podra exigir la realizacion de otras que estime

necesarias y la repeticion de aquellas que juzgue convenientes.

12. A.5. Planos Conforme a Obra: Una vez que el ente fiscalizador que corresponda haya aprobado
las instalaciones y aceptado su habilitacion, el Contratista y la Inspeccion convendran el plazo para la

presentacion de los planos conforme a obra para ser visados por la Reparticion.

12. A. 6. Instalaciones Suspendidas: Se utilizaran grapas a intervalos de 60 didmetros 6 a 60 cm. de

los cambios de direccion para evitar esfuerzos axiales. Las cafierias suspendidas llevaran aislacion.

12.1. Provision, Alimentacion y Reserva de Agua Potable: La provision de agua potable se realiza
mediante conexion a red existente que alimenta tanque de reserva elevado de polietileno tricapa, de
1100 Its de capacidad.

La alimentacion del tanque de reserva se controlara por una valvula o flotante de bronce de alta presion
con valvula, varilla de bronce fundido y bocha corrediza de cobre.

El colector del tanque de reserva se ejecutard con cafios y accesorios de polipropileno sellados por
termofusion. Cada bajada tendra una llave de corte tipo esclusa de bronce en el colector.

Todas las llaves de paso para el colector de bajadas y otras indicadas en planos, seran de bronce de
primera calidad, tipo FV, ¢ equivalente. Desde alli se realizaran los tendidos necesarios para alimentar
Termotanques, canillas de lavatorios, piletas y limpieza de inodoros.

Se prevera la instalacion de canillas de servicio, seglin plano.

12.2 Distribucién de Agua Fria y Caliente con llaves, Accesorios y Aislaciones: Del tanque de
reserva, se realizaran las bajadas necesarias para alimentar el Termotanque, canillas de lavatorios, pileta
y el deposito de limpieza de inodoro. Cada bajada tendra una llave de corte tipo esclusa de bronce en el
colector.

El colector tendra valvulas de limpieza y llaves de corte tipo esclusa para cada bajada, asimismo en el
tendido se colocaran llaves de corte por tramos para sectorizar los servicios y al llegar a cada grupo
sanitario se colocaran llaves de paso, todas de bronce.

Para las cafierias de agua fria se utilizara cafio de polipropileno sellado por termofusion. En locales
sanitarios, segun especificaciones de detalles, se colocara una llave de paso de agua, segun corresponda,
de similares caracteristicas a las de la griferia del local de que se trate.

Se prohibe expresamente el uso de cafierias o chicotes de plomo. Se utilizaran cafios de polipropileno
sellados por termofusion con insertos metalicos de primera calidad en sus o partes roscadas.

El agua caliente en Nucleo Sanitario serd suministrada mediante termotanque solar compacto de tubos

al vacio de 150 Its instalado sobre cubierta, segun se indiaca en planos.

12.3. Artefactos Sanitarios con Griferia y Accesorio: Los artefactos, accesorios y griferia seran los
indicados en plano sanitario y planilla adjunta, las conexiones se realizaran con flexibles mallados tipo
“fv”” 6 equivalente; debiendo ser en todos los casos de calidad especial, de seleccion entre los de primera

calidad y aceptados por la Inspeccion de Obra.
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Su colocacidn se efectuara en forma correcta, todos los artefactos sin excepcion seran conectados a sus
respectivas caflerias de agua y desagiie mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente
otra forma. Los tornillos de fijacion seran de bronce, no permitiéndose bajo ninglin concepto colocar
de hierro galvanizado. Todos los artefactos que, a juicio de la Inspeccion de Obra no hayan sido
perfectamente instalados, seran removidos y vueltos a colocar por el instalador.

En bafos para discapacitados se colocaran elementos especialmente disefiados para personas con
capacidades diferentes de acuerdo al siguiente detalle:

* Manija de puerta.

* Barral rebatible para inodoro.

* Barral fijo de similares caracteristicas.

* Barrales de apoyo para lavatorio de iguales caracteristicas.

Estos elementos seran de reconocida marca y calidad, no aceptandose de fabricacién propia 6

espontanea, se colocaran con tarugos y tornillos tirafondos asegurandolos firmemente a los muros.

12.B. Red Cloacal
12.B.1. Generalidades: Se respetaran todas las especificaciones detalladas en los items 12.A. hasta
12.A.5

12.4. Desague Cloacal Primario, Secundario y Ventilaciones: Los desagiies primarios, secundarios
y ventilaciones se realizaran seglin se indica en planos y especificaciones referenciados en planos.

Los artefactos primarios deben ser colocados siempre lo mas cerca posible del ducto de tuberias, si lo
hubiera, o del muro principal del bafio, facilitando su directa conexion con el colector vertical que se
halla en su interior, y a través de este con el colector principal de desagiies o con la cdmara de inspeccion
mas proxima; de modo que se emplee el recorrido mas corto, se eviten accesorios y se facilite la
descarga.

Los desagiies primarios seran minimo con cafio PVCR g 100.

Tanto los desagiies primarios como secundarios se ejecutaran con cafios de policloruro de vinilo (PVC
Reforzado) de 3,2 mm. de espesor de pared, de primera calidad, aprobado por OSN, de acuerdo a las
indicaciones del plano y las modificaciones que surjan de la adecuacion del proyecto definitivo a los
calculos y reglamentaciones pertinentes. Todos los accesorios seran del mismo material y calidad al de

las cafierias, y se empalmaran con adhesivo especial para las mismas.

11.4.A. Caiierias de Ventilaciéon: Las cafierias de ventilacion de camara de inspeccion iran empotradas
y seran de policloruro de vinilo (PVC Reforzado) de 3,2 mm. de espesor como minimo hasta la altura
de encadenados, y las cafierias que se coloquen a la vista seran del mismo material e iran perfectamente

alineadas y engrapadas sobresaliendo de cubiertas un minimo de 60 cm.

12.5. Conexion Cloacal a Red Existente: Se realizara conexion de la nueva instalacion cloacal a red
cloacal existente segun se indica en planos.
Se ejecutaran con cafos de policloruro de vinilo (PVC Reforzado) de 3,2 mm. de espesor de pared, de

primera calidad, aprobado por OSN y camaras de inspeccion de primera calidad.

183



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

El Contratista debera realizar todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalacion completa, solucionando a su cargo todos aquellos defectos o fallas imprevistas que se

produzcan en cualquier momento de la obra incluyendo el periodo de garantia.

13. INSTALACION DE SEGURIDAD

13.A. SISTEMA DE DETECCION

La instalacion contra incendio estd compuesta de un sistema de deteccion mediante sensores y alarmas.
Se proveeran ademas extintores manuales distribuidos en distintos lugares del edificio.

El contratista debera realizar el proyecto definitivo para el cual, debera tomar como base el anteproyecto
incluido en el pliego y responder a la normativa del Cuerpo de Bomberos de la localidad.

Antes de iniciar los trabajos correspondientes, el contratista presentara a la Inspeccion un plano visado
por el Cuerpo de Bomberos de la localidad, donde consten todos los elementos requeridos, sus
caracteristicas y ubicacion.

Quedan a cargo del contratista todos los gastos que demanden la elaboracion del proyecto, las gestiones
y tramitacion para su visado y aprobacion por parte de la reparticion responsable, incluido en ftem 1.5.
Dentro del precio de los trabajos a realizar, se entendera por comprendido todas las tareas que demande

ajustar el proyecto a los requerimientos exigidos por la autoridad local.

13.1. Provision y Colocacion de Equipo Completo de Alarma de Seguridad (Incendio e Intrusion)
13.1.A. Instalacion de Alarma de Seguridad: El Contratista proveerd y colocara un sistema de alarma
cableado, compuesto por una central de alarma, antirrobo capaz de dividir el edificio en sectores a
proteger, apta para monitoreo, con capacidad para los sensores que se indican en planos, y con sistema
de sectorizacion para habilitar distintas areas del edificio.

Se debera contratar el monitoreo de la alarma durante el plazo que dure el periodo de garantia de la obra
a costa y cargo de la empresa, que debera abonar el costo completo anual como requisito para la
recepcion provisoria de la obra.

La central debera estar provista con una bateria de 12v para permitir el funcionamiento de la alarma en
caso de interrupcion del suministro de energia eléctrica,

El sistema se completara con sensores de movimiento con un alcance minimo de 15 m., sensores de
apertura de puerta segun se indican en planos, un panel de control, dos controles remotos, 2 sirenas
exteriores, 1 sirena interior, sensores de apertura de puerta para automatizacion, el cual, debera permitir
alertar al personal cuando una de las salidas de emergencia haya sido abierta, atin cuando la alarma no
se encuentre activada. Dichos sensores accionaran una sefial sonora en los anunciadores (1) de apertura
a distancia, colocado sobre la salida de emergencia.

El equipo sera entregado en perfecto estado de funcionamiento y se ejecutaran las pruebas necesarias

13.1.B. Alarma Contra Incendio: Se debera instalar un sistema de deteccion y alarma de incendio de
tipo convencional, con identificacion de eventos por zona, todos los equipos a instalar deberan cumplir
con los requerimientos de BS, CE, LPCB entre otros:

El equipo sera entregado en perfecto estado de funcionamiento y se ejecutaran las pruebas necesarias
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para corroborar su eficiencia.

13.1.C. Central de Alarma de Incendio: Se instalara central de alarma de incendio con la cantidad de
zonas indicadas en planos. La misma debera poseer codigo de anulacion de teclado para que el mismo
no pueda ser operado por personal sin autorizaciéon y cumplird con todos los requerimientos de
seguridad solicitados y aprobados por el Cuartel de Bomberos de la localidad. Contara con Leds
indicadores de Fuego y Falla por zonas. Poseera botonera que permita Silenciar Alarma / Buzzer,
Resetear el sistema, Activar la evacuacion general, aislar zonas por falla o para realizar tareas de
mantenimiento Recibird alimentacion primaria de 220V, y contara con dos baterias de 12V - 1.3Ah,
incluidas en el gabinete para alimentacion de Back up. Contara con 1 salida a circuitos de sirenas

supervisadas, y con 2 relés auxiliares, para Fuego y Falla.

13.1.D. Detectores de Incendio: Se instalaran detectores opticos de humo, en todos los lugares
indicados en planos y cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad solicitados y aprobados
por el Cuartel de Bomberos de la localidad.

Estos detectores tendran un dispositivo fotoeléctrico por efecto Tyndall, que utiliza la reflexion de la
luz sobre particulas de humo que se introducen en una camara oscura abierta al ambiente, siendo este
valor digitalizado y transmitido a la linea de comunicacion.

La base para montaje de los detectores serd universal de material no corrosivo y permitira su fijacion
sobre caja octagonal chica o directamente sobre cielorraso.

Los detectores de Humo o temperatura tendran un LED indicador de estado para indicar su estado
13.1.E. Detectores de Gas: Se instalaran detectores de gas natural, en los lugares indicados en planos
y cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad solicitados y aprobados por el Cuartel de
Bomberos de la localidad.

Los mismos deberan estar conectados a la central de alarma de incendio y a su vez tener una sefial

sonora incorporada con una potencia minima de 70 db.

13.1.F. Avisador Manuela de Incendio: Se instalaran avisadores manuales de incendio marca KAC
modelo WR2001 o equivalente en los lugares indicados en el plano y aprobados por el Cuartel de
Bomberos de la localidad. Los mismos estaran construidos en plastico antillama. Su activacion se
lograra por medio de la rotura de un cristal, de facil accionamiento. Una fina lamina transparente,
cubrird al mismo para impedir roturas accidentales. La prueba de funcionamiento debera poder

realizarse por medio de una llave especial sin necesidad de proceder a la rotura del cristal.

13.1.G. Sirenas: Se instalaran sirenas tipo bitonal Marca Kac modelo SST o equivalente en los lugares
indicados en el plano y aprobados por el Cuartel de Bomberos de la localidad.

Contaran con una luz estroboscdpica contenida en el gabinete con proteccion adecuada, y tendran una
potencia irradiada suficiente para ser nitidamente escuchadas en todas las areas que comprenden el
edificio sin excepcion.

Las cajas destinadas a los detectores de humo y gas seran del tipo octogonal chicas e iran colocadas en
los cielorrasos. Las destinadas a las sirenas, seran cajas tipo mignon y estaran colocadas a una altura

elevada y en lugares de buena visibilidad. Las cajas para los avisadores manuales seran rectangulares y
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estaran empotradas a 1.30 m de altura. En el lugar previsto para la central de alarma se colocara una
caja de 10x10 Los materiales y las tareas aqui descriptas se consideran incluidas dentro del costo del
sistema de alarma de seguridad.

13.2. Detectores Automaticos de CO2: Cantidad y Ubicacion: Segln lo dispuesto en el Plano de
Seguridad.
NORMA IRAM 3582, IRAM 3554

13.3.1. Extintores: La cantidad y tipo de extintores a colocar esta especificada en planos. La ubicacion
sera indicada por la inspeccion de acuerdo a la orientacion dada en el mismo.

El Contratista debera realizar el proyecto definitivo de la instalacion contra incendios la que debera
estar aprobada por el Cuartel de Bomberos de la localidad debiendo ajustar elementos, cantidades,
materiales, etc. de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Cada uno extintor estara provisto de reloj indicador de carga presion y manguera orientable con pico
difusor y soporte para colgar en la pared (altura 1,20m), todo montado sobre friso indicador amurado,
con colores reglamentarios. Debera tener certificada la carga 60 dias antes de la Recepcion Provisoria
€omo maximo.

Se instalaran

13.3.2. Extintor ABC de 5Kgs: Se colocaran en los lugares, de la capacidad y tipo indicados por

bomberos y cumpliran con las normas IRAM que a continuacion se indican

A base de agua con cilindro de gas 3524/76
A anhidrido carbénico 3509/67
A soda y acido 3501/73
A espuma 3502/73
A polvo con cilindro de gas y salida libre 3503/62
A tetracloruro de carbono 3504-N 10/49

Los matafuegos que tengan sello IRAM de conformidad con normas IRAM, seran de provision
obligatoria rechazandose aquellos que no posean dicho sello.
Se colocaran sus pendidos de perchas de acero inoxidable murales, a una altura de 1,20 a 1,50 m segin

se indique, sobre el nivel del piso.

13.4. Extintores tipo CO2 de 5 kg: La identificacion visual, caracteristicas y ubicaciéon de los
extintores respetara lo regulado por las normas IRAM 3717 y 3517-1.

Se colocaran extintores tipo CO2 de 5 Kg. con reloj indicador de carga presion y manguera orientable
con pico difusor y soporte para colgar en la pared (altura del gancho: 1.50m) todo montado sobre friso
indicador amurado con los colores reglamentarios debera tener certificada la carga 60 dias antes de la
recepcion provisoria como maximo.

La cantidad y ubicacion de los extintores a colocar esta especificada en planos.
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14. ACRISTALAMIENTO

14.A. Generalidades: Todos los vidrios a proveer, seran del tipo y clase que en cada caso ese
especifique.

Deberan ser entregados cortados en sus medidas exactas, destacandose muy especialmente que el
Contratista sera el Uinico responsable de la exactitud prescripta, debiendo practicar toda clase de
verificaciones de medidas y cantidades en obra. Se deja claramente establecido, que las medidas
consignadas en los planos de detalles y planillas de carpinteria, son aproximadas y al solo efecto
ilustrativo para su cotizacion.

El producto sera suministrado con el sello IRAM de conformidad de las Normas IRAM y serd rechazado
por la Inspeccion de Obra sino cumple con este requisito.

Los vidrios a colocar responderan a las Normas IRAM 12556, 12559, 12565, 12572, 12573, 12595, y
91311, que integran las presentes especificaciones: como asi también el Manual de Colocacion de
Vidrio

Plano para la Construcciéon, de la Camara del Vidrio Plano y sus Manufacturas. A los que debera
remitirse el Contratista a todos los efectos. Sera exclusiva responsabilidad del Contratista la verificacion
de los espesores, de todos los vidrios a colocar conforme a la Norma IRAM 12565 y complementarias
en vigencia.

Los espesores seran exactamente los que resulten de las verificaciones realizadas conforme a Normas
IRAM 12565. Las dimensiones de largo y ancho no diferirdin en mas de un milimetro en exceso o
defecto, con respecto a las unidades que se establezcan.

El Contratista debera presentar muestras de 50 por 50 centimetros, de cada uno de los tipos de vidrios
exigidos para la aprobacion de por la Inspeccion de Obra. Dichas muestras seran firmadas y selladas y
quedaran en poder de ésta.

La Inspeccion de Obra dispondra el rechazo de los cristales que presenten algiin grado de imperfeccion.

14. B. Colocacion de Vidrios: La colocacion de los vidrios debera ejecutarse por personal capacitado,
poniéndose especial cuidado en el retiro y colocacion de los contravidrios, asegurandose que el
obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre
perfecto una firme posicion del vidrio dentro de su encuadre.

Para la colocacion de vidrios laminados de seguridad se seguiran estrictamente las indicaciones dadas

por el fabricante del producto.

14. C. Burletes: Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma
de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias par ajuste en las superficies verticales o
contacto con los vidrios y ser lisos en las demaés caras.

Dichos burletes seran de neopreno, destinados a emplearse en intemperie, razon por la cual la resistencia
al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberan variar mas de un (1) mm.,

de exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

187



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en

inglete y vulcanizados.

14.1. Laminado de seguridad 3 + 3 incoloro: Se consideran los formados por dos capas, unidos
intimamente por interposicion de laminas de polivinil de butiral que tendra propiedades de resistencia,
adherencia, y elasticidad.

En caso de rotura, serd inastillable y actuard como barrera de proteccion y retencion ante el impacto de
personas y objetos evitando su traspaso y sin interrumpir el cerramiento ni la vision.

Seran de tipo Blisan R o equivalente 3+3, transparente. Como garantia de seguridad y origen llevara la
marca del fabricante impresa sobre el cristal.

La inobservancia de las siguientes normas sera motivo para que el material y/o su colocacion sea
rechazada por la Inspeccion de Obra:

Todo vidrio laminado de seguridad con exposicion al exterior debe tener bordes fileteados al agua.

No podréan ser colocados vidrios mordidos o pinzados.

Los juegos laterales que debe tener el vidrio respecto de la estructura portante debe ser de 3 a 3,5 mm.,
por lado en todo su perimetro. El ancho de los bordes a cubrir debe ser lo suficiente como para mantener
el vidrio perfectamente asegurado, pero no debe exceder de 7 mm. Con la utilizacion de burletes el
borde cubierto puede ser hasta de 10 mm.

El vidrio debe mantenerse sobre tacos de madera, neoprene o similar, aislados en todo su perimetro. Se
sellardn en todo su perimetro con selladores a base de polimeros polisulfurados sin sostenido de
solventes o caucho de siliconas, previa aplicacion de la imprimacién que corresponda al sellador a

utilizar.

14.2. Espejos: Seran de vitrea primera calidad, con superficies lisas sin alabeos y que reproduzcan la
imagen perfecta y nitida, se colocaran pegados al revestimiento, su espesor serd como minimo de 3
mm., plateados y con dos manos de pintura de proteccion. La imagen reflejada no presentard
deformaciones visibles o aparentes a simple vista. Las dimensiones seran de acuerdo a los planos de

detalle correspondiente.-

14.3. Espejo Basculante para Discapacitados: En bafio de discapacitados y lugares indicados en
planos y planillas se colocara espejo basculante marca Ferrum, linea Espacio o equivalente, con marco
de MDF y soportes metalicos.

El espejo debe estar si alabeos y perfectamente colocado y amurado.

15 PINTURA

15.A. Generalidades: Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas
las superficies ser previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocaran esmeradamente. Una vez concluida esta tarea no se admitira el empleo de

pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.
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El Contratista tomara todos los recaudos indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia;
a tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de
pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se pte por
desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

El Contratista hard muestras de pintura que la Inspeccion de Obra estime necesario

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su clase, debiendo ser
llevada a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
barniz, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
se precise un proceso continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Gltima mano
de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la
construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias
de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obras, el Contratista tomara las
previsiones del caso, y dard las manos que sean necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto sin que esta constituya trabajo adicional. El Contratista debera tomar las precauciones
necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., en el caso que esto ocurra sera por su

cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

15. B. Colores — Pintura: En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo
y muestra de colores de cada una de las pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse.
Cuando la especificacion del Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo de la marca
adoptada, el Contratista notificara a la Inspeccion de Obra para que esta resuelva el temperamento a
seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion de Obra, el Contratista

debera presentar las muestras de color que se le indiquen.

15. C. Materiales: Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra, en sus
envases originales, cerrados o provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar
al Contratista y a costa de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los ensayos de calidad y espesor para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuaran
en laboratorios oficiales, a eleccion de la Inspeccion de obra, y su costo sera a cargo del Contratista,
como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta. Se deja

especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales
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debidas a causas de formulacion o fabricacion del material el tinico responsable sera el Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deber tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presentan tales defectos.

Muestras: el Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccion de
Obra le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y
colores por Nota, y de acuerdo a catalogo o muestra que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las
necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigiran. Luego en trozos de chapa de 50 por 50
ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterd a
aprobacion de la inspeccion quedando selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento se procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se
permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y
fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran

repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

15.1. Latex sobre muros interior: Se utilizard latex para interior y exterior segiin corresponda. Se
preparara la superficie con sucesivas pasadas de enduido, una mano de fijador y, lijado para salvar
imperfecciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de preservar la obra de polvo.

Una vez limpio se procedera a aplicar las manos de pintura latex necesarias para su correcto acabado,
color a determinar por la Inspeccion de Obra.

Muestras

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura las muestras de
color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite.

Apliacion:

1.- Dar una mano de imprimacion fijador al agua de Alba dulux o equivalente en la proporcion
necesaria, para que una vez seco, quede mate.

2.- Hacer una aplicacion de enduido pléstico al agua Albaplas o equivalente para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

3.- Después de ocho (8) horas lijar con lija fina en seco.

4.- Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

5.- Aplicar las manos de pintura al latex para interior mate Albalatex o equivalente que fuera menester
para su correcto acabado.

Se aplicara esta pintura en todas las mamposterias interiores que solo tenga revoques completos.

También se aplicara sobre las columnas de hormigon.
15.2. Latex sobre muros exteriores:

1.- Dar una mano de imprimacion fijadora al aguarras para exterior de Alba dulux o equivalente en la

proporcion necesaria, para que una vez seco, quede mate.
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2.- Hacer una aplicacion de enduido plastico Albaplas o equivalente para eliminar las imperfecciones,
siempre en sucesivas capas delgadas.

3.- Después de ocho (8) horas lijar con lija fina en seco.

4.- Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

5.- Aplicar las manos de pintura Duralba o equivalente que fuera menester para su correcto acabado.
Se aplicara esta pintura en todas las columnas de la fachada del edificio y en todo elemento que en su
terminacion fuese revoque completo, a excepcion de los timpanos de acceso, los cuales llevaran

revestimiento plastico.

15.3. Latex especial para cielorrasos:

1.- Dar una mano de fijador diluido con aguarras, en la proporcion necesaria para que una vez seco,
quede mate.

2.- Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas.

3.- Después de 8 horas, lijar con lija fina en seco.

4.- Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

5.- Aplicar las manos de pintura al latex que fuera necesario para su correcto acabado, especial para
cielorrasos ALBA o equivalente.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin absorcion de
las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dara previamente al fijador dos manos de enduido

plastico al agua, luego de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

15.4. Fondo estabilizador de 6xido: La Estructura metalica debe ser pintada totalmente con antioxido
y esmalte, siendo este proceso ejecutado en fabrica, el Contratista debera repasar las pinturas que en
cada caso correspondan una vez finalizado el montaje y antes de comenzar a colocar las cubiertas y
pisos.

Asimismo a los demas elementos metalicos que se incorporen al edificio como marcos, hojas, rejas,
barandas, escaleras, etc. se les aplicara una mano de fondo estabilizador en fabrica y luego en obra una
vez colocados los elementos en su posicion definitiva se realizara lo siguiente:

1.- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente restos de material de obra.-

2.- Quitar el 6xido flojo mediante lija, arenado o solucion desoxidante o ambos.-

3.- Aplicar una mano de fondo antioxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.-

4.- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar fondo
antioxido sobre las partes masilladas, tipo ALBALUX o equivalente.

5.- Lijar convenientemente.-

6.- Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético puro (En
exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas que haber recibido el antioxido).-

Para esta ultima se limpiaran convenientemente las superficies aplicandose a rodillo y pincel en los

intersticios el fondo tratando de cubrir uniformemente todo.

15.5. Esmalte Sintético:
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A) Sobre estructura metalica a la vista, herreria 1-Limpiar las superficie con aguarras u otro disolvente,
para eliminar sustancias que no permitan la buena adherencia o secado de la pintura (en taller)
2-Aplicar 2 manos de fondo antiéxido al cromato (en taller) si hubiere que masillar el fondo debe
aplicarse antes de esa operacion.

3-En obra si estuviera en buen estado se hara un lijado suave y limpieza para posteriormente dar una
mano de fondo antioxido al cromato.

4-Si se hubiera deteriorado la Inspeccion podra solicitar la total remocion de fondo antioxido para luego
aplicar las 2 manos de antioxido especificadas.

5-Verificadas que las superficies se encuentren en las condiciones requeridas, se aplicaran 3 manos de
esmalte sintético brillante a pincel, rodillo o soplete, o las que fueran requeridas a satisfaccion de la
Inspeccion

La estructura metalica, vigas, correas, anclajes e insertos y toda estructura metalica no a la vista,
recibiran solamente 2 manos de fondo antiéxido al cromato, debiendo tenerse especial cuidado con la
proteccion de los puntos de soldadura en obra, eliminandose la totalidad de la escoria subproducto de
la

soldadura.

15.6. Recubrimiento Protector satinado sobre madera: Se aplicara en los cantos vistos de madera
maciza de las puertas, en estructura de madera, en cielorraso y otras piezas de madera, recubrimiento
protector satinado para maderas, tipo CETOL CLASSIC 6 equivalente.

La madera debera estar limpia, firme y seca, sin suciedad, manchas grises, hongos, algas, resinas,
aceite, grasa ni humedad. Se preparara la superficie lijandola en el sentido de la veta y cepillandola,
hasta dejarla perfectamente lisa. Para eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas utilizar agua con jabon,
detergente o solvente. Las manchas grises, provocadas por el sol, cal o cemento, etc., se eliminaran con
limpiador al agua de manchas, tipo CETOL CLEAN 5. Luego se aplicaran como maximo tres manos
del recubrimiento

protector satinado para maderas, diluyendo con aguarras mineral, en las siguientes proporciones:

primera mano, uno a uno; segunda y tercera mano, 20% de aguarras.

16. SENALITICA

Generalidades: Se prevé el montaje de carteleria que indique: Las puertas correspondientes a los
locales sanitarios y vestuarios se identificaran desde el ingreso con siluetas de cada sexo en bronce
Platil. En el resto de los locales se colocaran las leyendas correspondientes a cada local, en letras de
vinilo de 5 cm de altura color arena adheridas a una placa tipo foam color gris oscuro o negro sobre la
pared, ubicado a la par de la carpinteria convenientemente en cada caso. Ademas del obligatorio sistema

de evacuacion, indicacion de salidas, etc. En carteleria de acrilico con luz de emergencia.

16.1. Senalizacion de locales: En las puertas de accesos a los locales se fijaran placas identificatorias

de acrilico de 30 cm. x 8 cm. De PVC espumado rotulado con vinilo autoadhesivo. Seran blancas con
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letras negras, presentando el Contratista muestras para eleccion de la Inspeccion de Obra que a su vez

definira el tipo, la altura de las letras y el texto o grafica a colocar en cada una.

16.2.Seializacion de salidas de emergencia: Se emplearan sefiales direccionales luminosas led, que
orienten a los ocupantes hacia las salidas, compuestas por leyenda “SALIDA” o “SALIDA DE
EMERGENCIA” y flechas suplementarias de manera de orientar progresivamente a los ocupantes hacia
las salidas adecuadas, modelo y marca indicadas en plano.

El montaje se hard a una altura aproximada de 2,00 m. sobre el nivel de piso.

Sus colores seran: Letras Verdes, fondo acrilico, con led, tipo ATOMLUX o similar.

La altura minima de las letras, teniendo una distancia maxima recorrible de 20 m. sera: H=2000/ 20 =

10cm.

16.3. Seiializacion circulacion del predio Mercado Concentrado: Se indicard el sentido de
circulacion correspondiente para trasporte pesado y visitantes. Durante el periodo de obras se debera

sefalizar el predio con las indicaciones que requiera la Inspeccion de Higiene y Seguridad.

17. VARIOS

17.1.- Limpieza Periédica y Final de Obras: Las obras se entregaran limpias de escombros y sobrantes
de tierra y de otros objetos, debera asimismo

mantenerla en orden y limpia durante todo el periodo que dure la ejecucion y hasta que sea aprobada la
Recepcion provisoria. Asimismo durante el periodo antedicho se mantendré vigilancia continua de la
obra y todo el predio, asegurandose el Contratista en todo momento que personas extrafias al desarrollo

de la obra y/6 no autorizadas no puedan ingresar a la misma.

17. 2. Juntas y Uniones: En general y aun cuando no estén indicadas expresamente, si por
requerimiento de las condiciones de fundacion, de comportamiento estructural u otra circunstancias de
proyecto y disefio, el Contratista debera prever correcta ejecucion, aislacion y sellado de juntas. Estas
tareas se consideraran incluidas en el precio de cada uno de los items que afecten y no consistira un

trabajo adicional, no reconociéndose mayor precio bajo ningin concepto.

17. 3. Garantia de las Instalaciones: Todas las instalaciones de la obra tendran un plazo de garantia
por el termino de (1) afio, a partir de la Recepcion Provisional, en forma independiente del plazo de
garantia establecido para la obra en general. En consecuencia el Contratista queda obligado a reponer
por su propia cuenta cualquier tipo, elemento, material que durante el plazo de garantia de las
instalaciones resulte defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de la mano de obra empleada en la
construccion o montaje, debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones o
reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se le formulen por inconvenientes o
irregularidades en el funcionamiento de las

instalaciones.
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17. 4. Imprevistos y Adicionales: Queda explicitamente entendido que, el Contratista debera ejecutar
las instalaciones de manera que se logre la terminacion total de las mismas con funcionamiento correcto
y de acuerdo a su fin, de modo que el precio de la oferta cubrira todas las tareas previstas y todos los
trabajos de caracter imprevistos que nacen de la omision y/o imperfecciones de especificaciones,
clausulas y planos, como también de aquellas tareas que surgen durante la ejecucion de la obra por
pequetias especificaciones o piezas especiales, accesorios, materiales diversos, etc.

Todo ello sin perjuicios de lo establecido en los Articulos pertinentes de la Ley.

17. 5. Instruccion al Personal: El Contratista queda obligado a instruir al personal que designe el
Comitente, para el manejo posterior de las instalaciones, como asi también a prestar toda colaboracion

necesaria para obtener el maximo de eficiencia de las mismas.

17. 6. Instrucciones de Operatividad y Mantenimiento: El Contratista queda obligado a entregar un
Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras e instalaciones, con treinta (30) dias de antelacion
respecto a la fecha prevista para las pruebas de recepcion provisional de las obras, de acuerdo a las

indicaciones de las Clausulas Especiales.

17. 7. Identificacion de los Elementos: En los casos en se requiera, las instalaciones seran pintadas
con colores convencionales con el fin de individualizar facilmente los elementos que las componen, con
indicaciones escritas en castellano ya sea sobre placas de acrilico, mediante calcomanias o letreros

indicadores conforme con el elemento de que se trate.

17.8. Equipamiento de bafios:El equipamiento a instalar debera ser de marcas reconocidas, los cuales
previa a su colocacion deberan ser presentados a las Inspeccion de obra. Los artefactos a proveer
deberan quedar colocados bajo prueba de su buen funcionamiento, y no presentar marca alguna en sus
superficies. Los mismos corresponden a los indicados en planos tales como:

Termotanque de alta recuperacion de 13.000 kcal, para el Galpén Azul

OBLIGACIONES ANEXAS
Provision de equipamiento y comodidades para la Inspeccién
a. Equipamiento para Inspeccion
El Contratista proveera a la Inspeccion de Obra una (1) Casilla con servicios de agua potable, luz
eléctrica y gas, la que permanecera cerrada y vigilada por personal del Contratista durante toda la obra.
Esta Casilla podra ser reemplazada por una oficina en una edificacion existente, con comodidades
adecuadas. Debera estar equipada por lo menos con los siguientes elementos:
b. Instrumental de control
El Contratista debera proveer sin cargo los siguientes elementos destinados a la Inspeccion de Obra en
la Fecha de Iniciacion de las Obras:

- Cinco (5) moldes para probetas cilindricas de hormigon.

- Dos (2) cono de Abrams.

- Una (1) cinta métrica de cincuenta (50) metros.
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- Una (1) cintas métricas de treinta (30) metros.

- Dos (2) cintas métricas de bolsillo, de cinco (5) metros.

- Un (1) termdémetro para temperatura ambiente.

- Un (1) equipo para medicion de densidad in-situ con provision de material (arena calibrada)
Los elementos seran entregados dentro de la zona de obras, donde la Inspeccion de Obra lo determine.
El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan
indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos
de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

Estos elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcion

Provisoria de las Obras.

c. Carteles de Obra
Dentro de los siete (7) dias de la Fecha de Iniciacion de Obras, el Contratista debera colocar dos carteles

de obra con el formato y en los lugares que le indique la Inspeccion

d. Documentacién disponible para la Inspeccién

Pliego completo

Planos de obras dos juegos

Calculo estructural, planillas, etc.

Libros de Ordenes de Servicio y Nota de Pedido

Todos los elementos sujetos aprobacion, como probetas de hormigén, tipo de pisos, revestimientos,

coretes de carpinteria, etc.

18 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CONTRATISTA

La oferta debera incluir un precio global por el item “Plan de Manejo Ambiental y Social”, el cual
debera ser de aproximadamente entre 2y 3 % (dos y tres por ciento) del monto de la oferta, que incluira
la compensacion total por el cumplimiento de las presentes Especificaciones, lo dispuesto en el Estudio
de Impacto Ambiental y Social y su Plan de Gestion Ambiental y Social, asi como el PMAS presentado

por la contratista.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:
1. VEINTE POR CIENTO (20%) se abonara contra la aprobacion del Plan de Manejo Ambiental
y Social, la presentacion de los permisos iniciales que se requieran para el inicio de las obras 'y
la firma del Acta de Inicio Ambiental y Social.
2. VEINTE PORCIENTO (20%) se abonara contra la aprobacion del Informe de Cierre Ambiental
y Social.
EL SESENTA PORCIENTO (60%) se abonara mensualmente en montos proporcionales al avance de
obra a lo largo del plazo de obra, a juicio del IASO, GST y la UEP, teniendo en cuenta las medidas
establecidas en el EIAS y su Plan de Gestion Ambiental y Social, las medidas certificables obrantes en

éste, Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales, el Plan de Manejo Ambiental y Social, los
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informes mensuales del RA e Informe de Cierre Ambiental y Social, a juicio y conformidad del IASO,
GST y la UEP.

Ver apartado ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES, a continuacion de las

clausulas técnicas particulares
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Consideraciones Generales Ambientales y Sociales

La/s Contratista/s debera/n tomar conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del
Proyecto, su Ficha Ambiental y Social (FAS) y anexos y planes y programas complementarios, como
por ejemplo el Plan de Pueblos Indigenas (PPI) y Plan de Afectacion de Activos (PAA) en caso de
corresponder, asi como de los permisos ambientales provinciales, nacionales y/o municipales
correspondientes. Dichos documentos contaran con la informacion sobre las acciones a llevar a cabo en
materia de prevencion y mitigacion de impactos ambientales y sociales y formaran parte de los
documentos de licitacion, adjuntandose como Anexos. Estaran ademas a disposicion en las oficinas de
la UEP y en las dependencias de la DIPROSE.
Asimismo, la/s Contratista/s debera/n presentar e informar a la UEP, toda vez que corresponda, todo
cambio significativo en el medio natural o social donde se desarrolla la obra, asi como cualquier
emergencia o contingencia que pueda generar impactos ambientales y/o sociales no previstos en la EIAS
y PGAS que forman parte del presente pliego, o potenciar los originalmente previstos, debiendo
incorporar las medidas necesarias resultantes al Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) cuando
correspondiere.
Como norma general es menester que la empresa contratista cuente con todos los permisos, licencias
y/o autorizaciones pertinentes, previo al inicio de las actividades de construccion. Los mismos deberan
estar en disponibilidad para quien lo requiera, sean integrantes del proyecto o miembros de la
comunidad o poblacion local.

e Responsable Ambiental (RA) de la Contratista

La/s Contratista/s contara/n con un Responsable Ambiental (RA) durante la ejecucion de la obra. Dicha

persona debera ser idonea en la materia y especializado/a en gestion de aspectos ambientales en obras.
Su curriculum vitae debera ser presentado por la/s Contratista/s a la UEP para su evaluacion y debera
cumplir con las competencias y responsabilidades basicas establecidas en el PGAS del proyecto para
su contratacion.

El/la RA tendra como funciones elaborar, supervisar, monitorear y controlar el cumplimiento de los
aspectos ambientales del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS), de las condiciones que pudiesen
establecer los permisos ambientales, la legislacion local, provincial y/o nacional y las especificaciones
ambientales del presente pliego. Asimismo, deberd colaborar con el GST de la UEP en aquellas
actividades necesarias para el correcto monitoreo y control de los aspectos sociales del Plan de Manejo
Ambiental y Social (PMAS). El PMAS sera aprobado por el/la IA (Inspector Ambiental de Obra), el/la
GST (Gestor Social del Territorio) y el EAS (Equipo Ambiental y Social) de la DIPROSE previo al
inicio de obra. El/la RA debera elaborar el Acta de Inicio Ambiental y Social y su anexo de condiciones
ambientales y sociales previas a la ejecucion de obra.

Ademas, durante el cierre Ambiental y Social al finalizar las obras, debera elaborar el correspondiente
Informe de Cierre Ambiental y Social de la obra y responder a los requerimientos del/de la GST, [A 'y
de la UEP hasta su aprobacion final.

El/la Responsable Ambiental realizard, como minimo, inspecciones semanales en todos los sitios
intervenidos por la ejecucion de la obra para supervisar el cumplimiento del PMAS, intensificando su
presencia en zonas de alta sensibilidad ambiental y social o cuya complejidad asi lo requiera. Llevara
un control ambiental de la corta de arboles permitidos de cortar, especie y reposicion de especies,

procurando la gestion de los permisos necesarios para el cumplimiento de la normativa aplicable a la
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erradicacion de forestales, controlara la gestion adecuada de los residuos, asegurara y supervisara la
ejecucion de buenas practicas ambientales para la proteccion del suelo, los recursos hidricos, la
vegetacion, fauna silvestre y habitat natural, procurara la gestion de los permisos ambientales de obra
necesarios y ejecutard los monitoreos ambientales y sociales establecidos en este pliego o bien
supervisara su ejecucion en caso que sean realizados por otros profesionales.
El/la Responsable Ambiental completard las planillas de monitoreo de los aspectos ambientales y
sociales que se han definido en efecto en el PMAS, a fin de llevar un control permanente de todas las
medidas de gestion, mitigacion y prevencion incluidas en este pliego, el PMAS, la EIAS y otras medidas
acordadas con el/la IA, con el/la GST y con el EAS de la DIPROSE.
Estas planillas de control deberan contener columnas que indiquen las “No Conformidades”
encontradas durante cada visita de supervision y estaran siempre a disposicion del/de la IA y del/de la
GST para su verificacion. El/la RA, ademas, debera remitirlas a la UEP una vez al mes junto con el
informe ambiental y social mensual de la obra. El/la RA de la/s Contratista/s debera participar en todas
aquellas visitas de supervision, talleres, reuniones de coordinacion o con la comunidad cuando el/la
GST, el/la IA o el Inspector de Obra lo soliciten.
Tendra a su cargo la ejecucion del Programa de Comunicacion Social y el Mecanismo de Consultas,
Quejas y Reclamos de la obra establecidos en el PMAS, en permanente articulacion y supervision del/de
la GST de la UEP. En cada inspeccion de obra debera tomar conocimiento de las consultas, quejas y
reclamos de la comunidad recibidos y/o registrados y sera responsable de gestionar la solucion del
hecho que los produjo segtn lo estipula el mecanismo del proyecto y bajo la supervision del/de la GST
de la UEP. El/la GST, junto con los/ RA y IA definira el tiempo maximo de resolucion de cada situacion
El/la RA colaborara con el GST a fin de llevar un control semanal de la ejecucion de las medidas
sociales establecidas en el PMAS y en el PGAS, garantizando el cumplimiento cotidiano del codigo de
conducta y relacionamiento con la comunidad del personal de obra; de los lineamientos de género y de
los demas protocolos sociales requeridos durante toda la ejecucién de las obras, realizando los
monitoreos correspondientes, como asi también verificara que la traza sobre propiedades privadas
donde se ejecuta la obra y/o se ejecutara en el corto plazo, ya se encuentre liberada por la UEP a través
de la firma de Permisos de Paso (acceso y transito) y/o Convenios de Servidumbre Administrativa, en
el caso de corresponder.
El/la RA estara en funciones, como minimo, desde la firma del contrato hasta que se finalicen las tareas
de restauracion y recuperacion del terreno afectado por la obra (incluso luego de la recepcion provisoria
de obra) y haya obtenido la aprobacion al Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra por la UEP y
por el EAS. El/la RA deber4 estar en contacto con el/la Encargado/a en Seguridad e Higiene designado/a
por la/s Contratista/s; ambos profesionales tienen responsabilidades de ejecucion y seguimiento del
cumplimiento que le compete a la/s Contratistas segun los requerimientos del proyecto y los que
correspondan segun la legislacion local, provincial y/o nacional.

e Inspector/a Ambiental de Obra (IA) y Gestor/a Social del Territorio (GST)
El/lalA y el/la GST formaran parte de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y son quienes supervisaran

el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de la/s Contratista/s y en la Ficha de
Gestion Ambiental y Social (FAS) incluido en la Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del
Proyecto, como asi también el cumplimiento de la legislacion ambiental y social nacional, provincial y

municipal, y cualesquiera otras medidas no previstas que los/as profesionales indiquen. Previo al inicio
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de la obra, deberan verificar que la/s Contratista/s cuente con los permisos ambientales correspondientes
segun la legislacion vigente, ademas de otras factibilidades emitidas por los organismos competentes,
solicitados por la autoridad de aplicacion provincial/local/nacional y medidas sociales correspondientes.
El/la TA y el/la GST deberan revisar el Acta de Inicio Ambiental y Social y su anexo de condiciones
previas a la ejecucion de obra y elevarlo para su aprobacion al EAS de la DIPROSE. El/la IA y el/la
GST podran realizar visitas de supervision a la obra en cualquier momento y la/s Contratista/s debera/n
recibirlos y proveerles la informacion y documentacion que soliciten. El/la interlocutor/a del/de la TA y
el GST por parte de la/s Contratista/s sera su Responsable Ambiental. El/la 1A verificara que la/s
Contratista/s cuente/n con los permisos ambientales correspondientes segun la legislacion vigente.
El/la GST tiene a su cargo la ejecucion de los programas, medidas y actividades sociales del proyecto
contenidos en la FAS trabajando en conjunto con el/la IA, supervisando ademas el cumplimiento de
las especificaciones sociales de obra y las acciones de comunicacion y capacitaciones que debe
implementar la/s Contratista/s segiin las medidas de Gestion Ambiental y Social del presente documento
y mencionadas en el los documentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

El/la GST establecerd y asegurara la interaccion (previo al inicio de las obras y a lo largo de la ejecucion
del proyecto) entre la/s Contratista/s y la UEP relativa al desarrollo de la gestion social de la obra y la
interaccion con la comunidad, como también con los/as destinatarios/as directos/as e indirectos/as del
proyecto, autoridades municipales/provinciales/nacionales segun corresponda, autoridades de juntas de
gobierno, personal de instituciones educativas, de salud, técnico-productivas y otros actores presentes
en el area de influencia del proyecto, a fin de asegurar la prevencion de situaciones conflictivas asi
como también la gestion de la informacion a la comunidad. A su vez, debera trabajar en permanente
articulacion con el/la TA y colaboracién con las coordinaciones de los componentes de obra y
capacitacion y asistencia técnica del proyecto para asegurar el correcto cumplimiento de medidas de
gestion social y ambiental especificas incluidas en el PGAS.

Durante la ejecucion de la obra, el/la IA y el/la GST realizaran inspecciones semanales a cada frente de
obra y obrador/es, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el PMAS, PGAS y la
legislacion ambiental vigente. El/la GST verificard el cumplimiento por parte de la/s Contratista/s del
Mecanismo de Gestion de Consultas, Quejas y Reclamos de la comunidad; del Plan de Comunicacion
y el cumplimiento del Codigo de Conducta y relacionamiento con la comunidad incluido en el PMAS.
Ademas, el/la GST verificara que la/s Contratista/s ejecute/n la obra en propiedades privadas sobre
trazas previamente liberadas por la UEP, con la obtencion del Permiso de Paso (acceso y transito) y/o
Convenio de Servidumbre Administrativa segun corresponda y en el caso de corresponder.

El/la 1A y/o el/la GST, segun el tipo de gestion requerida, informaran al RA e Inspector/a de Obra las
no conformidades encontradas y las asentaran en una planilla de control que sera firmada por el/la RA
e Inspector de Obra. Asimismo, de corresponder, solicitaran a la UEP que elabore una orden de servicio.
En caso que se produjera algiun hallazgo fortuito de interés el/la GST y el/la IA verificaran que la/s
Contratista/s cumpla con el procedimiento establecido en este pliego e informaran inmediatamente al
EAS de la DIPROSE.

Cuando se constate alguna falta o afectacion a terceros, a estructuras, lineas de electricidad, vias de
acceso, o cualquier otra obra, por negligencia de la/s Contratista/s el/la IA o el/la GST (segin

corresponda) supervisaran que se reparen los dafios en los plazos establecidos en este pliego, y cuando
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lo crean necesario solicitaran a la UEP la elaboracion de una orden de servicio, y supervisaran su
solucion. Esto serd informado en los informes mensuales que se elevaran al EAS.

En cuanto a los reclamos, quejas y consultas que se suscitasen por parte de la comunidad, el/la GST
supervisara que sean resueltos coordinando el didlogo entre las partes involucradas, y asistiendo para la
resolucion de las situaciones, reclamos y eventuales conflictos a los actores involucrados. Este proceso
sera documentado, y elevado al EAS junto con el informe mensual. Ademas, el/la IA y el/la GST
aseguraran que la/s Contratista/s en conjunto con la UEP realice el Primer Taller de Informacion a la
Poblacion dos semanas antes del inicio de las obras y que convoquen a beneficiarios/as, afectados/as,
municipio, productores, vecinos, entes locales, etc. Asimismo, el/la GST junto con el RA, documentaran
la realizacion de este taller con fotografias y una planilla de asistencia, y registrara las opiniones de los
presentes. Si surgiese algtin conflicto éste asistira al/a la Inspector/a de Obra para su pronta solucion.
El/la TA y GST participaran de los talleres de capacitacion al personal de la/s Contratista/s en manejo
ambiental de obras, manejo de residuos, conservacion forestal, procedimiento ante hallazgos fortuitos,
codigo de conducta y vinculacion con la comunidad, perspectiva de género en obras, etc. La frecuencia
de estos talleres sera establecida en el cronograma de capacitacion ambiental y social del PMAS.

Por ultimo, una vez finalizada la obra y realizadas las tareas de recomposicion (en caso de
corresponder), el/la TA y el/la GST elaboraran junto con el/la RA un Informe de cierre ambiental y
social que acompafiaran con registros y fotografias.

e Cuadro de competencias de cada responsable

RA CONTRATISTA IA'Y GST UEP

Mision

Lograr que las actividades, productos y
servicios del Proyecto que puedan
generar

impactos ambientales 'y

sociales, se ejecuten en forma

ambiental y socialmente sostenible.

Lograr que las actividades, productos y
servicios del Proyecto que puedan

generar impactos ambientales y/o

sociales, se ejecuten en forma ambiental

y socialmente sostenible.

Funcién principal

Representante de la Contratista en los

aspectos vinculados a la gestion
ambiental y social de la ejecucion de las
obras. Responsable de elaborar y

ejecutar el PMAS.

Representantes de la UEP o EPDA/EE
por los aspectos ambientales y sociales en
la obra y durante toda la etapa de
usufructo (u operacién) pertinente al

proyecto.

Conocimientos

EIAS o perfil ambiental del proyecto /
Pliego / PGAS / Presupuesto / PMAS /
Ambiental

aplicable al proyecto.

Legislacion y  Social

Manual Ambiental y Social del Equipo
Ambiental y Social de la DIPROSE /
EIAS o perfil ambiental y social del
proyecto / Pliego / PGAS / Presupuesto /
PMAS / Legislaciéon Ambiental y Social

aplicable al proyecto.

Asesorados por

1Ay GST

EAS DIPROSE

Comunicacion directa

IA, Inspector de Obra de la UEP,
Responsable Social y Responsable de
obra de la Contratista.

Gerente e Inspector/a de obra de la
Provincia/EAS.

Calificaciones

Profesional de las ciencias ambientales

o afines con experiencia en monitoreo,

IA:

ambientales o afines con experiencia en

Profesional de las ciencias
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vigilancia y control ambiental y social

y general de programas y proyectos.

monitoreo, vigilancia y control ambiental
de programas y proyectos.

GST: Profesional de las ciencias sociales
social,
de

con experiencia en gestion

monitoreo, vigilancia y control
programas y proyectos.

Ambos preferentemente con experiencia
en el sector publico y de procedencia

local al proyecto.

Tareas Principales:

RA CONTRATISTA IAO y GST UEP
Plan de Manejo | Elaborar, presentar ante IA y GST para | Revisar y presentar ante EAS DIPROSE
Ambiental 'y Social |su aprobacion por la UEP y EAS y|para su aprobacion y supervisar el
(PMAS) ejecutar. cumplimiento.
Elaborar aspectos ambientales y
o sociales junto con el/la TA y GST.|Revisar y confeccionar la version final
Acta de Inicio de

Aspectos Ambientales y
Sociales y anexo de

condiciones iniciales

Realizar un relevamiento del estado del
del

fotografico, previo al inicio de la obra y

area proyecto, con registro

anexar al acta. El acta debera ser firmada

junto con el acta de inicio de obra.

del acta y realizar un relevamiento del
estado del area del proyecto, con registro
fotografico, previo al inicio de la obra y

anexar al acta.

Informes Mensuales

Elaborar y presentar al/a laIAO y GST
(hasta el dia 5 del mes siguiente).

Elaborar y presentar al EAS para su
aprobacion (hasta el dia 10 del mes
siguiente) anexando los informes del/de
la RA.

Informes Semestrales

Elaborar y presentar al EAS para su
aprobacion (hasta el dia 15 del mes
siguiente a junio y/o diciembre, seglin

corresponda).

Planes especificos

(PMP, PPI, PAA, PRI u

Estar en conocimiento y/o ejecutar el

cumplimiento de los planes especificos

Verificar, monitorear y/o ejecutar el

cumplimiento de los planes especificos,

ambientales y  sociales, cuando
otros) cuando corresponda.
corresponda.
Supervisar el cumplimiento del plan de
Elaborar y ejecutar el plan de|capacitacion ambiental y  social

Capacitaciones

capacitacion ambiental.

establecido por el/la RA y estar presente

en sus actividades de ejecucion.

Comunicacion a la

comunidad

, Preparar y realizar talleres especificos
y actividades de comunicacion de obra
con la comunidad, en conjunto con el
GSTyelIA

Supervisar y participar de las actividades
de comunicacion con la comunidad y de

los talleres de comunicacion que realiza
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el/la RA y .prestar asistencia para su

organizacion.

Hallazgos y

contingencias

Informar de manera inmediata al/a la IA
y GST sobre los hallazgos de interés y
contingencias ambientales y sociales

relevantes.

Informar de manera inmediata al EAS de
la DIPROSE sobre los hallazgos de
interés y/o contingencias ambientales y/o

sociales relevantes.

de

Consultas, Reclamos y

Mecanismo

Quejas

Arbitrar lo medios necesarios para dar
respuestas eficaces frente a consultas,
quejas y
provenientes de los beneficiarios o la

reclamos  relevantes
comunidad. Garantizar su resolucion y
registro en los libros y planillas.
Informar en todo momento al/a la GST
y evaluar conjuntamente las situaciones

y soluciones.

Informar al EAS de la DIPROSE sobre

quejas y
provenientes de los beneficiarios o la

reclamos relevantes
comunidad. Verificar frecuentemente el
libro y supervisar las planillas del

Mecanismo.

Incidentes ambientales

Investigar los incidentes ambientales
que pudieran producirse (derrames,
incendios, etc.) y elevar en el informe
la IA. Realizar

seguimiento de los mismos hasta su

mensual al/a el

resolucion y dejar registro.

Colaborar en la investigacion de los

incidentes ambientales que pudieran
producirse (derrames, incendios, etc.) y
elevar en el informe mensual al EAS.
Realizar el seguimiento de los mismos

hasta su resolucion.

Legislacion  aplicable

(AyS, SeH)

Arbitrar los medios necesarios para que
el personal de la empresa contratista
cumpla con las leyes ambientales y
sociales y de salud y seguridad
aplicables a las actividades a su cargo.
Elevar en el informe mensual al/a la IA

y/o GST

Controlar el de

legislacion aplicable al proyecto. Elevar

cumplimiento la

en los informes mensuales al EAS de la
DIPROSE.

Inspecciones de Obra

Realizar inspecciones ambientales y
sociales semanales, en cada frente de
obra y obrador/es y visitas a la
comunidad, el

cumplimiento del PMAS.

para  supervisar

Realizar  inspecciones al  menos

semanales, en cada frente de obra y
obrador/es, a fin de controlar el
cumplimiento de lo establecido en el

PGAS/PMAS.

Ordenes de servicio /

Resolver y responder mediante Nota de

Pedido a las OS ambientales y sociales

Levantar 6rdenes de servicio en caso de

Nota de Pedido o incumplimientos.
recibidas.
Mantener actualizados todos los| Verificacion del cumplimiento de la
permisos ambientales y  sociales | obtencion de los permisos ambientales y

Permisos/Autorizaciones

necesarios para la ejecucion de la obra

(forestales, residuos, extraccion de

material, DIA, de corresponder, etc.).

sociales necesarios para la ejecucion de la
(DIA,

extraccion de material, etc.).

obra forestales,  residuos,
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Realizar un relevamiento inicial de los
forestales a extraer y llevar un control de
las extracciones y asegurar la correcta
reposicion con especies acordadas con
el/la IAO durante la obra. Procurar la
gestion de los permisos necesarios para
la erradicacion de forestales y le
ejecucion de la reforestacion. Garantizar
de
Elaborar el

la los ejemplares
Plan de

Reforestacion compensatoria para la

provision

necesarios.

ejecucion de la reposicion de ejemplares

Verificar y realizar el seguimiento de los
forestales a extraer y su reposicion

durante la ejecucion de la obra.

Aprobar, junto con el EAS de Ila

DIPROSE; el Plan de Reforestacion

Forestales .. | Compensatoria.
y presentar a la UEP para su aprobacion. _ .
. Asistir al/a la RA en la gestion de
Informar sobre los avances en informe ) )
. permisos y otros aspectos del plan si fuera
ambiental mensual. .
. necesario.
Colaborar con el GST a fin de gestionar .
) Informar sobre los avances en informe
los aspectos sociales que fueran
. . . mensual al EAS de la DIPROSE;.
necesarios con las familias vecinas,
comunidad, instituciones y
organizaciones locales para la correcta
gestion de los permisos,
implementacion de acciones y ejecucion
de los planes de reforestacion,
garantizando los acuerdos requeridos
Llevar un archivo en campo, con
documentacion respaldatoria y registro
Documentacion semanal de trabajo ambiental y social, | Verificar la documentacion respaldatoria
respaldatoria donde anote principales actividades | que se encuentre en campo.
iniciadas en la obra, medidas de
mitigacion, conflictos, etc.
Participar activamente en las visitas que | Participar activamente en las visitas que
Supervision/Visitas realice el personal de UEP, EAS y Ente | realice el personal del EAS y Ente

Financiador.

Financiador.

Restauracion del terreno

afectado

de

recuperacion del terreno afectado por la

Ejecutar tareas restauracion 'y

obra.

Controlar las tareas de restauracion y
recuperacion del terreno afectado por la

obra.

Informe de Cierre

Confeccionar con el/la IA y GST el
Informe de Cierre Ambiental y Social de
Obra.

Elaborar el Informe de Cierre Ambiental
y Social de Obra y del Proyecto.
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Plan de
Ambiental y Social

Trabajo

Cumplir el plan elaborado en conjunto
con el IA y GST de manera que se tenga
un control permanente de todas las
medidas de gestion, mitigacion y
prevencion incluidas en el pliego, el
PMAS y otras medidas acordadas con

el/la IAO.

Elaborar junto con el/la RA, previo al
inicio de la obra, a partir de las
especificaciones, programas y medidas
del PGAS para el componente de obra, el
Plan de Trabajo Ambiental y Social,
contemplando tanto las acciones de
monitoreo con su presupuesto asociado,
como las

presentaciones  legales

correspondientes al proyecto.

Equipo Ambiental y Social (EAS) de la DIPROSE
El EAS es quien supervisara el cumplimiento de lo estipulado en la FAS del proyecto y sus anexos y

del PMAS de la/s Contratista/s, como asi también el cumplimiento de la legislacion ambiental y social
nacional, provincial y municipal. El EAS podra realizar visitas de supervision a la obra en cualquier
momento y la/s Contratista/s debera recibirla y proveer la informaciéon y documentacion que solicite.
El interlocutor del EAS por parte de la Contratista sera su Responsables Ambiental y por parte de la
UEP seran el/la IA y el/la GST.

Por otra parte, el EAS verificard que la/s Contratista/s cuenta/n con los permisos ambientales
correspondientes segun la legislacion vigente y verificara si se generaron consultas, reclamos o quejas
por parte de la comunidad y como éstas fueron atendidas. En cuanto a los reclamos o quejas que se
suscitasen, el EAS supervisara que sean resueltos. Este proceso sera documentado por la/s Contratista/s,

bajo supervision del/de la GST y elevado al EAS junto con el informe mensual social.

Imposicion de multas

Cuando, sin mediar causa justificada, la/s Contratista/s no dé cumplimiento a las normas ambientales
vigentes y a los requisitos ambientales y sociales precedentemente enumerados, se le aplicara una multa
equivalente al cero coma tres por mil (0,3 %o) del monto contractual actualizado por cada dia que se

verifique el atraso.

Acciones Previas al inicio de las obras

Gestion de permisos

La/s Contratista/s asociada/s al proyecto obtendra/n los permisos ambientales y los permisos de
utilizacion, aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Estan facultadas para contactar
a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una
modificacion a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridas para la ejecucion del proyecto.
La/s Contratista/s debera/n presentar a la UEP/IA del Proyecto, un programa detallado y un plan de
gestion de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas
las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones deberan ser incluidas dentro de los gastos
generales de la/s Contratista/s, no recibiendo pago directo alguno.

Los permisos que debe obtener la/s Contratista/s incluyen (pero no estaran limitados a) los siguientes
permisos operacionales tales como:

e Inscripcion como Generador de Residuos Peligrosos.
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e Habilitacion de yacimientos. Certificado de calidad ambiental o declaracion de impacto
ambiental de las canteras (Marco juridico Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacion de agua en la Administracion Provincial del Agua.

e Disposicion de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones.

e Localizacion de obrador y campamentos. Contrato de locacion.

e Disposicion de residuos solidos.

e Disposicion de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
explosivos, otros) y de residuos peligrosos (aceites usados, otros).

e Continuacion de la construccion después de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueologicos y paleontolégicos.

e Permisos para reparacion de vias por cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o
construccion de vias de acceso.

e Autorizacién para la poda y/o extraccion de forestales.

e Bosques nativos: permisos y gestiones ante la autoridad de aplicacion provincial, segiin
corresponda.

e Gestion de interferencias: Notificacion a los organismos correspondientes cuando se localice el
paso de un servicio subterraneo (telefonia, gas, agua potable, electricidad, fibra optica, etc.) de
la fecha de comienzo de las actividades y cumplimiento de lo dispuesto en la especificacion
técnica particular.

La/s Contratista/s debe/n acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan
las autoridades provinciales y/o municipales competentes.

Los permisos deben ser obtenidos y presentados al/a la IA y a la Inspeccion de Obra dentro de los plazos

estipulados en las especificaciones técnicas particulares, segin corresponda.

Afectacion de activos

Si existiesen afectaciones a determinados predios/activos en virtud de las obras proyectadas, se contara

con un Plan de Afectacion de Activos (PAA), el cual forma parte integral de los documentos de este

proyecto.

El PAA tiene en cuenta las posibles afectaciones a los activos existentes en el area de influencia del

Proyecto con el fin de resguardar los derechos de los afectados (propietario/arrendatario/etc.). La UEP,

a través del /de la GST, es la responsable de la implementacion, seguimiento y monitoreo del PAA.

La/s Contratista/s debera/n tomar conocimiento de las pautas establecidas en dicho documento y

colaborar en aquello que le sea requerido para una implementacion exitosa.

Un mes antes del inicio de las obras, la/s Contratista/s debera/n informar a la UEP el lugar por donde

iniciara la obra y la necesidad, si hubiese, de ingresar y trabajar dentro de propiedad privada.

De producirse un cambio en la traza del proyecto el/la Contratista, a través de su RA debera informar

al/a la GST sobre la presencia de actividades residenciales o econdémicas que puedan implicar

actividades de reasentamiento de poblacion y/o afectacion a actividades econdmicas.

La/s Contratista/s en ningin caso podra/n ingresar y/o trabajar dentro de propiedades privadas cuando

la traza atn no se encuentre liberada. Para tal fin, la UEP debe contar con el Permiso de Paso suscripto
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con el propietario en caso de ser necesario el ingreso y transito para acceder a otro sitio de la obra, y/o
el Convenio de Servidumbre Administrativa, suscripto con el propietario, cuando la obra se ejecutara
dentro de propiedad privada. Para el caso de una expropiacion, el tramite judicial debe tener sentencia
favorable.

La/s Contratista/s debera/n asegurarse, previo al ingreso a propiedad privada, que la traza se encuentra
liberada. El/la GST verificara en cada visita a campo que la/s Contratista/s se encuentre/n trabajando en
sitios que cuenten con los Permisos de Paso y/o Convenios de Servidumbre Administrativa

anteriormente mencionados.

Acta de Inicio de Aspectos Ambientales v Sociales

El/laIA y el/la GST en conjunto con el/la RA elaboraran el Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y
Sociales de Obra junto con su informe anexo de condiciones previas al inicio de las obras, la cual sera
revisada por el/la IA y el/la GST y sera suscripta por el/la Coordinador/a de la Entidad de Enlace (EE)
o de la Entidad de Programacion del Desarrollo Agricola (EPDA) de la provincia, segin corresponda,
por el/la Responsable de la Obra por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), por el/la IA, por el/la GST,
por el/la Responsable del Equipo Ambiental y Social de la DIPROSE (EAS), por el/la Representante
Legal de la/s Contratista/s y por su RA.

En este informe se indicaran las condiciones ambientales y sociales del area a trabajar, la presencia de
pasivos ambientales, areas sensibles, rios, presencia de casas o caserios, sitios de interés social, cultural
y/o comunitario y organizaciones o grupos sociales que puedan afectarse con las obras. Asimismo, se
indicaran la zona del obrador, el deposito de materiales, el lugar de acopio de residuos especiales, la
apertura de accesos, la identificacion de las canteras, etc. y toda otra cuestion detectable previa al inicio
de la obra. Si se detectasen sitios con problemas ambientales y/o sociales quedaran documentados. A
modo de registro este informe sera acompaiado de fotografias.

El Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales debera suscribirse junto con el Acta de Inicio de
Obra.

Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)
La/s Contratista/s elaborara/n su correspondiente Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) que

debera ser presentado un mes antes del inicio de las obras.

El PMAS debera basarse en lo establecido en el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) del
proyecto (ver programas especificos al final del documento EIAS) y teniendo en consideracion los
costos asociados y los impactos detectados en los documentos del Estudio de Impacto Ambiental y
Social y las medidas de mitigacion, prevencion y/o compensacion, alli insertas. También debera incluir
las exigencias establecidas en el/los permiso/s ambiental/es provincial/es, nacional/es, municipal/es,

seglin corresponda.

Objetivo General
El PMAS tiene como objetivo general conservar los componentes abioticos, bidticos y antropicos del

ambiente en el ambito geogrdfico de influencia de la obra, evitando situaciones conflictivas con la
sociedad y el deterioro del medio natural, asi como prever la afectacion del proyecto por causas

originadas por procesos naturales.
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Dadas las caracteristicas de este Proyecto en donde no se intervienen dreas comprometidas por su

biodiversidad, no se afectan sensiblemente los recursos hidricos superficiales ni subterraneos, ni se

originaran inconvenientes de magnitud en la poblacion, las acciones impactantes, en términos

generales, se relacionan a la rotura de veredas, pavimentos, excavaciones puntuales a cielo abierto,

desvio del transito de vehiculos privados y publicos en algunos sectores de la traza de las obras,

ubicacion y operacion del campamento-obrador-zona de acopio de materiales a utilizar y retirados de

la obra, transporte y acarreo de materiales, con la consecuente generacion de residuos, material

particulado, gases y ruidos.

Contenidos minimos del PMAS

1.

Descripcion del area de intervencion. Relevamiento del sitio del proyecto y reconocimiento de
las condiciones reales del entorno proximo: identificacion de las trazas, areas para accesos al
sitio de obra, interferencias, riesgos, etc.

El Cronograma de Tareas y los/as responsables de cumplir las medidas de proteccion ambiental
y social del proyecto, como son las medidas de prevencion, mitigacion y/o compensacion de
los impactos ambientales y sociales identificados y otros que puedan aparecer. Las actividades
que se desarrollaran en el programa de monitoreo, actividades de reforestacion, actividades del
programa de manejo de desechos, etc., con indicadores cuantificables para aquellas medidas
que lo requieran a fin de facilitar la supervision y monitoreo de las mismas.

Listado de permisos que correspondan gestionar (ver punto anterior Gestion de permisos).
Inventario Forestal: en caso de extraccion y/o poda de forestales, la/s Contratista/s debera/n
conseguir los permisos forestales correspondientes por la provincia y/o municipio y presentar
junto con el PMAS un inventario que indique una estimacion de las especies a cortar y su
cantidad o volumen. Ademads, aportard un mapa que indique exactamente las areas donde se
encuentran los forestales a erradicar (idealmente georreferenciados) para poder ser intervenidas
previa autorizacion provincial/municipal, segiin corresponda, y del/de la IA; por ultimo, el
PMAS presentado debera contar con un modelo de planilla especifica para el relevamiento de
los ejemplares arboreos que seran extraidos. La/s Contratista/s debera/n reforestar 3 (tres)
ejemplares de especie nativa por cada ejemplar extraido (sean nativas o exoticas), ademas se
debera cumplir con lo establecido por la autoridad competente si tiene un requerimiento mas
exigente. En caso de cambio de traza se debera realizar un nuevo inventario. La ejecucion de la
reforestacion se realizard de acuerdo al Plan de Reforestacion Compensatoria que la/s
contratista/s deberd/n presentar antes de que la obra se encuentre en un 30% de ejecucion (ver
Acciones durante la ejecucion de la obra).

Un Plan de Contingencias que considere las situaciones de emergencia derivadas de accidentes
que involucren derrames de sustancias peligrosas, situaciones derivadas de condiciones
climaticas extremas que determinen temporales de viento, precipitaciones intensas en forma de
granizo o lluvia, crecidas de gran magnitud, arrastre de material solido de envergadura e
inundaciones, sismos, o cualquier otra contingencia de tipo social producto de la interaccion de
la obra con la comunidad local, etc.

Un Programa de Manejo de residuos y desechos (de obra: cementos-aridos; peligrosos o

toxicos: aceites-llantas-pinturas; y domésticos: organicos, cloacales, etc.).
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Programa de manejo sobre remocion de suelos y cobertura vegetal.

Un Programa de medidas para obras en zonas de alta sensibilidad o complejidad ambiental
(mallines, bosques nativos, sitios con valor paisajistico, etc.) y/o social.

Un Programa para la instalacion y funcionamiento del obrador.

Un Programa de proteccion de fauna, flora, suelo, erosion y aguas superficiales.

Un Programa de medidas para el manejo de las interferencias con redes de servicios publicos,
entre otras que puedan presentarse durante la ejecucion de la obra.

Un Programa de cierre de la etapa de construccion.

Lineamientos de gestion social y vinculacion con comunidades indigenas del area de influencia
del proyecto segun lo establecido en la FAS del proyecto, cuando corresponda.

Lineamientos para el cumplimiento de verificacion de liberacion de trazas en propiedades
privadas para el ingreso y ejecucion de obra, cuando corresponda.

Un Programa para Procedimientos ante Hallazgos Fortuitos de recursos culturales,
paleontoldgicos y arqueoldgicos.

Un Cédigo de Conducta y lineamientos de vinculacion con la poblacion y/o comunidad local.
Un Programa de Afluencia de Trabajadores/as.

Un Programa de Seguridad Vial y Manejo de Trafico que garantice la continuidad del transito
durante la ejecucion de las obras, orientado a minimizar el impacto sobre la operacion y
seguridad vial de las y los usuarios.

Protocolos COVID-19 y DENGUE y otros, en caso de corresponder.

Un Programa de Induccion y Capacitacion Ambiental y Social.

Un Programa de Restauracion Ambiental de los sitios a afectarse por las obras.

Un Programa de seguimiento de la FAS.

Un Programa de Comunicacion, cuya implementacion estard a cargo del/de la RA y su
supervision del/de la GST. Debera establecer las medidas de gestion social y comunicacional
necesarias para lograr un 6ptimo desarrollo y garantizar el acceso a la informacion del proyecto
a la poblacion afectada por el mismo, buscando limitar o eliminar potenciales efectos negativos
o situaciones conflictivas con la comunidad. Debera mantener informados a la poblacion, sus
centros de interés social y cultural y a las/os afectados por el proyecto sobre los efectos, trabajos
y avances de las obras. Las comunicaciones incluiran: fecha de inicio y frentes de las obras,
plazo de las mismas, consideraciones ambientales y sociales, descripcion del proyecto,
objetivos y ventajas para los habitantes de la zona, mecanismo de Gestion de Consultas,
Reclamos y Quejas, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulacion,
alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas, etc.

En el Programa de Comunicacion, la/s Contratista/s deberd/n definir los medios por los cuales
presentara claramente a la poblacion junto con el/la GST de la UEP el Mecanismo de Gestion
de Consultas, Quejas y Reclamos (por ejemplo, mediante el Taller de Presentacion del
Proyecto, carteleria informativa, comunicaciones digitales, avisos de obra, etc.). En cada
actividad de comunicacion, la/s Contratista/s debera/n documentar y registrar cada accion
desarrollada, dejando a disposicion del equipo de la UEP dichas constancias en el momento que

se le requiera.
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24. Un Plan de Accion Correctiva (PAC) para corregir o remediar dafios o atender otras
consecuencias adversas debidas a eventos de fuerza mayor o caso fortuito no previstas en el
PGAS. Este plan debera incluir, al menos, lo siguiente: (i) la descripcion y magnitud del dafio,
afectacion ambiental o evento; (ii) las acciones propuestas para su investigacion, correccion,
remediacion, mitigacion de dafio y otras consecuencias adversas; (iii) la asignacion de
responsabilidades de las medidas correctivas a ser implementadas; (iv) los costos estimados
para la aplicacion de dichas medidas correctivas; (v) las acciones propuestas para prever
eventos similares en el futuro.

25. Un Plan de Trabajo Ambiental y Social, que contendra un cronograma de las actividades
durante la etapa de obra, responsables y plazos; debera ser elaborado en conjunto por el/la RA,
el/la IA y el/la GST y facilitara el seguimiento y monitoreo de todas las acciones de gestion
ambiental y social.

El PMAS debera presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra y la obra no podra iniciarse
hasta que éste no haya sido revisado por el/la IA, el/la GST y aprobado por el EAS. E1 PMAS aprobado
en version papel (copia) debera estar a disposicion en el obrador/es de la/s Contratista/s. También debera
tener en esa instalacion copia del Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto y todo permiso
ambiental otorgado por la Provincia.

Una vez aprobado el PMAS y su cronograma de tareas (ajustado a su vez al plan de trabajo de obras),
la/s Contratista/s debera coordinar junto con el/la IA y el/la GST el Taller de Presentacion del Proyecto
dirigido a la poblacion local del area de ejecucion. En este taller se informara a beneficiarios, afectados,
municipio, productores, vecinos, entes locales, etc. sobre el inicio de las obras, las tareas a realizar y
principalmente de los impactos y de los sitios donde habra impacto en los accesos, posibles afectaciones
a calles, veredas segun corresponda.

Se informara la disposicion y funcionamiento del Mecanismo de Gestion de Consultas, Reclamos y
Quejas asi como de otros programas y planes que contempla el proyecto y que deben conocer las
distintas partes involucradas. Este taller sera convocado por la UEP y se realizard con la/s Contratista/s,
suRA, el/laIA y el/la GST. De presentarse algun conflicto sera el/la GST y/o el/la IA junto con el RA
y el Inspector de Obras quienes estaran a cargo de su resolucion y dictar instrucciones a la/s

Contratista/s.

Programas del PMAS
Con base en las caracteristicas del Proyecto a ejecutar la/s Empresa/s implementara/n el presente PMAS,
compuesto de al menos siete Programas:

I.  Programa de Protecciéon Ambiental (PPA). El Programa de Proteccion Ambiental (PPA) se

empleara durante todo el periodo de construccion y puesta en servicio, desde las tareas de
replanteo hasta la finalizacion de la obra. Comprende los procedimientos necesarios para
minimizar los impactos socioambientales potencialmente adversos durante la etapa de
construccion.

II.  Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO). El Programa de Seguimiento y Monitoreo

(PMO) tiene como objetivo realizar las diferentes tareas sistematicamente con el fin de verificar
el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo

implementadas.

211



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

1L

Iv.

VL

VIL

a.

Programa de Capacitaciéon Ambiental (PCA). El Programa de Capacitacion Ambiental (PCA),

marcara los lineamientos basicos para capacitar al personal en temas ambientales durante el
desarrollo de las obras.
Programa de Contingencias Ambientales (PCO). El Programa de Contingencias Ambientales

(PCO) se aplicara en cada situacion que sea catalogada como tal y/o emergencia ambiental.
Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional. El Programa de Higiene y Seguridad

Ocupacional (PHSSO) establece las normas y técnicas aplicadas a la identificacion del peligro,
evaluacion y control del riesgo en los procesos y actividades con el fin de preservar la salud
fisica y mental del trabajador en el ambiente de trabajo.

Programa de Gestion Social (PGE). El Programa de Gestion Social (PGE) tiene como propo6sito

establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un éptimo desarrollo del Proyecto con
relacion a la poblacion relacionada con el mismo.

Programa de Abandono (PAO). El Programa de Abandono de Obra (PAO) describe los
procedimientos técnicos y legales a ser cumplidos, durante el abandono y recomposicion de las

areas afectadas durante el desarrollo del Proyecto (finalizacion de las obras).

Carteleria

La/s Contratista/s colocara/n carteles (dimension de 1,5m x 2m de fondo naranja y letras negras) en 3

sitios visibles estratégicos de la poblacion (en el obrador, en escuelas, en municipalidades, etc.) donde

se indique: el responsable, el teléfono y otros medios disponibles (correo electronico, horarios de

atencion al publico), para que los vecinos puedan comunicarse con la empresa o presentar una queja o

reclamo.

b.

NOMBRE DE PROYECTO.
NOMBRE DE LA OBRA.

e MONTO TOTAL DEL PROYECTO.
N°® PRESTAMO.

e PLAZODE * EMPRESA
ENTE FINANCIADOR. OBRA. EJECUTURA.

ORGANSIMO PROVINCIAL
EJECUTOR.

INFORMACION DE CONTACTO.

¢ LOGOS DE ORGANISMOS INTERVINIENTES.

Ubicacion y operacion del obrador e instalaciones similares

En base a las tareas de reconocimiento y evaluacion iniciales realizadas por el/la IA y el/la RA de la/s

Contratista/s, el/la IA asistira al/a la Inspector/a de Obra en la consideracion y aprobacion de los sitios

que proponga la/s Contratista/s y verificard que estos sitios tengan los permisos ambientales

municipales necesarios o los permisos que correspondan, no se ubiquen en zonas de pendiente, causen
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impactos ambientales negativos, se encuentren a mas de 100 metros de las riberas de rios o quebradas
y no afecten a los vecinos y el contexto cultural del sitio.

El obrador y las instalaciones similares no deberan ubicarse en sitios no previstos o evaluados por los
estudios ambientales y sociales y/o prohibidos por la legislacion ambiental vigente municipal,
provincial y/o nacional. Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones debera ajustarse a las
normas y reglamentos ambientales y sociales del municipio, la Provincia, segin corresponda, y/o a los
exigidos por el/la IA, el/la GST y la UEP, en caso de inexistencia de legislacion.

En esta linea, se debera prestar especial atencion en todo lo relativo a las emisiones de gases, ruidos
molestos o particulas en suspension; al volcado de efluentes en los suelos o los cursos de aguas, al
acopio y disposicion de los residuos y al dafio potencial sobre la fauna local. Esta estrictamente
prohibido a la/s Contratista/s, a su personal dependiente o al personal de cualquier subcontratista
vinculado a la obra: la caza, la pesca o recoleccion vegetal (excepto lefia para uso inmediato) dentro o
en la proximidad de la zona de obras. Después del uso del sitio, la zona debera dejarse en un estado
similar al inicial, limpia, libre de residuos y restos de materiales.

Debera contar con un depdsito transitorio, impermeabilizado y techado, para la disposicion de
sustancias y/o residuos peligrosos.

Debera contar con bafio para el personal de la/s Contratista/s y tratamiento de efluentes cloacales.
Debera contar con provision de agua apta para consumo humano.

Debera contar con contrato de locacion o acuerdo entre partes de tratarse de una propiedad privada o
comunera.

c¢. Mecanismo de Consultas, Quejas y Reclamos

El Mecanismo para la gestion de consultas, quejas y reclamos debera arbitrar los medios para facilitar
la recepcion de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas del proyecto y
responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos. Debera contar como
minimo en cada obrador con un libro para registrar las quejas y los reclamos que se susciten entre la
poblacion y comunidad local, como asi también las soluciones gestionadas.

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, debera promover la negociacion y esforzarse
en alcanzar la resolucion del mismo de forma que todos los actores involucrados (incluyendo el
proyecto) se vean beneficiados con la solucion.

El mecanismo estara disponible desde el inicio de la obra y durante todo el ciclo de vida del proyecto y
el responsable de implementarlo sera la/s Contratista/s, en la persona del RA y bajo la supervision del/de
la GST de la UEP, asegurando que:

e Sea comunicada la disponibilidad para la poblacion del mecanismo durante la realizacion del
Taller de Presentacion del Proyecto destinado a la poblacion del area de influencia.

e Sea implementado en toda el area de intervencion de la obra, considerando ademas la
comunicacién en la lengua de las Comunidades Indigenas de la zona de proyecto (en caso de
ser necesario); Provea un proceso predecible, transparente y creible para todas las partes
interesadas;

e Brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a toda parte interesada que presente

una inquietud,
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e Ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos, previendo
ademads que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la presentacion de la
inquietud.

El mecanismo debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos:

e Estar en funcionamiento desde el inicio de las obras hasta la aprobacion del informe de cierre
ambiental y social de las mismas.

e Asegurar la accesibilidad al mismo de todas las partes interesadas y miembros de la comunidad,
incluyendo a los grupos mas vulnerables (i.e. mujeres, jovenes, comunidades originarias, etc.);

e Publicar la informacién de contacto del mismo y su disponibilidad en toda comunicacion de la
obra y en los carteles de informacion de obra detallados en el presente pliego

e Desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las diferencias
culturales en cuanto a competencias (ej. para la recepcion de inquietudes), formas de
negociacion, estructura social y formas de administrar el tiempo, entre otros;

e Mantener y publicitar sus multiples puntos en los que se pueda dejar inquietudes a fin de que
el mecanismo sea conocido por todas las partes interesadas del proyecto.

El mecanismo consta de cinco partes:
a) Recepcion y registro de inquietudes
Los mecanismos para la recepcion de reclamos son:

e Buzodn de sugerencias y libro de quejas

e A través de comentarios entrevistas personales con el/la RA o con el/la GST, responsables
designados para gestionar las inquietudes en cada locacion de obra.

Estos mecanismos deberan estar siempre disponibles para cualquier parte interesada que quisiera
acercar una inquietud. En cada obrador se instalaran Buzones de Sugerencias y un Libro de Quejas y
Reclamos, los cuales estaran a cargo del/de la RA y a disposicion del/de la GST para su supervision
semanal.

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una carpeta especial
ubicada en cada dependencia/locacion del proyecto. Asimismo, el/la RA deberd comunicarla en el
momento al/a la GST para proceder a su evaluacion conjunta y remitirle una copia de la inquietud para
su registro en la dependencia de la UEP.

b) Evaluacion de inquietudes

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de informacion con respecto a cualquier
componente del proyecto, la misma debera ser atendida en lapso razonable de tiempo por la/el GST.
En caso de que inquietud se trate de una queja o reclamo con respecto a los avances de las obras, deberan
evaluar en conjunto el/la RA y el/la GST la pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada
o para rechazarla. Para ello debera tenerse en cuenta:

e Si el reclamo esta relacionado con el proyecto;

e Si el reclamante esta en posicion de presentarlo;

e Sies pertinente, la medicion de los impactos reales en el lugar en donde se perciba la afectacion
(molestias, ruidos, olores, vibraciones, si se ingresdé a propiedad privada sin que la traza
estuviese oportunamente liberada y/o se generaron dafios a la propiedad o sus activos, etc.) y

documentar la severidad de las mismas.
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En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante debera ser informado de la decision
y de los motivos fundados de la misma. Para ello, debera brindarse informacién pertinente, relevante y
entendible de acuerdo a las caracteristicas socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una
constancia de haber sido informado, la cual sera archivara junto con la inquietud.

¢) Respuesta a inquietudes

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de informacion con respecto a las obras, la
informacién que se brinde debe ser oportuna, pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las
caracteristicas socioculturales de quien efectua la consulta. Este ultimo debe dejar una constancia de
haber sido informado y de haber sido respondida su consulta, la cual se archivara junto con la inquietud.
La implementacion de este mecanismo durante la ejecucion de las obras es de responsabilidad de la/s
Contratista/s en la persona del/de la RA, quien lo implementara en consulta con el/la GST del proyecto
a cargo de la supervision del mismo.

Si la inquietud se trata de una queja o reclamo que haya sido considerada como apropiada, la/s
Contratista/s debera/n brindar una solucion al motivo que dio origen a la inquietud en un lapso razonable
de tiempo. La solucion puede ser propuesta por el/la GST,, por el/la TAO, por el/la RA, por el/la IO, por
el/la reclamante, por una negociacion conjunta o, si es pertinente, por un tercero (ej. técnico especifico).
Si la queja o reclamo se produjo por el ingreso y/o ejecucion de la obra dentro de una propiedad privada
sin traza liberada, la/s Contratista/s deberad/n no ingresar mas y retirarse de la propiedad, dejando el
terreno en condiciones apropiadas para su uso por el propietario, hasta tanto la UEP obtenga el Permiso
de Paso o Convenio de Servidumbre Administrativa, segiin corresponda.

A modo de ejemplo, la solucion puede implicar la implementacion de medidas de mitigacion, la
modificacion y/o abandono de tareas o actividades del proyecto hasta la compensacion justa por bienes
dafiados o perdidos.

Implementada la solucion, el reclamante deberd dejar una constancia de conformidad y cierre del
reclamo; la misma sera archivada junto con la inquietud.

d) Monitoreo

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del reclamante, la UEP
en la persona del/de la GST realizard un monitoreo sistematico durante un lapso razonable de tiempo a
fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.

e) Solucion de conflictos

En caso de que no haya acuerdo entre la/s Contratista/s, la UEP y quien present6 la inquietud, sea por
una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solucion a implementar, la UEP en la persona
del/de la GST debera arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las
partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participacion de terceros técnicos u estatales, invitar
amesas de dialogo, mediaciones, conciliaciones. Debera incluirse un reporte de lo realizado en el marco
de este mecanismo en los Informes mensuales del/de 1a RA a la UEP y del/de la GST al EAS de la
DIPROSE.

Acciones durante la ejecucion de la obra

d. Compromisos especiales que debera tomar la Contratista sobre puntos de la traza
ambientalmente criticos.

215



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

La/s Contratista/s debera/n mantener la traza proyectada del proyecto, ya que la misma se ha disefiado
con el objetivo de minimizar los impactos ambientales.

Ademas, debera tramitar los permisos correspondientes ante las autoridades competentes de las distintas
materias, seglin corresponda: Direccion Provincial de Recursos Hidricos, Vialidad Nacional y
Provincial y otras; y velar por el cumplimiento de lo estipulado en los permisos ambientales del

proyecto.

e. Equipamiento v maquinarias a utilizar en la etapa de construccién

El equipamiento y las maquinarias a utilizar en la etapa de construccion deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra, contando para ello con la asistencia del/de la TA, en funcion de asegurar una menor
emision de particulas al aire, asi como de ruidos y vibraciones. Los camiones, vehiculos de carga y
maquinarias deberan tener revisiones técnicas mecanicas de forma periddica a fin de ser mantenidos en
buenas condiciones. El/la RA de la/s Contratista/s deberd/n mantener la documentacion de la flotilla al
dia, debe contar con las poélizas de seguro contra accidentes y con los permisos necesarios para
transportar carga, combustible, material forestal, a fin de su presentacion al/a la Inspector/a de Obra y
al/a la IA cuando lo requieran. Toda la documentacion debe estar disponible en obrador.
Ademas, cada vehiculo debe contar con lonas para tapar la carga.
La totalidad de vehiculos que transiten en obra deberan poseer la alarma de retroceso. Estas medidas
abarcaran las areas de acopio, caminos de acceso existentes y transitorios y deberan ser aprobadas por
la Inspeccion.
La/s Contratista/s debera/n disponer un area para la limpieza de camiones que permita el lavado y
correcta gestion del efluente resultante del mismo.
Ademas, la/s Contratista/s debera/n tomar medidas para el manejo adecuado del material resultante de
la limpieza de camiones de hormigén, con un area que permita el lavado y la contencion del material
de hormigon (de ser aplicable), para luego este sea extraido y secado en sitios de acopio que seran
definidos para este fin. El/la IA y el Inspector de Obra supervisaran que se construyan estas piletas
adecuadamente y que el material de desecho sea manejado adecuadamente y su disposicion final sirva
para algun uso local o se deposite en una escombrera que se defina para este fin. En cualquier caso,
dicha disposicion debera estar debidamente autorizada por la autoridad de aplicacion competente.
Se debera controlar la puesta a punto y posterior control del funcionamiento y mantenimiento de equipos
de transporte y maquinarias en general, para mitigar efectos derivados de ruido excesivo de la emision
de gases contaminantes, o pérdida de aceites, combustibles o cualquier otro fluido contaminante.

f. Extraccion de materiales
En aquellos casos donde sea necesario la extraccion de materiales para las obras (suelos o aridos), este
procedimiento se efectuard siguiendo la legislacion de la Provincia (incluyendo los permisos
ambientales, municipales y mineros correspondientes) o las indicadas por el/la IA y la UEP, con base
en las indicaciones de los estudios ambientales y sociales. Una vez extraidos los materiales, la/s
Contratista/s procedera a la reconstruccion morfologica del area. El/la IA evaluard y en caso de
corresponder solicitara la reposicion de la vegetacion, con especies nativas o exoticas y la factibilidad
de que la/s Contratista/s realice/n esta tarea de manera adecuada.

e En el caso de que deban utilizarse nuevas areas de préstamo de suelo, su recuperacion se haré

bajo los siguientes criterios:
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e Delimitacion del area: Delimitar el area elegida y en el caso de préstamo de material,
segmentarlas en cuadriculas, disponiendo un proceso de exploracion ordenado;

e Estiba de tierra superficial: Remover toda la tierra fértil, almacenandola en las proximidades,
en un lugar protegido de la erosion; los volimenes de material deberan ser suficientes para
cubrir el area explotada, con 0,20 metros de espesor.

e Acondicionamiento del terreno: al fin de la explotacion del area, proceder a la conformacion de
los taludes, de modo que guarden, cuando sea posible, una relacion 1(vertical): 4 (horizontal),
volcandose el material resultante de los cortes, al fondo de la excavacion del area;

e Devolucion de la camada superficial del suelo: una vez terminados los trabajos de
acondicionamiento del terreno y de los taludes, retornar la camada fértil almacenada
anteriormente por todo el terreno, de manera de garantizar un recubrimiento homogéneo en
toda el area trabajada;

e Drenaje: construir, en toda el area trabajada y en sus proximidades, terrazas o bermas,
adecuando la red de drenaje a la nueva situacion topografica y posibilitando una estabilizacion
del suelo y control de la erosion;

e Cercados: en caso de sitios que no estén aislados o protegidos de la entrada de animales (ganado
u otros), asegurar el cercamiento para garantizar la integridad del sector;

e Restitucion de Vegetacion: después de instaurada la vegetacion arborea y arbustiva se debe
realizar un control de su estado, y proceder a la reposicion de plantas muertas o que estén
comprometidas, aplicandose los mismos cuidados observados en el plantio. El/la IAO o quién
¢l designe hara la constatacion de la restitucion de vegetacion.

g. Daiios a terceros

Si en la construccion de la obra se dafa estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, ductos o
cualquier otra obra, por negligencia de la/s Contratista/s, ésta/s debera/n reparar los dafios y ademas
reconstruir las obras dafiadas a su exclusivo costo.

Sera por cuenta de la/s Contratista/s, proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles,
etc. que pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. El/la RA de la/s Contratista/s
debera/n velar porque los trabajadores no afecten veredas, cercas, cultivos, canales, acequias, si se
pueden evitar y todos estos dafios los debera insertar en su registro y llevar un registro de los dafios a la
propiedad publica y privada. Los dafios se deberan reparar inmediatamente (cafierias u canales de agua
para tomar y consumo humano en menos de 24 horas), cercas, veredas (2 semanas), accesos a casas,
escuelas, (1 semana) y en caso de que perduren por mas tiempo o se requiera una reparacion inmediata
se elaborara una orden de servicio con un plazo para la reparacion de los dafios.

Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucion de las obras debera ser
repuesto por la Contratista/s en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion
de los posibles damnificados.

h. Seiializacion y transito en la zona de obra

Durante la realizacion de las tareas, la/s Contratista/s debera/n sefializar convenientemente la zona de
trabajo, para dar seguridad al transito automotor y peatonal. Debera tener perfectamente sefializados
todos los sectores de obra con carteles legibles que indiquen areas de trabajo, obradores, sectores de

acceso restringido, transito de maquinarias pesadas, residuos peligrosos, combustible, etc.
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La rotulacién debera tener dimensiones (1.5m x 2m) y colores visibles (rojo, naranja, negro y blanco)
para cumplir su cometido. Los rotulos que informen el mecanismo para atencion de consultas y
reclamos deberan tener el siguiente texto: “Esta obra la construye la provincia para usted. Si usted tiene
algiin reclamo, recomendacion o desea comunicarse con nosotros contacte: (indicar teléfono, indicar
pagina web e indicar nombre del responsable de atender el reclamo)”.

Ejemplo:

ZONA DE OBRAS

Disculpe las molestias

Reclamos y Sugerenciasal (0111) 1111-111 - Link de Contacto

PROSAP Ministerio de Agricultura,
pibertn miberan, PR Ganaderia y Pesca

AGRICOLAS PROVINCIALES Presidencia de la Nacién

La/s Contratista/s debera prever y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y sefializaciones,
que a juicio de las autoridades competentes sean necesarios.

i. Plan de Reforestacion Compensatoria

La/s Contratista/s debera/n efectuar forestaciones de reposicion a razon de tres (3) ejemplares de
especies nativas por cada ejemplar arboreo extraido, a los efectos de compensar los impactos negativos
debidos a la disminucion de la cobertura vegetal o la extraccion de arboles dispersos en el area del
proyecto, en el caso de corresponder.

Durante el avance de obra, el/la RA debera realizar tres actividades:

1. Realizar las gestiones pertinentes a la obtencion de los permisos municipales o provinciales con

las autoridades competentes previamente al avance de la obra por nuevas trazas para la
extraccion de arboles o desmontes.
A su vez, efectuar el relevamiento de las extracciones arboreas realizadas, inventariando los
ejemplares extraidos (especie, DAP y cantidad) en una planilla de registro especifica, donde se
indique la ubicacion de cada ejemplar arboreo extraido en cada progresiva de avance de obra.
Dicha planilla se adjuntara a los informes mensuales a presentar a la supervision para ser
revisado por el IA.

2. Plan de Reforestacion Compensatoria: elaborar y presentar el plan para la aprobacion de la
Supervision.

El mismo debera presentarse antes de que la obra se encuentre ejecutada en un 30%, a fin de asegurar
que la reforestacion se ejecutara en un 100% dentro del periodo de obra, previo a la firma del Acta de
Recepcion Provisoria. Dado que en esa instancia probablemente no se conozca el niimero exacto de
ejemplares a erradicar, la contratista debera presentar una estimacion de dicho namero, el cual se ira

ajustando con el avance de obra en informes complementarios al plan presentado.
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El plan debera cumplir con la normativa aplicable y contener al menos los siguientes aspectos:

Cronograma de ejecucion: El plan deberd contener una descripcion de todas las actividades

necesarias para su ejecucion y un cronograma en meses.

Provisién de plantines: el plan debera incluir la identificacion de los viveros que abasteceran

los plantines para la forestacion de reposicion, indicando el stock de las especies elegidas y
tiempos de produccion para el abastecimiento del nimero de ejemplares necesarios para la
reforestacion en las condiciones de crecimiento que se definan con la supervision y/o las
autoridades correspondientes (los plantines deberan estar establecidos, en macetas de entre 3 y
10 Its. de volumen al momento de su trasplante) y en el momento que se establezca para la

realizacion del trasplante.

Sitios de reforestacion: El plan debera presentar una identificacion preliminar de la ubicacion
de la forestacion de reposicion acordada con la supervision, la cual debera ajustarse con las
autoridades locales, cuando sea necesario. Se debera presentar un mapa con las areas
seleccionadas georreferenciadas y una breve justificacion de su eleccion (proteccion contra
inundaciones, necesidad de cortinas forestales, enriquecimiento de bosques, etc.).

Para el caso de optar reforestar areas ajenas al proyecto, se debera justificar oportunamente con
aval de las autoridades de competencia local.-

Especies a emplear: detallar las especies autdctonas que seran utilizadas (y sus cantidades).

Disefio de la plantacion: El disefio geométrico del arbolado debera asegurar permeabilidad y

visibilidad y, cuando corresponda, la accesibilidad a sitios especificos de la obra (por ejemplo,
para operacion o mantenimiento). El esquema de plantacion puede ser triangular o rectangular
con distancias entre planta y planta acordadas con la supervision y con la autoridad
municipal/provincial correspondiente, segin aplique. Su distanciamiento debe ser
dimensionado para permitir un adecuado crecimiento, labor de conservacion y posterior raleo.

Epoca de plantacién: El plan debe contemplar un cronograma de trabajo que permita asegurar

que la labor de plantacion se realizara en la época del afio ptima para esta tarea y al menos 4
meses antes de la finalizacion de la obra para asegurar, dentro del plazo de obra, un periodo de
cuidado de los ejemplares plantados.

En caso de no poder cumplimentarse con la labor de plantacion en la época del afio idonea para
ello, la contratista debera justificar esto y debera adoptar los cuidados necesarios para garantizar
la sobrevivencia de los plantines en el periodo de obra.

Planificacion operativa de las labores: se debera especificar el método de plantacion y el
personal afectado a tal tarea (contemplando su capacitacion por un profesional idoneo) y la
supervision de las plantaciones.

Sobrevivencia de plantines: La/s Contratista/s deberd/n proveer los recursos necesarios para

lograr la supervivencia de los ejemplares plantados y su posterior reposicion por dafios (muerte
del plantin, etc.) durante el periodo de garantia de la obra.

Finalizada la obra la/s Contratista/s debera/n reponer todos los ejemplares plantados que no
hubieren prosperado, hasta un 80% de supervivencia.

Seguimiento del Plan de Reforestacion: Luego de su presentacion y aprobacion, la/s
Contratista/s, por medio del/de la RA, debera/n mostrar evidencia de las gestiones llevadas a

cabo a fin de asegurar el abastecimiento de ejemplares forestales nativos en la cantidad y
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tamafio necesarios para el periodo de plantacion definido en donde se realizara la reforestacion.
Dicha informacion debera presentarse en los informes mensuales del/de la RA en un apartado
especifico. En caso de que sea necesario realizar ajustes sobre el Plan de Reforestacion
Compensatoria presentado y aprobado, la/s contratista/s debera/n presentar dichos ajustes en
informes complementarios al plan inicialmente presentado y aprobado.

j- Hallazgos culturales, arqueoldgicos, paleontologicos

Previo al inicio de la construccion de cualquier tipo de obra la/s Contratista/s debera evaluar con un
especialista profesional arquedlogo la potencial afectacion a bienes culturales fisicos (arqueologico,
paleontoldgico, historico), en caso que el proyecto lo requiera.

A su vez, deberan seguirse las siguientes medidas de prevencion durante la etapa de construccion de
dichas obras:

e Seeclaborara un listado de contacto de todos los organismos publicos provinciales y municipales
que tienen injerencia sobre los recursos culturales fisicos;

e Se claborara listado de especialistas (ej. arquedlogos, paleont6logos) presentes en la region a
fin de poder contactarlos rapidamente en caso de necesidad;

e Se dictaran capacitaciones por arquedlogos profesionales y/o paleontdlogos al personal
involucrado en todas las etapas del proyecto;

e La capacitacion en esta materia formara parte de los contenidos que se imparten en la induccion
de los nuevos empleados;

e Se comunicara a todo el personal involucrado en todas las etapas del proyecto el procedimiento
a seguir en caso de hallazgos;

e En caso de que los hubiere, se realizard un seguimiento y control anual para constatar el estado
de preservacion de los hallazgos in situ.

Ante la eventualidad de realizarse un hallazgo de cualquier tipo durante las tareas, se debera cumplir un
procedimiento especifico a ser elaborado por el/la RA, en consulta con el/la IA y el/la GST. El mismo
debera contener minimamente los siguientes items, debiendo incorporar las especificaciones de la
normativa nacional/provincial/municipal:

Procedimiento de actuacion en caso de Hallazgos Fortuitos

En caso de realizarse hallazgo de bienes culturales fisicos de cualquier tipo y sea en superficie o sub-
superficie, no habiendo un especialista en la materia en campo, se debera:

e Suspender los trabajos en el sitio del hallazgo y dar inmediato aviso al responsable de la
UEP/Inspector/a de Obra a fin de realizar la denuncia correspondiente;

e El/la responsable de obra de la Contratista en ese momento deberd realizar un registro
fotografico de la situacion del hallazgo, georreferenciarlo, efectuar una anotacion descriptiva
del mismo y enviar inmediatamente la informacion al/a la GST y/o A de la UEP.

e No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni recolectarlos, a fin de preservar la
evidencia material y su asociacion contextual de aparicion.

Denuncia del hallazgo:

De acuerdo a lo establecido en la legislacion nacional vigente en la materia, las personas fisicas o
juridicas que, en el curso de sus actividades, encuentren evidencias arqueologicas o paleontologicas de
cualquier tipo, tienen la obligaciéon de denunciar estos hallazgos a la Autoridad de Aplicacion

provincial:

220



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

e Avisar a la Autoridad de Aplicacion provincial del hallazgo con quien se acordara los pasos a
seguir.

e Avisar al/ala GST y al/a la IA quienes a su vez deberan notificar al EAS.
Estos procedimientos deberan ser definidos claramente en el PMAS que la/s Contratista/s debera
implementar.
La/s Contratista/s no reiniciard/n las tareas y trabajos en el lugar sin el consentimiento escrito del/de la
IA y del/de la GST y la tramitacion del permiso necesario por parte del/de la RA ante la autoridad de
aplicacion provincial.

k. Prevencion de fendmenos erosivos
A fin de controlar los fenomenos erosivos se debera asegurar que el sistema de drenaje sea adecuado,
debiendo realizarse minuciosos controles de las excavaciones y movimiento de suelos cuando
corresponda.

l. Acopio de suelo vegetal
Todo material superficial (suelo vegetal) removido de la zona de la obra debera ser acopiado para ser
utilizado en restauraciones futuras hasta agotar su existencia antes de recurrir a otras areas autorizadas
para su extraccion. Dichos acopios deberan hacerse en monticulos de hasta 2,50 m de altura recubiertos
con membranas de polietileno o similar.

m. Limpieza y conservacion de areas con vegetacion
Lalimpieza y conservacion de areas con vegetacion debe realizarse por métodos mecénicos o manuales,
quedando totalmente prohibido efectuarlas por métodos de quema. El uso de productos quimicos esta
limitado a aquellos expresamente autorizados, que excluye la utilizacion de productos Clase I y II segiin
OMS; los mismos se aplicaran mediante técnicas que minimicen posibles efectos sobre areas vecinas,
solo se emplearan en aquellos lugares donde no pueda realizarse un control por medios mecanicos. En
el caso de ejemplares destacados, se consultard a la autoridad competente sobre la oportunidad de su
tala. No se podran cortar arboles o vegetacion nativa en estado critico o en peligro de extincion, o
protegidas por las normativas respectivas provincial, estatal o internacional (Libro Rojo de la UICN,
listas de especies amenazadas de otras fuentes).

n. Derrames de sustancias peligrosas
Para prevenir la posible afectacion de la calidad del suelo y del agua superficial por derrames de
sustancias contaminantes se debera tener en cuenta lo siguiente: (i) impermeabilizar los sectores a
emplear en tareas de mantenimiento de maquinarias y acopio de residuos, (ii) disponer de material
absorbente granulado u otro para contener posibles derrames, (iii) instalar bafios quimicos y/o sanitarios
para el personal, (iv) separar los distintos tipos de fluidos y otros elementos contaminantes que se
puedan generar en la obra, (v) delimitar la zona de acopio de combustible y colocar los elementos de
seguridad necesarios en la zona de almacenamiento, carga y descarga de combustible, (vi) construir un
muro de contencion de combustible seglin lo establecido por la normativa de la Secretaria de Energia
de Nacion.
Se debera informar a la Inspeccion de Obra, quien informara al IA, en forma inmediata, de cualquier
derrame o vertido de sustancias peligrosas o no convencionales (combustibles, lubricantes y otros que
pudieran producirse) y las medidas adoptadas, inclusive las de reparacion. La Inspeccion de Obra y el
IA verificaran que las tareas de reparacion previstas hayan sido completadas. Se tomardn medidas para

la contencién de los derrames y la limpieza o descontaminacion del area y la restauracion del suelo a
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condiciones similares a las originales. Las medidas de prevencion y de respuesta ante contingencias
deben estar claramente descriptas en el PMAS.

0. Gestion de residuos, efluentes o sustancias toxicas o peligrosas
La/s Contratista/s debera/n implementar el programa de manejo de desechos incluido en el PMAS,
segin su naturaleza, (s6lidos, liquidos y peligrosos), generados durante la etapa de construccion.
También, debera tramitar las correspondientes autorizaciones de disposicion final de los residuos
generados, segin su tipologia. El/la RA controlard los remitos de constancia de transporte y de
aceptacion de los productos en el sitio de disposicion final.
Se deberan retirar los efluentes cloacales mediante un camion atmosférico autorizado para asegurar una
disposicion final adecuada cuando se utilicen bafios quimicos o pozos sépticos para el personal
contratado. Se deberan controlar los remitos de constancia de transporte y de aceptacion de los
productos en el sitio de disposicion final.
Estos tipos de sustancias, usadas como insumos para las obras o en las tareas relacionadas, ya sea como
material sobrante o como residuos, (combustible, aceites, solventes, grasas, plasticos, envases,
materiales de embalaje o de construccion, etc.) deberan ser colocados en contenedores identificados con
carteleria visible, y acopiados en sitios impermeabilizados, alejados de cauces o cursos de agua y
cercado para evitar el ingreso de animales. El retiro deberd gestionarlo la/s Contratista/s debiendo
realizarse por transportista habilitado y el sitio de disposicion final debera encontrarse habilitado para
tal fin.
Se debera contratar servicios de transporte de residuos autorizados. El sitio de disposicion final de los
residuos debe estar habilitado para tal fin. Se deberan tramitar a total cargo y responsabilidad de la/s
Contratista/s las correspondientes autorizaciones de disposicion final de los residuos generados, segin
su tipologia y controlar los remitos de constancia de transporte y de aceptacion de los productos en el
sitio de disposicion final.

p- Destino final para residuos sélidos no contaminantes
Los materiales solidos no peligrosos ni toxicos, residuales o provenientes de demoliciones de obras
existentes (escombros, aridos), previa adecuacion técnica y aprobacion por la Inspeccion de Obras, con
la asistencia del/de la 1A, deberan usarse para otras obras (estabilizacion de banquinas, relleno,
mejoramiento de accesos, etc.). SO6lo en casos inevitables y con la debida justificacién aprobada y
autorizacion correspondiente, se podran depositar en excavaciones realizadas para el propio Proyecto o
en sitios similares de otro origen. Si no existe alternativa, en todos los casos los residuos sélidos inertes
deberan disponerse en sitios autorizados. La/s Contratista/s debera/n presentar las constancias de
disposicion.

q. Conducta, Higiene y Seguridad laboral y relacionamiento con la comunidad
La/s Contratista/s debera/n dar cumplimiento a toda la legislacion vigente sobre Higiene Laboral y
Riesgos del Trabajo en el &mbito nacional y provincial, quedando a su cargo los costos respectivos.
La/s Contratista/s deberd/n confeccionar y presentar al Inspector el Programa de Seguridad para la
adopcion de medidas preventivas, correctivas y de control en la obra, segun la Resolucion 51/97 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto 911/96 sobre condiciones de higiene y seguridad
en la industria de la construccion. La/s Contratista/s debera/n contar con los servicios de un encargado

en Higiene y Seguridad Laboral.
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La/s Contratista/s debera/n tener perfectamente sefializados todos los sectores de obra con carteles
legibles que indiquen areas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, transito de maquinarias
pesadas, encintados de zanjas, residuos peligrosos, combustible, etc. El/la IA recibira del/de la RA una
propuesta de sitios de acopio para los diferentes tipos de desecho y el/la IA aprobara la ubicacion de los
mismos. Debera tener para su personal el equipo de seguridad personal cuyo uso es obligatorio, entre
este: calzado reglamentario, cascos, guantes y demas elementos de proteccion personal requeridos por
la legislacion vigente en la materia. La/s Contratista/s debe/n asegurar el cumplimiento por parte del
personal de la normativa que la autoridad laboral determine, ademas de campafias preventivas de
seguridad en el trabajo y contra enfermedades, segun las circunstancias.
La/s Contratista/s debera/n elaborar y dar a conocer un Coédigo de Conducta y lineamientos de
vinculacion con la poblacion local destinado a preservar tanto la salud y las condiciones de higiene de
las y los trabajadores, las condiciones ambientales y sanitarias en toda el area del proyecto y su area de
influencia, asi como también la convivencia y prevencion de conflictos con la poblacion.
En el marco del Programa de Afluencia de Trabajadores (PAT) del proyecto, antes del inicio de las
obras la/s Contratista/s debera/n presentar, para la aprobacion de la UEP y del EAS-DIPROSE, un
Codigo de Conducta vinculante para todo el personal directo e indirecto (Subcontratistas), de manera
tal asegurar la creacion y mantencion de un ambiente de trabajo libre de discriminacion y/o violencia
por razones de género, identidad de género, orientacion sexual, identidad cultural o religion.
La recepcion, induccion y firma del Codigo de Conducta es obligatoria para todo el personal de la/s
Contratista/s y sus Subcontratistas, incluyendo los niveles de supervision, gerencia y direccion.
Este Codigo esta orientado a asegurar vinculos respetuosos y armonicos entre la poblacion local y los
trabajadores. Su difusion y firma debera ser parte del proceso de induccion del personal directo e
indirecto de la/s Contratista/s, antes del inicio de las obras.
Asimismo, la/s Contratista/s debera/n reforzar sus contenidos con una serie de capacitaciones periodicas
durante todo el periodo de ejecucion de la obra, que deberan abordar, como minimo, los siguientes
temas: i) prevencion de la violencia de género; y ii) prevencion de la explotacion infantil. La
implementacion de estas acciones, previstas en el PAT, estard a cargo del/de la RA de la/s Contratista/s
y sera supervisada por el/la GST de la UEP.
Se recomienda la inclusion de un sistema de sanciones ante incumplimientos y de los siguientes puntos
minimos:
e Todo/a trabajador/a debera someterse al examen de salud inicial;
e deberd ser respetada una conducta adecuada para el trabajo, garantizando la seguridad y
tranquilidad de la comunidad vecina a la obra;
e debera ser utilizada solamente agua potable para consumo propio;
e todos los residuos producidos en la obra y comedor deberan ser acondicionados
adecuadamente;
e las instalaciones sanitarias deben ajustarse a la normativa especifica, ser utilizadas
adecuadamente y preservadas;
e bajo ningun pretexto serd permitida la supresion de vegetacion en el obrador y en el entorno,

sin autorizacion de la autoridad competente;
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r.

los conductores de maquinas y equipamientos deberan respetar rigurosamente los itinerarios
trazados y estar habilitados para dicha funcion y respetar las velocidades definidas y tapar sus
cargas;

las y los trabajadores se comprometen a respetar el medio ambiente y las costumbres de la
poblacion local y seguiran las instrucciones que se les den para cumplir con el Plan de Manejo
Ambiental y Social acordado con la/s Contratista/s y el Gobierno Provincial;

las y los trabajadores no tomaran ninguna pieza arqueoldgica encontrada durante las
excavaciones en los sitios de trabajo. Si tales piezas arqueoldgicas se encuentran mientras las
obras se estan llevando adelante, deberan informarlo inmediatamente al RA . Las obras deberan
ser detenidas e informar al/a la GST o al/ala IA;

ningun trabajador/a podra cazar, pescar, capturar especies silvestres en el area del proyecto;
todo/a trabajador/a debera usar el equipo de seguridad ocupacional definido para la obra;

el personal se compromete a respetar a la comunidad local, las familias vecinas a las obras, sus
instituciones, representantes de la UEP, y otros visitantes que tendra la obra;

el personal no podra consumir alcohol durante horas laborales;

el personal se compromete a no cometer acoso de ningtin tipo (callejero, sexual, discriminacion
tipificada en la legislacion vigente) a ningtin/a habitante de la poblacion local.

ningun/a trabajador/a tendra para con la poblacion local en general y con las mujeres en
particular, actitudes que puedan considerarse amenazadoras, hostiles u ofensivas verbal o
fisicamente.

cualquier queja de vecinos, asociaciones locales, etc. por conducta o acciones de los empleados
o subcontratistas de la/s Contratista/s durante las obras de construccion, se comunicara al
contratista y las medidas disciplinarias que se adopten.

Programa de Afluencia de Trabajadores/as

La afluencia de trabajadores/as contratados/as por la/s Contratista/s y sus Subcontratistas puede dar

lugar a afectaciones sobre la poblacion que habita en el area de influencia del Proyecto. Entre las

principales afectaciones existe el riesgo de que se generen conflictos entre trabajadores contratados y

subcontratados y la poblacion local, e incluso afectaciones directas sobre la misma. Para minimizarlos,

la/s Contratista/s incluira en su PMAS un Programa de Afluencia de Trabajadores/as cuya

implementacion comenzara con el inicio de las obras, estara a cargo del/de la RA y sera supervisada

por el/la GST de la UEP. Entre otras, debera incluir las siguientes acciones de gestion social:

Aplicacion del Codigo de Conducta con perspectiva de género vinculante para el todo el
personal directo e indirecto de subcontratistas (descripto en la seccion precedente), para
asegurar la creacion y mantencion de un ambiente de trabajo libre de discriminacion y/o
violencia por razones de género, identidad de género, orientacion sexual, identidad cultural o
religion.

Promocion de la reduccion de la afluencia de trabajadores a través de la contratacion de mano
de obra local: la/s Contratista/s promovera/n la reduccion de la afluencia de trabajadores a
través de la contratacion de mano de obra local dentro de las posibilidades de especializacion,
en todo momento que esto sea posible cuyo % minimo del total de la planta de personal sera

del 20%, debiendo el/la RS reportar mensualmente al/a la GST la dotacion de personal completa
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y local asignada a la obra. Para ello debera contactarse antes del inicio de las obras con las
autoridades locales para conocer la disponibilidad de mano de obra local.

e Andlisis y reporte de afluencia de trabajadores y del nivel de riesgo vinculado a ella,
incluyendo: estimacion de afluencia de personal de acuerdo con el cronograma de ejecucion de
obras (que serda presentado como anexo del PMAS y debera ser actualizado de manera
trimestral); andlisis de potenciales impactos sociales negativos para la comunidad local
teniendo en cuenta las caracteristicas sociales, econdmicas, culturales, religiosas y/o
demograficas de la comunidad local y de los trabajadores no locales.

e Establecimiento de un protocolo de respuestas a conductas inaceptables con perspectiva de
género, medidas de rendicion de cuentas internas y procedimientos de reporte. Antes del inicio
de las obras debera elevar el/la RA a la UEP, a través del/de la GST, un borrador de dichos
protocolos para su aprobacion e inclusion en el PMAS.

s. Programa de Inducciéon y Capacitacion Ambiental y Social para el personal de obra

La implementacion del presente programa es responsabilidad de la/s Contratista/s a través del/de la RA
, quienes seran asistidos/as —en caso de ser necesario— y supervisados/as por el/la IA y el/la GST.

Este programa marcara los lineamientos basicos para capacitar al personal de la/s Contratista/s en temas
socioambientales, desde el inicio de la obra y durante el desarrollo de la misma. Su aplicacion efectiva
se alcanzara a través de la concientizacion y capacitacion de todos los niveles del personal de la/s
Contratista/s (directo e indirecto) afectado a la obra.

Los potenciales impactos que se pretenden evitar, controlar o mitigar son los siguientes:

e Prevencion de accidentes laborales.

e (Codigo de conducta, seguridad e higiene y vinculacion con la poblacion local

e Perspectiva de género

e Prevencion de accidentes eléctricos del personal afectado a la obra y de la poblacion en general.

e Perdida del suelo por limpieza, excavacion y/o rodado de maquinaria.

e Perdida de vegetacion y/o animales.

e Accidentes viales.

e Control de residuos organicos e inorganicos.

e Emision de gases de motores, de combustible, etc.

e Suspension de polvos; ruidos y vibraciones.

e Afectacion del Patrimonio historico, cultural y de interés social

e Procedimiento de actuacion ante hallazgos fortuitos de patrimonio

El objetivo del programa es entonces brindar capacitacion al personal de la obra respecto al cuidado del
ambiente, del patrimonio cultural/histérico del lugar; del buen trato con la poblacion local, incluyendo
miembros de comunidades originarias; y en la prevencion de accidentes en general y eléctricos en
particular.

La implementacion del programa se instrumentara a través de planes de induccion y capacitacion al
personal que la/s Contratista/s llevara/n a cabo en cada frente de obra, de manera tal de incluir a todos
los empleados vinculados con el proyecto durante la etapa de construccion. Su respectivo cronograma
sera acordado con la UEP y desarrollado en profundidad en el PMAS. Se incluiran como minimo, los

siguientes aspectos:
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e Uso tradicional del suelo en el area de proyecto, con el fin de que contribuyan a su conservacion
y minimicen las acciones que generen efectos negativos;

e El buen uso de las maquinarias y herramientas y el cuidado del ambiente

e FEl cuidado del ambiente.

e Prohibicion de caza de animales silvestres.

e Buenas practicas de interaccion con la poblacion rural, preservacion de los espacios de uso
social; de la infraestructura rural y de la produccion agricola-ganadera y de cualquier otro bien
material o simboélico de la poblacion rural del area de influencia del proyecto.

e Prevencion de accidentes.

e Prevencion de impactos al patrimonio cultural fisico. Se desarrollaran al menos los siguientes
contenidos: la importancia del patrimonio cultural, la identificacion de hallazgos esperables y
procedimiento en caso de hallazgos y se difundira el “Procedimiento de Hallazgo fortuito y
denuncia de hallazgo”. El mismo debera ser entregado al personal de obra y estar disponible,
impreso a modo de cartilla, en todos los frentes de obra.

e Condiciones de circulacion y estacionamiento de vehiculos y maquinarias con relacion a rutas,
caminos comunales, instituciones, viviendas, establecimientos, etc.

El costo de la actividad sera parte del presupuesto de la/s Contratista/s.

t. Programa de Seguridad Vial
La/s Contratista/s deberd/n incluir en su PMAS las acciones correspondientes a la implementacion del
programa, entre otras: mantener y colocar letreros y sefiales (transitorias) de peligro diurno y nocturno
durante todo el periodo de duracion de las obras, con carteleria indicativa de las velocidades maximas
admitidas; capacitar al personal sobre seguridad vial; asignar personal al control de transito, sefializando
los sectores que pueden involucrar situaciones de peligro. La supervision del mismo estard a cargo
del/de la GST y del/de 1a IA de la UEP.

u. Protocolos COVID-19

La/s Contratista/s cumplira/n todos los protocolos nacionales, provinciales y sectoriales establecidos en
relacion al COVID-19. Se incluye, como Apéndice V de la EIAS del proyecto el “Protocolo de
Recomendaciones Practicas COVID-19 — Industria de la Construcciéon” de la Camara Argentina de la
Construccion (CAC) y la Union Obrera de la Construccion de la Reptiblica Argentina (UOCRA). Se
trata de la version 2.0, actualizada al 09/05/2020,0 la vigente al momento de inicio de las obras.

Este protocolo (COVID), y todos los que corresponda aplicar de acuerdo a requisitos provinciales y
sectoriales (ej. Dengue), deberan ser implementados en sus versiones actualizadas al momento de iniciar
las obras.

Medidas de Gestion Ambiental y Social Especificas

La/s Contratista/s debera/n cumplir con las medidas especificas de gestion que se detallan en el
documento Ficha Ambiental y Social (FAS) del Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto,
la cual se encuentra disponible en las dependencias de la UEP y en las oficinas de la DIPROSE. A

continuacion, se resumen las medidas de mitigacion que deberan adoptarse para cada impacto evaluado.
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Medida 1.

Gestion de permisos ambientales, utilizacion, aprovechamiento o
afectacion de recursos.

Impacto a controlar:

Afectacion de la estructura del suelo

Afectacion de la calidad del suelo por derrames
Afectacion del drenaje natural de las aguas superficiales
Afectacion del entorno

Sitios: En toda el Area de Influencia del Proyecto

Etapa: Construccion: X Operacion:

Descripcion: El Contratista debera tramitar y documentar los siguientes permisos, cuando
correspondan:
-Inscripcion como Generador de Residuos Peligrosos.
-Disposicion  de materiales de desmalezamiento, limpieza y de
excavaciones.
-Permiso Ambiental para la localizacion de obrador y campamentos.
-Manifiesto de Disposicion final de residuos sélidos.
-Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).
-Continuacion de la construccion después de eventual hallazgos
relacionados con el patrimonio natural, cultural, historico y/o arqueoldgico-
paleontoldgico.
-Permisos para reparacion de vias por cierre temporal de accesos a
propiedades privadas o construccion de vias de acceso.
El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos
los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las
obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las autoridades
provinciales y/o municipales competentes.
Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspeccion dentro de
los plazos estipulados seglin corresponda.

Responsable de la | El Contratista.

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Cantidad de habilitaciones, certificados, manifiestos y registros suscriptos /

efectividad: cantidad total requeridos para el Proyecto.

Periodicidad de | Mensual durante la etapa de construccion

fiscalizacion:

Presupuesto: A cargo del Contratista.
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Medida 2.

Gestion ambiental en obradores y campamentos

Impacto a controlar:

Generacion de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la
atmosfera

Afectacion de la estructura del suelo

Afectacion de la calidad del suelo por derrames

Afectacion del drenaje natural de las aguas superficiales

Afectacion del entorno

Sitios: Sitios donde se ubiquen los obradores y/o campamentos.
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Previo a la instalacion del campamento, el Contratista debera llevar a cabo

las siguientes acciones:

- Croquis mostrando ubicacion del campamento, sus partes, superficie,
accesos y los detalles necesarios.

- Registro grafico de la situacion previa a la obra, para asegurar su
restitucion plena.

- Delimitacion con cerco perimetral.

Antes de la instalacion y al cierre del obrador se realizaran analisis de
hidrocarburos totales de petréleo (HTP) en suelo (en muestras de 0 a 20 cm
de profundidad), en 2 sitios donde se produzcan las actividades de
manipulacion de combustibles, lubricantes o tareas de mantenimiento de
maquinarias y vehiculos. Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y
remocion de vegetacion.

No se instalaran obradores o campamentos en zonas donde se pudiera alterar
el drenaje superficial de las aguas de lluvias.

Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial,
remocion de la vegetacion en general y cortes de arboles en particular.

Se buscaran sitios abiertos, ya desmontados para la instalacion de los
obradores y/o campamentos.

Evitar ubicacion de obradores y/o campamentos aguas arriba de las fuentes
de abastecimiento de agua de nucleos poblados.

Instalacion de servicios sanitarios (bafios quimicos, ducha, vestidor)
Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y
gestionar el retiro por el servicio municipal o realizar el deposito en el centro
de disposicion final habilitado.

Construir deposito transitorio para tambores de lubricantes, combustibles,
aditivos y otras sustancias. El mismo debera contar con piso impermeable,
muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentracion de
derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), para su extraccion y
disposicion final.

Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas
autorizadas.

Disponer de equipamiento de extincion de incendios.
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Disponer de un responsable de seguridad y contar con material de primeros
auxilios.

Retirar, una vez finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o
desmontables que el Contratista hubiera instalado.

Al finalizar las tareas de construccion deberan implementarse acciones de
restauracion ambiental de manera que el area quede en condiciones
similares a la existente previamente a la obra.

Ante la posibilidad de derrame eventual de algin liquido o material
contaminante durante el funcionamiento del obrador y plantas de materiales,
se deberan realizar las acciones de recoleccion, remediacion antes de que
pudiera afectar cursos de agua. Esto dentro de un Plan de Contingencias
Ambientales.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, residuos de
limpieza de vehiculos o maquinarias, aguas residuales a cuerpos de agua
superficial, asi como cualquier otro residuo proveniente de equipos

utilizados durante la construccion.

Responsable de la | El Contratista.
ejecucion:
Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Disponibilidad de recipientes para la recoleccion de las distintas corrientes
efectividad: de residuos durante las obras.
Ausencia de residuos dispersos en el sitio del Proyecto.
Ausencia de contaminacion segln el analisis de suelo de HTP.
Periodicidad de | Inspeccion mensual durante las obras.
fiscalizacion: Realizar el analisis de suelo al finalizar la etapa constructiva.
Presupuesto: A cargo del Contratista.
. Buenas practicas ambientales para proteccion del suelo y recursos
Medida 3.

hidricos

Impacto a controlar:

Afectacion de la estructura del suelo

Afectacion de la calidad del suelo por derrames
Afectacion del drenaje natural de las aguas superficiales
Afectacion del entorno

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Deberan respetarse las siguientes premisas:

-No se permitird eliminar el producto no utilizable por medio de la accién
del fuego.
-No se depositara material excedente en las proximidades de cursos de agua,

ni escurrimientos superficiales.
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-Se evitara o minimizara (en los casos que sea totalmente necesario) el paso
o pisoteo sobre cursos de agua, escurrimientos superficiales, de operarios
y/0 maquinarias.

-En caso de vertidos accidentales de sustancias contaminantes (aceites,
combustibles, etc.), los suelos contaminados seran retirados y sustituidos
por otros de calidad y caracteristicas similares, de acuerdo a lo previsto por
la Ley de Residuos Peligrosos.

-Los suelos retirados seran dispuestos adecuadamente en funcion del

material contaminante y de acuerdo a la normativa vigente.

Responsable de la | El Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Ausencia de derrames de combustibles en cercanias de cursos de agua.
efectividad: Obras realizadas segun lo planificado en el Proyecto.

Periodicidad de | Inspeccion mensual durante las obras.

fiscalizacion:

Presupuesto: A cargo del Contratista.

Medida 4. Buenas practicas ambientales para la proteccion de la vegetacion, la

fauna silvestre y el habitat natural

Impacto a controlar:

Afectacion del entorno

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Se deberd mantener al maximo posible la integridad de la cobertura,

estratificacion y composicion de especies de la vegetacion natural y de los
habitats terrestres en su conjunto.

-El Contratista debera evitar dafios en suelos y vegetacion, tanto en el
obrador como en el area operativa.

-La remocion de vegetacion se realizara con los equipos adecuados. No
estard permitido utilizar productos quimicos ni fuego.

-Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal deberan estar
dispuestos temporalmente de tal forma que no afecten a las condiciones y
funciones del habitat natural de la fauna.

-El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y
eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no
imprescindibles a las tareas propias de las obras.

-Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectiien actividades
predatorias sobre la fauna y la flora.

-Se prohibe la tenencia de animales domésticos por parte de los trabajadores

en el area del Proyecto.
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-En caso que eventualmente se hallaran especies de fauna heridas se debera
dar aviso a la Autoridad Provincial correspondiente.

-Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas
de fuego en el area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia
expresamente autorizado para ello.

-Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona
de construccion, obradores, campamentos, asi como la compra o trueque a
lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros

subproductos), cualquiera sea su objetivo.

Responsable de la | El Contratista.
ejecucion:
Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Ausencia de incendios generados por operarios.
efectividad: Ausencia de afectacion innecesaria de la vegetacion.
Ausencia de actividades predatorias u otra afectacion sobre la fauna nativa.
Periodicidad de | Inspeccion mensual durante las obras.
fiscalizacion:
Presupuesto: A cargo del Contratista.
Medida 5. Control de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la

atmésfera

Impacto a controlar:

Generacion de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la
atmosfera

Afectacion de salud por presencia de polvo y material particulado

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Con el objetivo de minimizar la generacion de emisiones gaseosas (gases de

combustion), material particulado y la generacion de ruidos molestos se
deberan implementar las siguientes acciones:

-Control del correcto estado de los vehiculos y maquinarias utilizados para
la construccion de los caminos, con el objeto de evitar emisiones
contaminantes (gases de combustion) superiores a las permitidas.

-Se presentaran los certificados actualizados de Verificacion Técnica
Vehicular (VTV) de vehiculos y las certificaciones de mantenimiento de las
maquinas y equipos de la obra.

-Se realizara el riego de los caminos rurales en caso de que sea necesario
para evitar el polvo en suspension en el camino a mejorar, especialmente en
los sitios donde se encuentran los receptores sensibles (establecimientos

educativos y de salud y sitios de mayor actividad comercial o de servicios).
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- Para acceder a la zona del Proyecto, se estableceran vias de transporte que
alejen a los vehiculos y maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las

molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al

minimo.
Responsable de la | El Contratista.
ejecucion:
Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Certificados de VTV y de mantenimiento de maquinarias al dia.
efectividad: Informes positivos de entrevistas de satisfaccion a responsables
institucionales (escuelas y centros de salud).
Ausencia de quejas y reclamos de la poblacion.
Periodicidad de | Inspeccion mensual durante las obras.
fiscalizacion:
Presupuesto: A cargo del Contratista.
Medida 6. Buenas practicas en movimientos de maquinas y vehiculos

Impacto a controlar:

Generacion de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la
atmosfera

Afectacion de la estructura del suelo

Afectacion de la calidad del suelo por derrames

Afectacion del entorno

Afectacion de salud por presencia de polvo y material particulado

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Los vehiculos y maquinarias deberan contar con el mantenimiento adecuado

para su correcto funcionamiento con el fin de minimizar ruidos y emisiones
de gases contaminantes, producto de la combustion de motores.

Respetar las velocidades maximas.

Las tareas de limpieza de la maquinaria y vehiculos, asi como el
mantenimiento de los mismos en cuanto al cambio de aceite, lavados de
tanques, etc. debera realizarse en estaciones de servicio o lavaderos
autorizados que cuenten con los medios para el tratamiento y/o la
disposicion final adecuadas al tipo de residuo generado.

No podran efectuarse estas operaciones en la zona de obras para evitar la
contaminacion del suelo y agua. Ademas, todos los equipos deberan tener
material absorbente en cantidad suficiente para responder ante eventuales
derrames de aceites y combustibles (contingencias).

Debera tenerse especial cuidado en el uso de vehiculos y maquinarias en las

cercanias de areas sensibles como cursos de agua.
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Con el fin de preservar la conectividad de la zona, se deberan mantener en
correcto estado de conservacion los caminos del area de influencia del
Proyecto. También deberan recomponerse los caminos que hayan sido
dafiados por el intenso transito durante la etapa constructiva.

En caso de ser necesaria la afectacion de caminos publicos o privados se
deberan prever desvios seguros, adecuadamente sefializados y mantenidos.
La implementacion de estos caminos alternativos debera ser comunicada a
la poblacion. Se recomienda fuertemente no obstruir completamente ningtin
camino y evitar dejar restos de materiales de construccion o de desmonte,
desmalezamientos, o de movimientos de suelos sobre los caminos para
evitar accidentes.

Se deberan senalizar adecuadamente las zonas de obra de forma tal de evitar
accidentes. Se estableceran horarios de circulacion de maquinas y equipos,
los cuales no podran circular en horarios crepusculares o nocturnos.
Tampoco circulardn en caminos de acceso a escuelas en horarios de entrada

o salida de los estudiantes.

Responsable de la | El Contratista.
ejecucion:
Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Ausencia de atropellamiento de animales.
efectividad: Ausencia de accidentes de transito.
Cantidad de eventos accidentales de contaminacion contenidos vy
controlados / totalidad de los eventos ocurridos.
Ausencia de afectacion a la flora nativa por el movimiento de maquinarias
Periodicidad de | Inspeccion mensual durante las obras.
fiscalizacion:
Presupuesto: A cargo del Contratista.
Medida 7. Gestion de residuos y efluentes

Impacto a controlar:

Afectacion de la calidad del suelo por derrames

Afectacion del drenaje natural de las aguas superficiales
Afectacion de la calidad de cursos de agua

Afectacion de salud por presencia de polvo y material particulado

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Con relacion a los residuos producidos durante la etapa de construccion y

operacion, deberd primar siempre el principio de reduccion en la generacion.
El almacenamiento temporario de los mismos debera efectuarse en

contenedores diferenciados y sefalizados, de manera de disponer
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separadamente los residuos organicos, reciclables, no reciclables de tipo

domiciliario, peligroso y patogénico.

Residuos solidos secos:

Los residuos secos reciclables (papel, carton, goma, plastico, metales,
vidrios, escombros) generados en los diferentes frentes de obra se
dispondran en contenedores color amarillo con tapa. Con una frecuencia
diaria estos residuos seran trasladados a contenedores mayores igualmente
identificados que se encontraran en sitios preestablecidos y protegidos en el
obrador. Los residuos seran almacenados transitoriamente en estos sitios

hasta su retiro y disposicion final con una frecuencia no mayor a tres dias.

Residuos solidos hiimedos:

Los residuos humedos de tipo domiciliario (yerba, café, restos de comida,
etc.) se dispondran en contenedores color verde con tapa. Con una
frecuencia diaria estos residuos seran trasladados a contenedores mayores
igualmente identificados que se encontraran en sitios preestablecidos y
protegidos en el obrador. Los residuos seran almacenados transitoriamente
en estos sitios hasta su retiro y disposicion final con una frecuencia no mayor

a tres dias.

Efluentes cloacales:

Los efluentes cloacales generados en los bafios quimicos del obrador no
podran ser manipulados por el contratista. Estos seran retirados por una
empresa subcontratista habilitada para su transporte y tratamiento. Igual
destino tendran los residuos patogénicos provenientes de curaciones de

heridas que deberan ser almacenados transitoriamente en bolsas rojas.

Residuos peligrosos:

Los residuos peligrosos se deberan gestionar de acuerdo a lo establecido en
la Ley Provincial N° 8.880 de residuos peligrosos.

Durante la Construccion, el contratista tendra la responsabilidad sobre la
recoleccion y el almacenamiento temporario de los residuos peligrosos hasta
tanto sean retirados por las empresas encargadas de su tratamiento.

Estos residuos no deberan ser mezclados entre si ni con los pertenecientes a
otras categorias.

En caso de tener que realizar el almacenamiento transitorio en el area del
Proyecto, los depositos de residuos peligrosos deberan emplazarse a mas de
200 m de cuerpos de agua, o de sensibilidad ambiental, comedores,
sanitarios o fuentes de incendios. Deberan construirse sobre terrenos sin
pendiente previendo posibles derrames y constar de una batea de hormigon

que pueda contener el contenido de los tanques y extintores de incendio y
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material absorbente en cantidad necesaria de acuerdo a los volimenes a
almacenar. También debe contar con aleros que eviten el ingreso de agua de
lluvia al deposito y reduzcan la incidencia directa del sol. Deberan estar

debidamente sefializados y tener reja y canaleta perimetrales.

Disposicion final:

Antes de comenzar las obras deberan identificarse los sitios habilitados de
tratamiento y disposicion final de cada una de las corrientes de residuos. Si
no existieran estos sitios se debera consultar en el organismo competente,
como se debe proceder.

Dentro del plan de gestion de residuos de la obra el contratista debera
considerar la inclusion de empresas u organizaciones dedicadas al reciclado

de residuos.

Responsable de la | El Contratista.
ejecucion:
Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Disponibilidad de recipientes para la recoleccion de las distintas corrientes
efectividad: de residuos durante las obras
Ausencia de residuos dispersos en el sitio del Proyecto.
Ausencia de afectacion de recursos hidricos por efluentes.
Periodicidad de | Inspeccion mensual durante las obras.
fiscalizacion:
Presupuesto: A cargo del Contratista
Medida 8. Recomposicion Final y Manejo de Pasivos Ambientales

Impacto a controlar:

Afectacion de la estructura del suelo

Afectacion de la calidad del suelo por derrames
Afectacion del drenaje natural de las aguas superficiales
Afectacion de la calidad de cuerpos de agua

Afectacion del entorno

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Se deberan recolectar todos los restos de materiales, suelos extraidos, se

retirara todo tipo de arido u otro material ajeno al medio, acopiado y/o
disperso durante la construccion.

Todos los restos se dispondran en contenedores segun sus diferentes
caracteristicas y seran tratados segun lo indicado en la Medida de Gestién
de Residuos.

No se debera dafiar a la vegetacion en pie durante las tareas de recoleccion

de suelos removidos, ramas y troncos.
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Antes del comienzo de la obra, el Contratista evaluard e identificara
potenciales pasivos ambientales relacionados con procesos erosivos,
incremento de riesgo de inundaciones, inestabilidad de taludes,
instalaciones abandonadas, sitios de extraccion de materiales de obra
abandonados, depositos de residuos, etc. En base a esta informacion debera
presentar un “Plan de Manejo de Pasivos Ambientales” donde se indiquen
las medidas especificas de restauracion y/o remediacion para cada pasivo.
Luego de la desmovilizacion de obradores, y/o campamentos, se debera
corregir la erosion que haya sido originada o potenciada durante la etapa de
construccion. Aquellas areas que hayan sido altamente compactadas seran
objeto de escarificacion para facilitar su re-vegetado. Se utilizaran
herramientas que no inviertan el suelo.

Se taparan y compactaran todas las zanjas y/o pozos temporales que se
hubieran realizado durante la etapa constructiva.

Se restauraran todos los caminos utilizados, aun los publicos.

Responsable de la | El Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Ausencia de pasivos ambientales al finalizar las obras del proyecto.

efectividad: Cantidad de pasivos ambientales gestionados adecuadamente / total de
pasivos ambientales producidos durante la construccion del Proyecto.

Periodicidad de | Al finalizar la etapa de Construccion.

fiscalizacion:

Presupuesto: A cargo del Contratista.

Medida 9. Plan de Contingencias Ambientales

Impacto a controlar:

Afectacion de la estructura del suelo

Afectacion de la calidad del suelo por derrames
Afectacion de la calidad de cursos de agua

Afectacion del drenaje natural de las aguas superficiales

Afectacion del entorno

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: El contratista deberd elaborar un informe de “Andlisis de Riesgos

Ambientales” del proyecto que incluira un Plan de Contingencia ante
Incendios, un Plan de Contingencia ante derrame de sustancias toxicas y/o
peligrosas, un Plan de Contingencia ante anegamientos pluviales y/o
inundaciones fluviales. Dichos planes deberan contener como minimo

planos y mapas de riesgo de las areas de obra, vias de escape, responsables,
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roles y acciones, medios materiales necesarios, teléfonos de emergencia y
medidas de restauracion.
Se deberan registrar todas las contingencias que ocurran durante la

ejecucion del proyecto en un Registro de Contingencias.

Responsable de la | El Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | % de contingencias producidas resueltas exitosamente siguiendo los planes
efectividad: especificos

Periodicidad de | Inspeccion mensual durante las obras.

fiscalizacion:

Presupuesto: A cargo del Contratista.

Medida 10 Incorporaciéon de mano de obra local

Impacto a potenciar:

Demanda de mano de obra, servicios € insumos.

Sitio: Area de influencia del proyecto

Etapa: Construccion: X Operacion:

Descripcion: Se prioriza la contratacion de mano de obra local para la realizacion de las
obras de mejora del camino.
Para ello se debera Incluir en los pliegos del contratista a cargo de la obra la
contratacion de un minimo de 20% de mano de obra local de Trelew y
localidades aledafias.

Responsable de la | Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | % de puestos generados que son cubiertos con mano de obra local.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 11 Higiene y seguridad laboral

Impacto a controlar:

Riesgo de accidentes para el personal

Sitios: Area de influencia de las obras
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Durante la etapa de construccion el contratista deberd disponer de un

profesional responsable y habilitado en Higiene y Seguridad Laboral.
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Dicho profesional debera tomar las medidas necesarias para garantizar a
empleados y trabajadores las mejores condiciones de higiene, alojamiento,
nutricion y salud.

-Disponer de asistencia médica de emergencia.

-Asegurarse la provision en tiempo y forma de agua potable para consumo
de empleados y trabajadores.

-Confeccionar un Programa de Seguridad

-Provision de elementos de proteccion personal a operarios.

-Asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes nacionales y
provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley Nacional
de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad
en el trabajo N° 19.587/ Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y

modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra) a todos los

empleados
Responsable de la | Contratista
ejecucion:
Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Cantidad de accidentes de operarios durante las actividades de
efectividad: construccion.
Cantidad de accidentes en operarios durante las actividades de
mantenimiento.
Periodicidad de | Mensual
fiscalizacion:
Presupuesto: Contratista
Medida 12 Procedimiento de aviso de obra

Impacto a controlar:

Molestias a los habitos y costumbres de la poblacion local

Sitio:

Area de influencia directa del proyecto

Etapa:

Construccion: X Operacion:

Descripcion:

Debera implementarse y documentarse un procedimiento de aviso de obra a
fin de informar a la poblacion sobre las obras a realizar y los espacios a
afectar y para convenir, en la medida de lo posible, horarios y espacios de
trabajo.

La poblacion afectada debera ser informada con un tiempo prudencial
previo al inicio de las obras. Entre otros aspectos, se debera informar:
fecha de los trabajos y horarios,

naturaleza de las tareas y espacios a ser afectados,

medidas de seguridad que seran adoptadas y formas de contactarse con el
supervisor de las obras y/o el responsable ambiental y social para hacer
consultas o presentar quejas o reclamos (Mecanismo de recepcion de quejas

y reclamos).
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Responsable de la | Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 13 Mecanismo de recepcion de Quejas y reclamos

Impacto a controlar: Molestias a los habitos y costumbres de la poblacion local

Sitio: Area de influencia directa del proyecto

Etapa: Construccion: X ‘ Operacion:

Descripcion: Debera implementarse y documentarse un mecanismo de recepcion de
quejas y reclamos a fin de facilitar a la poblacion afectada por las obras,
acercar inquietudes o presentar quejas y reclamos. El mecanismo debe
prever canales de comunicacion de facil acceso y la obligatoriedad de
presentar una respuesta por parte del responsable del proyecto en un tiempo
prudencial a la presentacion de la inquietud o reclamo.

En el Anexo VIII se incluye un modelo de Mecanismo de recepcion de
Queja y reclamos, a ser implementado por la Contratista con supervision de
la UEP.

Responsable de la | Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 14 Cédigo de Conducta vinculante

Impacto a controlar:

Molestias a los habitos y costumbres de la poblacion local

Afluencia de trabajadores

Sitio: Area de influencia directa del proyecto
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Todos los empleados directos e indirectos de la Contratista deberan firmar

un Cédigo de Conducta vinculante, orientado a prevenir la violencia de
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género, la explotacion infantil, asi como asegurar pautas de respeto en la
interaccion con la poblacion del area de influencia del proyecto.

En el Anexo IX de la FAS se incluye un modelo de Cédigo de Conducta
para la contratista. La firma del Codigo de Conducta sera supervisada por la
UEP.

Responsable de la | Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 15 Sefalizacion y acondicionamiento de accesos

Impacto a controlar: Movilidad y circulacion de la poblacion local
Seguridad vial

Sitio: Area de influencia del proyecto

Etapa: Construccion: X Operacion:

Descripcion: Se deberan mantener en correcto estado de conservacion los caminos
circundantes a las obras con el fin de preservar la conectividad local y evitar
posibles accidentes viales. Para ello:

No podra obstruirse completamente ningun camino. Evitar dejar restos de
materiales de construccion o de desmalezamientos, o de movimientos de
suelos sobre los caminos para evitar accidentes.

Se estableceran horarios de circulacion de maquinas y equipos, los cuales
no podran circular en horarios crepusculares o nocturnos.

No podran circular vehiculos pesados y maquinarias en cauces y caminos
de tierra hasta las 48 horas posteriores a los episodios de Iluvias intensas.
Se deberan recomponerse los caminos que hayan sido dafiados por el intenso
transito durante la etapa constructiva.

La Contratista habilitara la sefializacion necesaria y accesos seguros para la
maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las minimas
molestias tanto al transito habitual como a las viviendas e instalaciones
proximas.

La Contratista instalard la sefializacion correspondiente, indicando la
velocidad de circulacion maxima obligatoria en dichos sectores donde se
encuentran Instituciones de interés social y principales parajes y colonias en
el AISD.

Responsable de la | Contratista

ejecucion:
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Responsable de la

Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 16 Gestion de hallazgos del patrimonio cultural

Impacto a controlar:

Afectaciones al patrimonio cultural

Sitio:

Area de influencia del proyecto

Etapa:

Construccion: X Operacion:

Descripcion:

Se implementard y documentard un Procedimiento de hallazgo fortuito en
el caso de algin descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de
asentamiento indigena o de los primeros colonos, cementerios, u otros
objetos de interés arqueologico, paleontoldgico o histérico durante la
realizacion de las obras.

El procedimiento debera ser conocido por todo el personal afectado a la
obra. En caso del hallazgo de patrimonio cultural fisico (o sospecha de
hallazgo):

La empresa contratista frenard todas las tareas o trabajos en el sitio del
hallazgo.

No se recolectaran ni moveran los hallazgos de su emplazamiento original,
a fin de preservar la evidencia material y su asociacion contextual de
aparicion.

La empresa dara inmediato aviso a la DIPROSE.

La empresa dard inmediato aviso a las autoridades responsables del
cumplimiento de la Ley Provincial XIN°11.

La empresa gestionara el permiso correspondiente ante la autoridad de
aplicacion provincial, antes del reinicio de las obras.

Adicionalmente, la empresa no reiniciara las tareas y trabajos en el lugar sin

el consentimiento escrito del profesional a cargo y la DIPROSE.

Responsable de 1la

ejecucion:

Contratista

Responsable de la

Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista
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Acciones de Cierre de la Obra

v. Acta de Recepcion de Obra Provisoria
Previo a la recepcion provisoria de la obra la/s Contratista/s debera/n desmantelar las instalaciones del
obrador y frentes de obra y reconstruir el lugar lo mas préoximo a la situacion sin proyecto, salvo que se
hayan introducido mejoras en propiedades privadas donde se instalaron obradores y exista un acuerdo
suscripto entre la/s Contratista/s y el propietario para que no sean retiradas. La/s Contratista/s que haya/n
instalado el obrador en propiedad privada debera/n obtener la conformidad de la recepcion del terreno
por parte del propietario.
Asimismo, la/s Contratista/s debera/n reparar los dafios y afectaciones ambientales producidos en los
sitios de obra (ej. contaminacion por derrame accidental de combustibles o lubricantes, areas de acopio
de materiales, etc.) y retirar escombros y cualquier otro residuo generado durante la obra.
Realizar cualquier otra indicaciéon de recuperacion ambiental y/o social que indique la UEP en la
persona del/de la IA o el/la GST, segin corresponda.
Toda tarea ambiental y/o social que se encuentre pendiente al momento de la firma del Acta de
Recepcion de Obra Provisoria, quedara especificada en la misma. La/s Contratista/s debera/n asegurar
la permanencia del/de la RA, segin corresponda, durante el periodo de garantia de la obra a fin de
garantizar el cumplimiento de las tareas pendientes en los plazos acordados en el acta y previo a la
recepcion definitiva de la obra, y su reporte correspondiente a la UEP por medio de un Informe

complementario al Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra.

w. Inspeccion e Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra

El/la TA y el/la GST verificaran que las condiciones finales de las areas de intervencion del proyecto
sean adecuadas en funcion de las condiciones originalmente registradas en el Acta de Aspectos
Ambientales y Sociales. El/la IA verificara las condiciones ambientales y el/la GST las sociales en todas
las areas intervenidas por el proyecto, conforme éstas se hayan registrado en el Acta, y elaboraran junto
con el/la Responsable Ambiental un Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra incluyendo todos
los registros y fotografias para sustentar la comparacion con la situacion inicial. La recepcion de obra
solo podra concretarse bajo la aceptacion de las condiciones ambientales y sociales de las areas
intervenidas, mediante la elaboracion a tal fin del Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra que
sera firmado por el/la Inspector/a Ambiental (IA), el/la Gestor/a Social del Territorio (GST), el/las
Responsables Ambiental (RA) un Representante de la/s Contratista/s, el/la Inspector/a de 1a Obra y el/la
Gerente de Obra.

X. Responsabilidad
Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion,

son responsabilidad de la/s Contratista/s, quien/es debera/n remediarlos a su exclusivo costo.

Pasivos A cargo del Contratista
Ambientalesto:
Medida 8. Recomposicion Final y Manejo de Pasivos Ambientales
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Impacto a controlar:

Afectacion de la estructura del suelo

Afectacion de la calidad del suelo por derrames
Afectacion del drenaje natural de las aguas superficiales
Afectacion de la calidad de cuerpos de agua

Afectacion del entorno

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Se deberan recolectar todos los restos de materiales, suelos extraidos, se

retirara todo tipo de arido u otro material ajeno al medio, acopiado y/o
disperso durante la construccion.

Todos los restos se dispondran en contenedores segun sus diferentes
caracteristicas y seran tratados segun lo indicado en la Medida de Gestion
de Residuos.

No se debera dafiar a la vegetacion en pie durante las tareas de recoleccion
de suelos removidos, ramas y troncos.

Antes del comienzo de la obra, el Contratista evaluard e identificara
potenciales pasivos ambientales relacionados con procesos erosivos,
incremento de riesgo de inundaciones, inestabilidad de taludes,
instalaciones abandonadas, sitios de extraccion de materiales de obra
abandonados, depositos de residuos, etc. En base a esta informacion debera
presentar un “Plan de Manejo de Pasivos Ambientales” donde se indiquen
las medidas especificas de restauracion y/o remediacion para cada pasivo.
Luego de la desmovilizacion de obradores, y/o campamentos, se debera
corregir la erosion que haya sido originada o potenciada durante la etapa de
construccion. Aquellas areas que hayan sido altamente compactadas seran
objeto de escarificacion para facilitar su re-vegetado. Se utilizaran
herramientas que no inviertan el suelo.

Se taparan y compactaran todas las zanjas y/o pozos temporales que se
hubieran realizado durante la etapa constructiva.

Se restauraran todos los caminos utilizados, aun los publicos.

Responsable de la | El Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Ausencia de pasivos ambientales al finalizar las obras del proyecto.

efectividad: Cantidad de pasivos ambientales gestionados adecuadamente / total de
pasivos ambientales producidos durante la construccion del Proyecto.

Periodicidad de | Al finalizar la etapa de Construccion.

fiscalizacion:

Presupuesto: A cargo del Contratista.
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Medida 9.

Plan de Contingencias Ambientales

Impacto a controlar:

Afectacion de la estructura del suelo

Afectacion de la calidad del suelo por derrames
Afectacion de la calidad de cursos de agua

Afectacion del drenaje natural de las aguas superficiales
Afectacion del entorno

Sitios: En el predio y sus alrededores
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: El contratista deberd elaborar un informe de “Analisis de Riesgos

Ambientales” del proyecto que incluira un Plan de Contingencia ante
Incendios, un Plan de Contingencia ante derrame de sustancias toxicas y/o
peligrosas, un Plan de Contingencia ante anegamientos pluviales y/o
inundaciones fluviales. Dichos planes deberdn contener como minimo
planos y mapas de riesgo de las areas de obra, vias de escape, responsables,
roles y acciones, medios materiales necesarios, teléfonos de emergencia y
medidas de restauracion.

Se deberan registrar todas las contingencias que ocurran durante la

ejecucion del proyecto en un Registro de Contingencias.

Responsable de la

ejecucion:

El Contratista

Responsable de la

Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | % de contingencias producidas resueltas exitosamente siguiendo los planes
efectividad: especificos

Periodicidad de | Inspeccion mensual durante las obras.

fiscalizacion:

Presupuesto: A cargo del Contratista.

Medida 10 Incorporacién de mano de obra local

Impacto a potenciar:

Demanda de mano de obra, servicios € insumos.

Sitio:

Area de influencia del proyecto

Etapa:

Construccion: X Operacion:

Descripcion:

Se prioriza la contratacion de mano de obra local para la realizacion de las
obras de mejora del camino.

Para ello se debera Incluir en los pliegos del contratista a cargo de la obra la
contratacion de un minimo de 20% de mano de obra local de Trelew y

localidades aledanas.

Responsable de 1la

ejecucion:

Contratista
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Responsable de la

Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | % de puestos generados que son cubiertos con mano de obra local.
efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 11 Higiene y seguridad laboral

Impacto a controlar:

Riesgo de accidentes para el personal

Sitios: Area de influencia de las obras
Etapa: Construccion: X Operacion:
Descripcion: Durante la etapa de construccion el contratista deberd disponer de un

profesional responsable y habilitado en Higiene y Seguridad Laboral.
Dicho profesional debera tomar las medidas necesarias para garantizar a
empleados y trabajadores las mejores condiciones de higiene, alojamiento,
nutricion y salud.

-Disponer de asistencia médica de emergencia.

-Asegurarse la provision en tiempo y forma de agua potable para consumo
de empleados y trabajadores.

-Confeccionar un Programa de Seguridad

-Provision de elementos de proteccion personal a operarios.

-Asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes nacionales y
provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley Nacional
de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad
en el trabajo N° 19.587/ Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y
modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra) a todos los

empleados

Responsable de la

ejecucion:

Contratista

Responsable de 1la

Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Cantidad de accidentes de operarios durante las actividades de

efectividad: construccion.
Cantidad de accidentes en operarios durante las actividades de
mantenimiento.

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 12 Procedimiento de aviso de obra

245




Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Impacto a controlar:

Molestias a los habitos y costumbres de la poblacion local

Sitio:

Area de influencia directa del proyecto

Etapa:

Construccion: X Operacion:

Descripcion:

Debera implementarse y documentarse un procedimiento de aviso de obra a
fin de informar a la poblacion sobre las obras a realizar y los espacios a
afectar y para convenir, en la medida de lo posible, horarios y espacios de
trabajo.

La poblacion afectada debera ser informada con un tiempo prudencial
previo al inicio de las obras. Entre otros aspectos, se debera informar:
fecha de los trabajos y horarios,

naturaleza de las tareas y espacios a ser afectados,

medidas de seguridad que seran adoptadas y formas de contactarse con el
supervisor de las obras y/o el responsable ambiental y social para hacer
consultas o presentar quejas o reclamos (Mecanismo de recepcion de quejas

y reclamos).

Responsable de 1la

ejecucion:

Contratista

Responsable de la

Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 13 Mecanismo de recepcion de Quejas y reclamos

Impacto a controlar:

Molestias a los habitos y costumbres de la poblacion local

Sitio:

Area de influencia directa del proyecto

Etapa:

Construccion: X ‘ Operacion:

Descripcion:

Debera implementarse y documentarse un mecanismo de recepcion de
quejas y reclamos a fin de facilitar a la poblacion afectada por las obras,
acercar inquietudes o presentar quejas y reclamos. El mecanismo debe
prever canales de comunicacion de facil acceso y la obligatoriedad de
presentar una respuesta por parte del responsable del proyecto en un tiempo
prudencial a la presentacion de la inquietud o reclamo.

En el Anexo VIII se incluye un modelo de Mecanismo de recepcion de
Queja y reclamos, a ser implementado por la Contratista con supervision de
la UEP.

Responsable de 1la

ejecucion:

Contratista
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Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 14 Coédigo de Conducta vinculante

Impacto a controlar: Molestias a los habitos y costumbres de la poblacion local
Afluencia de trabajadores

Sitio: Area de influencia directa del proyecto

Etapa: Construccion: X Operacion:

Descripcion: Todos los empleados directos e indirectos de la Contratista deberan firmar
un Cédigo de Conducta vinculante, orientado a prevenir la violencia de
género, la explotacion infantil, asi como asegurar pautas de respeto en la
interaccion con la poblacion del area de influencia del proyecto.

En el Anexo IX de la FAS se incluye un modelo de Cédigo de Conducta
para la contratista. La firma del Codigo de Conducta sera supervisada por la
UEP.

Responsable de la | Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 15 Seializacion y acondicionamiento de accesos

Impacto a controlar: Movilidad y circulacion de la poblacion local
Seguridad vial

Sitio: Area de influencia del proyecto

Etapa: Construccion: X Operacion:

Descripcion: Se deberan mantener en correcto estado de conservacion los caminos

circundantes a las obras con el fin de preservar la conectividad local y evitar
posibles accidentes viales. Para ello:

No podra obstruirse completamente ningun camino. Evitar dejar restos de
materiales de construccion o de desmalezamientos, o de movimientos de

suelos sobre los caminos para evitar accidentes.
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Se estableceran horarios de circulacion de maquinas y equipos, los cuales
no podran circular en horarios crepusculares o nocturnos.

No podran circular vehiculos pesados y maquinarias en cauces y caminos
de tierra hasta las 48 horas posteriores a los episodios de Iluvias intensas.
Se deberan recomponerse los caminos que hayan sido dafiados por el intenso
transito durante la etapa constructiva.

La Contratista habilitara la sefializacion necesaria y accesos seguros para la
maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las minimas
molestias tanto al transito habitual como a las viviendas e instalaciones
proximas.

La Contratista instalard la sefializacion correspondiente, indicando la
velocidad de circulacion maxima obligatoria en dichos sectores donde se
encuentran Instituciones de interés social y principales parajes y colonias en
el AISD.

Responsable de la | Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de
supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut

Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Medida 16 Gestion de hallazgos del patrimonio cultural

Impacto a controlar:

Afectaciones al patrimonio cultural

Sitio:

Area de influencia del proyecto

Etapa:

Construccion: X Operacion:

Descripcion:

Se implementara y documentara un Procedimiento de hallazgo fortuito en
el caso de algin descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de
asentamiento indigena o de los primeros colonos, cementerios, u otros
objetos de interés arqueologico, paleontoldgico o histérico durante la
realizacion de las obras.

El procedimiento debera ser conocido por todo el personal afectado a la
obra. En caso del hallazgo de patrimonio cultural fisico (o sospecha de
hallazgo):

La empresa contratista frenard todas las tareas o trabajos en el sitio del
hallazgo.

No se recolectaran ni moveran los hallazgos de su emplazamiento original,
a fin de preservar la evidencia material y su asociacion contextual de

aparicion.
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La empresa dara inmediato aviso a la DIPROSE.

La empresa dard inmediato aviso a las autoridades responsables del
cumplimiento de la Ley Provincial XIN°11.

La empresa gestionara el permiso correspondiente ante la autoridad de
aplicacion provincial, antes del reinicio de las obras.

Adicionalmente, la empresa no reiniciara las tareas y trabajos en el lugar sin

el consentimiento escrito del profesional a cargo y la DIPROSE.

Responsable de la | Contratista

ejecucion:

Responsable de la | Responsable Ambiental y Social contratado por el Ministerio de

supervision: Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio de Chubut
Indicadores de | Fotos, Informes.

efectividad:

Periodicidad de | Mensual

fiscalizacion:

Presupuesto: Contratista

Acciones de Cierre de la Obra

y. Acta de Recepcion de Obra Provisoria
Previo a la recepcion provisoria de la obra la/s Contratista/s debera/n desmantelar las instalaciones del
obrador y frentes de obra y reconstruir el lugar lo mas proximo a la situacion sin proyecto, salvo que se
hayan introducido mejoras en propiedades privadas donde se instalaron obradores y exista un acuerdo
suscripto entre la/s Contratista/s y el propietario para que no sean retiradas. La/s Contratista/s que haya/n
instalado el obrador en propiedad privada debera/n obtener la conformidad de la recepcion del terreno
por parte del propietario.
Asimismo, la/s Contratista/s debera/n reparar los dafios y afectaciones ambientales producidos en los
sitios de obra (ej. contaminacion por derrame accidental de combustibles o lubricantes, areas de acopio
de materiales, etc.) y retirar escombros y cualquier otro residuo generado durante la obra.
Realizar cualquier otra indicacion de recuperacion ambiental y/o social que indique la UEP en la
persona del/de la TA o el/la GST, seglin corresponda.
Toda tarea ambiental y/o social que se encuentre pendiente al momento de la firma del Acta de
Recepcion de Obra Provisoria, quedara especificada en la misma. La/s Contratista/s debera/n asegurar
la permanencia del/de la RA, seglin corresponda, durante el periodo de garantia de la obra a fin de
garantizar el cumplimiento de las tareas pendientes en los plazos acordados en el acta y previo a la
recepcion definitiva de la obra, y su reporte correspondiente a la UEP por medio de un Informe
complementario al Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra.

z. Inspeccion e Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra
El/la TA y el/la GST verificaran que las condiciones finales de las areas de intervencion del proyecto
sean adecuadas en funcion de las condiciones originalmente registradas en el Acta de Aspectos
Ambientales y Sociales. El/la IA verificara las condiciones ambientales y el/la GST las sociales en todas

las areas intervenidas por el proyecto, conforme éstas se hayan registrado en el Acta, y elaboraran junto
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con el/la Responsable Ambiental un Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra incluyendo todos
los registros y fotografias para sustentar la comparacion con la situacion inicial. La recepcion de obra
solo podra concretarse bajo la aceptacion de las condiciones ambientales y sociales de las areas
intervenidas, mediante la elaboracion a tal fin del Informe de Cierre Ambiental y Social de Obra que
sera firmado por el/la Inspector/a Ambiental (IA), el/la Gestor/a Social del Territorio (GST), el/las
Responsables Ambiental (RA) un Representante de la/s Contratista/s, el/la Inspector/a de la Obra y el/la
Gerente de Obra.

aa. Responsabilidad
Los dafos causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion,

son responsabilidad de la/s Contratista/s, quien/es debera/n remediarlos a su exclusivo costo.

bb. Pasivos Ambientales
En virtud de la adecuada ejecucion del PMAS, el correspondiente seguimiento y control de los
eventuales impactos, y la verificacion de las condiciones finales de las areas de intervencion una vez

concluidas las tareas, la ejecucion de las obras no debera dejar Pasivos Ambientales de ningin tipo.

cc. Acta de Recepcion de Obra Definitiva
Al momento de la recepcion definitiva de la obra deberdn encontrarse cumplidas todas las tareas
ambientales y/o sociales que se encontraban pendientes a la firma del Acta de Recepcion de Obra
Provisoria, las cuales quedaron en ella establecidas. Los informes elaborados por el/la RA sobre el
cumplimiento de las tareas pendientes deben haber sido remitidos a la UEP, y contar con la aprobacion
del EAS de la DIPROSE.

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como unico objetivo el de informar al
Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los

documentos finales.
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Seccion VIII Planos

Seccion VIII. Planos

GALPON DE OTROS RUBROS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS AFINES, "MARRON" -
MERCADO CONCENTRADOR - CHUBUT
01- Ubicacion

02- Planimetria con servicios

03- Planta de Arquitectura y Visteas Existentes
04- Planta de Arquitectura

05- Cortes — Vistas de Arquitectura

06- Planta de Techos

07- Estructura

08- Instalacion Sanitaria

09- Instalacion Contra Incendio

10- Instalacion de Electricidad

11- Planta Cieloraso

12- Carpinterias — Mobiliario

13- Local Hamedo

14- Detalle Constructivo

15- Cartel de Obra

GALPON DE CARNES, "AZUL" - MERCADO CONCENTRADOR - CHUBUT
01- Ubicacion

02- Planimetria con servicios

03- Planta de Arquitectura y Visteas Existentes
04- Planta de Arquitectura

05- Cortes — Vistas de Arquitectura

06- Planta de Techos

07- Estructura

08- Instalacion Sanitaria

09- Instalacion Contra Incendio

10- Instalacion de Electricidad

11- Planta Cieloraso

12- Carpinterias — Mobiliario

13- Detalle Constructivo

14- Cartel de Obra

GALPON TIPO "A" - MERCADO CONCENTRADOR - CHUBUT
01- Implantacion

02- Plantas

03- Cortes y Vistas

04- Estructura
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05- Cortes Constructivos

06- Instalacion Electrica

07- Instalacion Contra Incendio
08- Instalacion Sanitaria

09- Cartel de Obra

Los mismos, incluyendo los correspondientes al Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a esta seccion en

una carpeta separada.
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Seccion IX. Computo y Presupuesto

IMPORTE

ITEM DESCRIPCION UNID. | CANT. P. UNIT. P. TOTAL TOTAL

%

A - GALPON DE OTROS RUBROS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS AFINES, "MARRON" - MERCADO CONCENTRADOR
- CHUBUT

1 | TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1 | Demoliciones Gl 1,00
1.2 | Replanteo Gl 1,00
1.3 | Proyecto ejecutivo Gl 1,00

2 | MOVIMIENTO DE SUELOS

EXCAVACIONES

2.1 | Excavaciones para instalaciones m3 30,00

3 | ESTRUCTURA RESISTENTE

METALICA
3.1 | Apoyo tanque de agua Gl 1,00

4 | ALBANILERIA

MUROS
4.1 | De ELEVACION, de ladrillos huecos, esp. 20 cm m2 5,90
REVOQUES
4.2 | Interior Completo a la cal, terminado al fieltro m2 5,90
4.3 | Exterior completo a la cal, terminado al fieltro m2 5,90
CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.4 | Contrapiso de H° pobre en banquina m2 17,29
45 ?:r?gsgizg;qngzggd%e HC°S°, esp. 12 cm, sobre m2 50,00
4.6 | Carpeta de nivelacion m2 50,00
5 | STEEL FRAMING
5.1 | Estructura de perfileria de muros y tabiques m2 482,00
5.2 | Emplacado interior m2 964,00
6 | REVESTIMIENTOS
6.1 Sni\./estimiento de Ceramico esmaltado 20x20 m2 80,00
6.2 (I}:\(/:isatli—?oi?n:)% Ieirﬁz:i)c;r Texturado color, a base m2 5.90
7 |PISOSY ZOCALOS
PISO INTERIOR
7.1 | Mosaico granitico 30 x 30, pulido en obra m2 49,45
7.2 | Autonivelante TIPO DURFLOOR m2 1745,00
ZOCALOS
7.3 | Zocalo granito idem piso mi 49,07
7.4 | Zocalo PVC ml 327,05
8 | MARMOLERIA
8.1 Provision y colocaciéon de mesadas de granito m2 27.83

natural
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Provisién y colocacion de separadores de

82 Mingitorios de granito natural m2 0.88
9 | CIELORRASOS
9.1 Suspendido de placas de yeso para humedad, m2 65,00
junta tomada
10 | CARPINTERIA
DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
101 Hojas, _I\/Iarcos,' de Puertas y Ventanas Gl 1,00
c/herrajes, segun plano
10.2 | Portén metalico modificar Gl 1,00
10.3 | Rejas, segun plano y especificaciones c/portén Gl 1,00
DE MADERA
10.4 | Puertas Placa, c/herrajes segun planos Gl 1,00
MUEBLES FIJOS
105 Mueblg_s ﬁjc_)s Varios, segun planos y Gl 1,00
especificaciones
10.6 | Divisor modular de retretes Gl 1,00
10.7 | Provision y colocacion de Percheros Gl 1,00
11 | INSTALACION ELECTRICA
MEDIA TENSION
11.1 | Adecuacion a instalacion existente Gl 1,00
11.2 | De cafierias, cajas y accesorios Gl 1,00
11.3 | De conductores, llaves y tomas Gl 1,00
ARTEFACTOS
1.4 Eroyisiép y colocacion de artefactos de Gl 1,00
iluminacion
11.5 | lluminacion de emergencia Gl 1,00
12 | INSTALACION SANITARIA
RED DE AGUA
12.1 | Adecuacion a instalacion de agua existente Gl 1,00
122 Distribupic’)n de_ agua fria y caliente con llaves, Gl 1,00
accesorios y aislaciones.
12.3 | Artefactos sanitarios con griferia y accesorios Gl 1,00
RED CLOACAL
12.4 Desggu_e cloacal primario, secundario y Gl 1,00
ventilaciones
12.5 | Conexion cloacal a red existente. Gl 1,00
13 | INSTALACION DE SEGURIDAD
SISTEMA DE DETECCION
Provisién y colocacion de equipo completo de
131 ; ) : Gl 1,00
alarma de seguridad para intrucion
EXTINTORES
13.2 Extintores Trlclgse_ ABC_ de Polvo Quimico de 5 gl 1,00
kg. sobre friso indicatorio
13.3 | Extintores CO2 de 5kg sobre friso indicatorio gl 1,00
14 | ACRISTALAMIENTO
14.1 | Cristal laminado de seguridad 3+3 transparente m2 2,35
14.2 | Espejo con bordes pulidos m2 7,86
14.3 | Espejo basculante para discapacitados uni 1,00
15 | PINTURAS
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15.1 | Al latex sobre muros interiores m2 866,21
15.2 | Al latex especial para cielorrasos m2 65,00
163 | Corinteras y oras pares metaicas. m2 | 17.47
154 Eqser&aliilézssi;t(;aéi(;?aségzpinterias y otras partes m2 517,17
15.5 izté:t;;gmento protector satinado sobre m2 16,80
16 | SENALETICA
16.1 | Senalizaciones de locales Gl 1,00
16.2 | Sefalizacion de Emergencia Gl 1,00
17| vARIOS
171 Igg?f;i);;)za Periodica Y Final De La Obra Y al 1,00
SUBTOTAL A 0,00%
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. | P.UNIT. | PtOTAL | MPORTE | o
B - GALPON DE CARNES, "AZUL" - MERCADO CONCENTRADOR - CHUBUT
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
1,1 | Demoliciones Gl 1,00
1,2 | Replanteo Gl 1,00
1,3 | Proyecto ejecutivo Gl 1,00
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
EXCAVACIONES
2,1 | Excavaciones para fundaciones m3 20,37
2,2 | Excavaciones para instalaciones m3 7,53
3 ESTRUCTURA RESISTENTE
HORMIGON ARMADO
3,1 | Bases aisladas m3 9,21
3,2 | Vigas portamuros m3 1,05
3,3 | Zapata corrida H°A® m3 1,69
3,4 | Columnas H°A° m3 1,49
3,5 | Vigas de H°A° m3 1,42
METALICA
3,6 | Correa Metalica al 1,00
OTROS
3,7 | Junta Sismica al 1,00
4  ALBANILERIA
MUROS
4.1 | De ELEVACION, de ladrillos huecos, esp. 20 cm m2 79,65
CAPA AISLADORA
4.2 | Film polietileno 200mic. m2 28,00
43 Doble. Horizontal unida verticalmente con pintura m2 16,01
asfaltica
REVOQUES
4.4 | Interior Completo a la cal, terminado al fieltro m2 97,33
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4.5 | Exterior completo a la cal, terminado al fieltro m2 97,33
CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.6 | Contrapiso de H® pobre en banquina m2 10,36
4.7 | Contrapiso Interior de HS®, esp. 12 cm, sobre
Terreno compactado m2 14,81
4.8 | Carpeta de nivelacion m2 14,81
5 STEEL FRAMING
5.1 | Estructura de perfileria de muros y tabiques m2 170,70
5.2 | Emplacado interior m2 341,40
6 REVESTIMIENTOS
6.1 | Revestimiento de Ceramico esmaltado 20x20 cm. m2 11,20
6.2 | Revestimiento exterior Texturado color, a base de m2 97,33
cuarzo y polimeros
7 PISOS Y ZOCALOS
PISO INTERIOR
7.1 | Piso Interior de ceramico m2 14,81
7.2 | Autonivelante TIPO DURFLOOR m2 613,00
ZOCALOS
7.3 | Zocaloceramico esmaltado ml 11,90
7.4 | Zocalo PVC ml 138,60
8 MARMOLERIA
8.1 ‘ Provision y colocacion de mesadas de granito natural ‘ m2 9,80 ‘
9 CUBIERTA DE TECHOS
9.1 ‘ Chapa con aislaciones m2 19,39 ‘
10 CIELORRASOS
10.1 | Suspendido de placas de yeso para humedad, junta m2 14,81
tomada
11 CARPINTERIA
DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
11.1 | Hojas, Marcos, de Puertas y Ventanas c/herrajes, Gl 1,00
segun plano
11.2 | Portoén metalico corredizo Gl 1,00
11.3 | Rejas, segun plano y especificaciones c/porton Gl 1,00
MUEBLES F1JOS
11.4 | Muebles fijos Varios, segun planos y especificaciones Gl 1,00
11.5 | Provision y colocacion de Percheros Gl 1,00
12 INSTALACION ELECTRICA
MEDIA TENSION
12.1 | Adecuacion a instalacion existente para Gl 1,00
camarastrifasica
12.2 | De caferias, cajas y accesorios Gl 1,00
12.3 | De conductores, llavesy tomas Gl 1,00
ARTEFACTOS
12.4 | Provision y colocacion de artefactos de iluminacion Gl 1,00
12.5 | Iluminacion de emergencia Gl 1,00
13 INSTALACION SANITARIA
RED DE AGUA
13.1 | Adecuacion a instalacion de agua existente Gl 1,00
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13.2 | Distribucion de agua fria y caliente con llaves, Gl 1,00
accesorios y aislaciones.
13.3 | Arfetafactos sanitarios con griferias y accesorios al 1,00
RED DE AGUA
13.4 | Distribucion de agua fria y caliente con llaves, Gl 1,00
accesorios y aislaciones.
13.5 | Conexion cloacal a red existente. Gl 1,00
14 INSTALACION DE SEGURIDAD
SISTEMA DE DETECCION
14.1 | Provision y colocacion de equipo completo de alarma Gl 1,00
de seguridad para intrucion
EXTINTORES
14.2 | Extintores Triclase ABC de Polvo Quimico de 5 kg. Gl 1,00
sobre friso indicatorio
14.3 | Extintores CO2 de 5kg sobre friso indicatorio Gl 1,00
15 ACRISTALAMIENTO
15.1 | Cristal laminado de seguridad 3+3 transparente m2 ‘ 8,89
16 PINTURAS
16.1 | Al latex sobre muros interiores m2 97,33
16.2 | Al latex especial para cielotrasos m2 14,81
16.3 | Fondo estabilizador de 6xido s/estructura, m2 253,92
carpinterias y otras partes metalicas
16.4 | Esmalte sintetico s/carpinterias y otras partes m2 253,92
metalicas y de madera
16.5 | Recubrimiento protector satinado sobre maderas m2 0,70
17 SENALETICA
17.1 | Sefializaciones de locales Gl 1,00
17.2 | Senalizacion de Emergencia Gl 1,00
18 | TAREAS Y ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
18.1 | Limpieza Periodica Y Final De La Obra Y Gl 1,00
Edificio
SUBTOTAL B 0,00%
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. | P.UNIT. | P1OTAL | MPORTE | o
C - GALPON TIPO "A" - MERCADO CONCENTRADOR - CHUBUT
1 TRABAJOS PREPARATORIOS
11 | LIMPIEZA DE TERRENO gl 1,00
1.2 | ESTUDIO DE SUELOS gl 1,00
1.3 | PROYECTO EJECUTIVO gl 1,00
14 | REPLANTEO gl 1,00
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 | NIVELACION m2 | 302,00
22 | RELLENO MATERIAL SELECC. (alt. 0,60m ) m3 181,20
23 EXCAVACION p / FUNDACIONES Y
' NIVELACION m3 89,84
2.4 | EXCAVACION p / INSTALACIONES m3 16,70
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3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
HORMIGON ARMADO
3.1 | BASE AISLADA H°A° m3 34,78
3.2 | vIGA DE FUNDACION Y BAJO RIEL DE H°A° m3 12,06
METALICA
3.3 | ESTRUCTURA METALICA PORTICO TIPO u 6,00
3.4 | VIGA DE FRENTE gl 1,00
3.5 | RIGIDIZACION DE TECHO gl 1,00
3.6 | CORREAS DE CHAPA DOBLADA ml | 1057,00
3.7 | CERRAMIENTO (CUBIERTA, FRENTE,
CONTRAFRENTE Y LAT)DE CHAPA T101 m2 | 613,00
3.8 | COLUMNAS DE CONTRAFRENTE gl 1,00
3.9 | AISLACION gl 1,00
4 | ALBANILERIA
MUROS
4.1 | MAMP. BLOQUES H° 19x19x39 m2 73,00
CONTRAPISO Y VEREDAS
4,2 | CONTRAPISO HPA° e:12cm Inc. Malla Sima
Q188 y film polietileno 200m m3 54,36
43 VEREDAS e:10cm Incluye CORDON EXT
1 10x15 m2 | 156,00
44 | CARPETA DE NIVELACION m2 54,36
5 | CARPINTERIAS
5,1 PORTONES Inc. Herrajes un 2,00
6 | INSTALACION ELECTRICA
6,1 | CANERIA, CAJAS, TABLEROS Y P.AT. gl 1,00
6,2 | CABLEADO y LUMINARIAS gl 1,00
6,3 | BANDEJA PORTACABLES ml 30,00
7 | INSTALACION SANITARIA
RED DE AGUA )
74 | PROVISION Y ALIMENTACION AGUA
" | POTABLE gl 1,00
;5 | DISTRIBUCION DE AGUA FRIA CON LLAVES,
“ | ACCESORIOS Y AISLACIONES gl 1,00
RED CLOACAL
7,3 | DESAGUE CLOACAL PRIMARIO,
SECUNDARIO Y VENTILACIONES gl 1,00
7.4 | CONEXION CLOACAL A RED EXISTENTE gl 1,00
8 | INSTALACION DE SEGURIDAD
SISTEMA DE DETECCION.
PROVISION Y COLOCACION DE QUIPOS DE
8,1 | ALARMA DE SEGURIDAD (INCENDIO E gl 1,00
INTRUCION)
8,2 | DETECTORES AUTOMATICOS DE CO2 gl 1,00
EXTINTORES
g3 |EXTINTORES TRICLASE ABC DE PLOVO " 5.00
> | QUIMICO DE 5 KG. S/FRISO INDICATIVO '
9 | PINTURA
91 | ANTIOXIDO, ESMALTE SINTETICO
’ P/Carpinterias ol 1,00
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9o | PINTURA EXTERIOR EN BLOQUES DE
“ | HORMIGON ml 73,00
10 | SENALITICA
10,1 | SERALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA ‘ gl ‘ 5,00 ‘ ‘
11,1 | varios
11,1 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA ‘ gl ‘ 1,00 ‘ ‘
SUBTOTAL C 0,00%
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. | P.UNIT. pTOTAL | 'MPORTE |
TOTAL
1 | D- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL.
11 | Plan de manejo ambiental y social. ‘ gl ‘ 1,00 ‘
SUBTOTAL D 0,00%
IMPORTE
DESCRIPCION TOTAL %
A - GALPON DE OTROS RUBROS ALIMENTICIOS Y SERVICIOS AFINES, "MARRON" - M.
CONCENTRADOR -CHUBUT
B - GALPON DE CARNES, "AZUL" - MERCADO CONCENTRADOR - CHUBUT
C - GALPON TIPO "A" - MERCADO CONCENTRADOR - CHUBUT
D - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
TOTAL (A+B+C+D) 0,00%
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Seccion X. Formularios de Garantia
Se adjuntanen esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Pago de Anticipo.
Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de Cumplimiento ni para la
Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado

debera proporcionar estas dos garantias.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segun

las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: /indicar el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha:/indique la fechal

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No./indique el niimero]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los
nombres legales completos de los socios/(en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del /indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del /indique el nombre del Contratojen virtud del

Llamado a Licitacion No. [indique el niimero del Llamado] (“el Llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del BancoJpor medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de /indique la cifra en numeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompanada
de una comunicacion escrita que declare que el Oferente estd incurriendo en violacion de sus

obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o
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(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio, si asi se
le solicita, o (ii) no suministra o rehtisa suministrar la Garantia de Cumplimiento de

conformidad con las IAO.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente
no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue

seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules forDemandGuarantees), Publicacion del CCI No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberd completar este Formulario de Fianza de acuerdo

con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. /indique el numero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los

(3

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el
Contratista”), y [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la
afianzadoral,autorizada para conducir negocios en /indique el nombre del pais del
Contratante], en calidad deGarante(en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se
comprometen con /indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante
“el Contratante”) por el monto de /indique el monto en cifras expresado en la moneda del Pais
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique
la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de ,del 202 _, para la construccion de /indigue el niimero del Contrato](en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el

Formulario de la Oferta; o

2) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 28.2 de las IAO; o

3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante

durante el periodo de validez de la misma,

(a) no firma o rehusa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o
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(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con

lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que
¢ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,

especificando cual(es) evento(s) ocurri6 / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno
efecto inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal
como se establece en la Llamado a Licitacién o prorrogada por el Contratante en cualquier
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se

dispensan por este instrumento.
EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este [indique el numero/dia de [indique el mes] de

[indique el ario].

Contratista(s): Garante:

Sello Oficial de la Corporacion (si

corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s)] autorizado(s)]

[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

imprenta]

264



Seccion X. Formularios de Garantia

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
[Si se solicita, el Oferente completard este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas

en corchetes.]

Fecha: [indigue la fecha]
Nombre del Contrato:/indique el nombre]
No. de Identificacion del Contrato:/indique el niimero]

Llamado a Licitacion://ndique el niimero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas
por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de /indique el nimero de mes
o anos] contado a partir de /indique la fecha/si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las

condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a

los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitacion; o

(c) sidespués de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio,
si asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia

de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard, si no somos
el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido
una copia de su comunicacion informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber

transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

4, Entendemos que, si somos una UT, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
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debera estar en el nombre de la UT que presenta la Oferta. Si la UT no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, 1a Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
debera estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de

Intencion mencionada en la Subclausula 16.1 de las IAO.

Firmada: /firma del representante autorizado].En capacidad de /indigue el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: /indique la entidad que

autorizal
Fechada el /indique el dia] dia de [indigue el mes] de [indigue el ario]
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia deberd completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de

garantia.]
[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: /indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha:/indique la fechal

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No./indique el niimero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Contratista/(en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No./indique el nimero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indigue el nombre del Contrato y una

breve descripcion de las Obras]en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una

Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco]por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de /indique la cifra en nimeros| [indique la cifra en palabras],171a cual sera pagada por
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una
comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar

su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirard no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la
emision del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de
dicho Certificado que nos sera proporcionado, o en el /indicar el dia]dia del [indicar el mes]mes

17 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al

Contratante.
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del [indicar el ario],’® 1o que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago

bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), Publicacion del CCI No.
458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del subarticulo 20 (a) esta

aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

18 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacién Prevista. El Contratante
debera observar que en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de
la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en una sola
extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a una solicitud por
escrito del Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberda completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de

garantial

Por esta Fianza /indique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y /[indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, comparia
afianzadora o aseguradorajen calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y
firmemente se comprometen con /indique el nombre y direccion del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de /indigue el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]'’, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con
fecha?0del/indique el niimero]diasde/indique el mes] de [indique el afio]para [indique el nombre
del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los
mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia

parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que
el Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por
su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento

o debera proceder de inmediato a:
@) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o
2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una

vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cual es el Oferente que

19El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC,
expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.
20Fecha de la carta de aceptacion o del Convenio.
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)

ofrece la oferta evaluada més baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion,
disponer la celebracion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A
medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algiin incumplimiento o una
serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las
Obras de conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos
suficientes para sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo
del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de
este documento, incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el
Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. La expresion "saldo
del Precio del Contrato" utilizada en este parrafo significara el monto total
pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto

que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de

esta fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye

esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un

afio a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno

en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante

ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por

la firma de su representante legal, a los /indique el niimero] dias de [indique el mesjde [indique

el ario].

Firmado por /indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

En nombre de /nombre del Contratista/en calidad de /indicar el cargo]

En presencia de /indigue el nombre y la firma del testigo]
Fecha /indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de /nombre del Fiador]en calidad de /indicar el cargo]
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En presencia de /indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha /indique la fecha]
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberda completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se harad un

pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: /Nombre y direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: /indique el nuimero]

Se nos ha informado que /nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista™)
ha celebrado con ustedes el contrato No. /numero de referencia del contrato]de fecha [indigue
la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve

descripcion de las Obras](en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a

continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros /indique el nombre del BancoJpor medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total /indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]?! contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en
virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los

estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido
pago mencionado arribadeber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta numero

[indique numerojen el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del

anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de

2l El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera

de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad

aceptable al Comprador.
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cuenta de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara,
a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino
indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago,
o en el /indique el niimero] dia del [indigue el mes] de [indique el aiio]??, 1o que ocurra primero.
Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en

o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas

contra primera solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC Publicacion No. 458.

[Firma(s) del o los representante(s) autorizado(s) del Banco]

22 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que en caso de una
prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final
del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis
meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos sera presentada

antes de que expire la Garantia.”
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Seguros de Caucion por Garantias de Mantenimiento de Oferta y de
Cumplimiento y por Pago de Anticipo

Los textos de estas garantias deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros
de la Nacion y a lo estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del

Contrato.
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Llamado a Licitacion

Republica Argentina

Segundo llamado para la ejecucion de la Obra:

“Ampliacion y Diversificacion del Mercado Concentrador Chubut”

BID 3806/0C-AR

SEPA PROSAP-IV-622-LPN-O

1. La Republica Argentina ha recibido un préstamo un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto: “Obra: Ampliacion y
Diversificacion del Mercado Concentrador Chubut”, y se propone utilizar parte de los fondos
de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato BID 3806/0C-AR.

2. La Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Economia y Crédito Publico de la
Provincia del Chubut, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Obra:
Ampliacion y Diversificacion del Mercado Concentrador Chubut”. El plazo de construccion es
de 150 (ciento cincuenta) dias.

3. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional
(LPN) establecidos en la publicacion del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Politicas
para la Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y esta abierta a todos los Oferentes de paises elegibles, segin se definen en los
Documentos de Licitacion.

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacion adicional de:
Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Ministerio de Economia y Crédito Publico de la
Provincia del Chubut — contratacionesuep@gmail.com y revisar los documentos de licitacion
en la direccion indicada al final de este Llamado

5. No se otorgara un Margen de Preferencia a contratistas nacionales.

6. Los Oferentes interesados podran adquirir un juego completo de los Documentos de
Licitacion en espafiol, mediante correo electronico a la siguiente direccion:
contratacionesuep@gmail.com, en horario de 8:00hs. a 14:00hs. o en la direccion postal
indicada al pie. El documento también podrd ser descargado del Portal de compras y
licitaciones de la Provincia del Chubut (https://licitaciones.chubut.gov.ar), y del Portal
PROSAP (https://www.prosap.gov.ar). Todos los interesados en participar del proceso,
conocer las bases o hacer consultas deberan comunicar, al momento de obtener el pliego, una
direccion de correo electronico de tipo genérico donde le seran comunicadas/notificadas todas

las novedades.
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7. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar el dia 24
de Octubre de 2023 de 2023 alas 11:00 hs. Ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en presencia
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la direccion indicada al
final de este Llamado.

8. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de “Mantenimiento de la
Oferta” de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA ($ 2.181.260)

9. La direccion referida arriba es:

Unidad Ejecutora Provincial, dependiente del Ministerio de Economia y Crédito Publico de la
Provincia del Chubut, Avda. 25 de mayo N° 550 1° Piso (C.P. 9.103) de la ciudad de Rawson

Provincia del Chubut, correo electronico: contratacionesuep@gmail.com

276



