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A)  DISPOSICIONES GENERALES 

1)  GENERALIDADES 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo de la 
Administración de Vialidad Provincial, se ajustarán a las normas contenidas en estas Bases y 
Condiciones Generales y Particulares, y Especificaciones Técnicas que se aprueben. 

2)  DENOMINACIONES  

A los efectos de la aplicación de la ley, de los pliegos y todo otro documento contractual 
de la Obra, se utilizarán las siguientes denominaciones: “COMITENTE” para designar a la 
Administración de Vialidad Provincial; “CONTRATISTA”, a la Empresa o grupo de Empresas 
obligadas a ejecutar la Obra; y “SUPERVISIÓN”, al profesional o técnico (Supervisor) y cuerpo 
técnico auxiliar, designados por el Comitente para representarlo en la ejecución de los trabajos 
contratados, y cuyas funciones son fiscalizar e inspeccionar los mismos a fin de que estos se 
ejecuten y desarrollen en un todo de acuerdo con los términos del Contrato, y la Ley.  

3)  CASOS NO PREVISTOS 

Los casos no previstos en este Pliego que pudieran presentarse, se resolverán por 
aplicación de la Ley Provincial I - Nº 11 (antes Ley 533). 
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B)  BASES DE LA LICITACION  

4)  INSCRIPCION EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUC-
TORES DE OBRAS PÚBLICAS 

Es obligación de los oferentes estar inscriptos en el Registro Provincial de Constructores 
de Obras Públicas de la Provincia del Chubut. 

5)  CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL 

No podrá ser Contratista el Oferente que no tenga un Saldo de Capacidad de 
Contratación Anual suficiente para cubrir los requerimientos de la Obra, certificada por el 
Registro señalado en la Cláusula anterior. El valor de dicho Saldo de Capacidad se establece en 
las Condiciones Particulares (Cláusula 2). 

6)   ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente 
los documentos para esta contratación, y obtenido en el sitio de emplazamiento de la Obra o 
donde corresponda, conocimiento sobre las características de la obra a ejecutar, y sobre todo otro 
dato o circunstancia que pueda influir en el costo y/o ejecución de los trabajos objeto del 
Contrato. A estos fines, se considera de carácter obligatorio una visita de evaluación a la obra en 
su emplazamiento.  

7)  CONSULTAS Y ACLARACIONES ANTES DE LA APERTURA 

Se deja expresamente establecido que los interesados en presentar ofertas para esta 
contratación, podrán solicitar aclaraciones respecto a la documentación de la misma, hasta cinco 
(5) días corridos antes de la fecha fijada para la Apertura. 

El pedido de aclaración deberá formularse por escrito y en forma fehaciente a la 
Administración de Vialidad Provincial, en su Sede Central, sita en la calle Love Jones Parry Nº 
533 de Rawson, Chubut, considerándose como fecha de presentación, la correspondiente a la de 
entrada en dicha oficina. 

Hasta tres (3) días corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, el 
Comitente hará aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por escrito formulen los 
interesados. Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los invitados a la 
presentación de ofertas para esta contratación. 

Sin perjuicio de las comunicaciones que haga el Comitente con respecto a las 
modificaciones que se introduzcan en el Pliego, las mismas se considerarán conocidas por los 
oferentes, siempre que hayan sido emitidas respetando el plazo establecido en el tercer párrafo de 
la presente Cláusula. A tal fin las modificaciones se encontrarán a disposición de los mismos, en la 
Mesa General de Entradas de la Sede Central de la Administración de Vialidad Provincial. 
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8)  INSCRIPCION EN EL COLEGIO PROFESIONAL DE 
INGENIEROS Y TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT  

Es obligatorio para todos los Representantes Técnicos de las firmas proponentes, 
encontrarse inscriptos en el Colegio Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Provincia del 
Chubut, a la fecha de apertura de las ofertas presentadas, pudiendo el Comitente verificar el 
cumplimiento de este requisito en cualquier oportunidad. 

La Comisión Asesora de Adjudicación tendrá en cuenta el cumplimiento de lo 
establecido en esta Cláusula, siendo la falta de cumplimiento motivo suficiente para desestimar la 
Oferta. 

9)  LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas se presentarán hasta el día y hora que fijen los avisos del llamado a licitación, 
en la Mesa General de Entradas y Salidas de la Administración de Vialidad Provincial, sita en la 
calle Love Jones Parry Nº 533 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut. 

10)  LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se redactarán en idioma castellano, en los formularios provistos por el 
Comitente. Se cotizarán precios finales, en pesos de curso legal, para cada uno de los ítems que se 
detallan en dichos formularios. 

Se establece como mes base de los análisis de precio presentados con la oferta, el 
correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. 

En caso de comprobarse error de operación, se reajustará el total de la Oferta, dando 
validez al precio unitario aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem. 

No se tendrán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, enmiendas, 
raspaduras, entrelíneas o errores que no hubieren sido salvados debidamente al pie de las mismas. 

Sólo se aceptará una (1) oferta básica por oferente; no se aceptarán ofertas alternativas 
(salvo que estén expresamente solicitadas), ni descuentos u otras opciones que condicionen o 
modifiquen la oferta básica. 

11)  FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS  

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación en la forma que se 
especifica:  

Dentro del sobre entregado por el Comitente, en el que se indicará únicamente el objeto 
de la contratación y fecha y hora de apertura, el Proponente deberá incluir: 
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a) Un sobre cerrado conteniendo la Propuesta por duplicado, confeccionada en la planilla 
entregada por el Comitente. Se incluirán también dentro de este sobre los análisis de precios de 
cada uno de los ítems que integran la Oferta, elaborados conforme lo establecido en el apartado 
“Forma de Cotizar” de la Sección II. “Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra 
Pública” del presente Pliego, y el Plan de Trabajos a desarrollar, el que deberá confeccionarse de 
acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. Todas las hojas llevarán las firmas del 
Proponente y de su Representante Técnico. El contenido de la Oferta no podrá ser alterado, ni 
salvadas las enmiendas o raspaduras luego de efectuada su presentación. 

Aparte, y dentro del sobre entregado por el Comitente, el Oferente deberá incluir: 

b) Garantía de la Propuesta consistente en una suma equivalente al uno por ciento (1%) del 
importe del Presupuesto Oficial, que podrá constituirse mediante giro o comprobante de depósito 
a la orden de la Administración de Vialidad Provincial - Cuenta Corriente Nº 0200-032-1 
“FONDO GARANTÍA DE LICITACIONES”, Casa Matriz del Banco del Chubut S.A. sita en 
Rawson, a la orden conjunta: Presidente, Contador y Tesorero; o mediante una fianza bancaria; la 
garantía de la Propuesta podrá consistir también en una “POLIZA DE FIANZA” o “DE 
SEGURO” emitida por Compañía de Seguros, que constituya técnica y económicamente 
operaciones de Seguros, aprobada por la “SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION”, debiendo constar expresamente en sus condiciones particulares que el garante se 
constituye en fiador solidario con renuncia a los beneficios de división y excusión, de acuerdo con 
los Artículos 1584 apartado "d" y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nacion. 

c) Constancia de la Capacidad de Ejecución Anual, suficiente para este tipo de obra, expedida por 
el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut. Será válida una 
fotocopia certificada ante escribano público, del único Certificado Anual expedido por dicho 
Registro. Constará en él su término de validez, o prórroga de la misma según Disposición de la 
Dirección de Registros y Control de Gestión. 

d) Acreditación de experiencia propia en la realización de, al menos, una (1) obra de naturaleza 
similar, y volumen similar cuya certificación promedio mensual sea igual a o superior a 
$_26.834.994,00 (veintiséis millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y 
cuatro con 00/100) respecto igual concepto de la obra a ofertar.  

A tal fin, las definiciones de Volumen y Naturaleza Similar se dan en la Cláusula 28 de las 
Condiciones Particulares. 

Los montos se actualizarán con los factores detallados en la Cláusula 33 de las Condiciones 
Particulares. 

e) Pliego original obtenido en los lugares habilitados, el cual debe estar firmado en todas sus fojas 
por el Comitente, el Proponente y su Representante Técnico. 

f) Recibo de adquisición del Pliego, extendido por el Comitente, a nombre del oferente. 

g) Formulario donde el Oferente denuncia y constituye su domicilio real y legal, siendo condición 
indispensable que este último sea en la Provincia del Chubut, y en el cual serán válidas todas las 
comunicaciones, notificaciones o intimaciones que le realice el Comitente con motivo del 
Contrato, incluyendo las eventuales demandas judiciales y las que en su consecuencia sea 
necesario efectuar. 

h) Declaración jurada de que, para cualquier cuestión que se suscite, se somete a la jurisdicción 
de los Tribunales Judiciales competentes de la Provincia del Chubut. 
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i) Declaración jurada de no ser Deudor del Fisco. 

j) Certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales con la Provincia del Chubut, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Art. 21 del Dto. 637/06 reglamentario de la Ley XXIV Nº 38 (antes Ley 5450) 
o constancia de la Dirección de Rentas de la Provincia del Chubut de que el certificado se 
encuentra en trámite a la fecha acto de apertura. Si se acompaña la constancia de certificado en 
trámite, deberá acompañar el certificado que se exige dentro de los SEIS (6) días hábiles del acto 
de apertura, bajo apercibimiento de rechazo de la Oferta. La falta de presentación del certificado o 
de la constancia de certificado en trámite junto con la Oferta, será causal de rechazo de la misma. 

k) Nómina de equipos y número de personal que se emplearán para llevar a cabo las tareas motivo 
de esta contratación, con indicación de la capacidad y experiencia del personal gerencial, 
profesional, técnico y operativo (si correspondiere) que actuará en las mismas. La experiencia 
requerida se establece en las Condiciones Particulares (Cláusula 21). La cantidad de equipos y de 
personal estará en concordancia con las previsiones del Plan de Trabajos. 

l) Certificado de Cumplimiento de Normas Profesionales que avala técnicamente la Oferta, según 
lo establecen las disposiciones vigentes en el Colegio Profesional de Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia del Chubut (Certificación de habilitación profesional para el estudio de la Propuesta) o 
constancia de que el certificado se encuentra en trámite a la fecha del acto de apertura. Si se 
acompaña la constancia de certificado en trámite, deberá acompañar el certificado que se exige 
dentro de los SEIS (6) días hábiles del acto de apertura, bajo apercibimiento de rechazo de la 
Oferta. La falta de presentación del certificado o de la constancia de certificado en trámite junto 
con la Oferta, será causal de rechazo de la misma. 

m) Manifestación expresa de haber cumplimentado lo dispuesto en la Cláusula 6. de esta Sección 
I.a, y que no tiene reserva alguna que formular al respecto. 

n) Nombre del Representante Técnico propuesto para la dirección de los trabajos objeto de la 
contratación, consignando título (profesional o técnico), número de matrícula en el Colegio 
Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Provincia del Chubut, y actuación en trabajos 
anteriores, acreditando una experiencia mínima establecida en las Condiciones Particulares 
(Cláusula 21), en tareas similares a las que se contratan. 

Además, la aceptación del profesional propuesto para la dirección de los trabajos objeto de la 
contratación. 

o) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedor Provincial conforme al régimen de la 
Ley II Nº 76 (antes Ley 5447). 

p) Certificación del Registro de Alimentantes Morosos conforme lo que dispone la ley XIII N° 
22. 

12)  AMPLIACION DE LA INFORMACION 

El Comitente podrá requerir al Proponente la ampliación de las informaciones 
suministradas por éste, o cualquier otra que necesite para el mejor estudio de la Propuesta, dentro 
del plazo que se señale al efecto. Vencido el mismo sin que el Proponente cumpla el 
requerimiento, se considerará como una retractación tácita de la Propuesta y, en consecuencia, 
facultará al Comitente para disponer del depósito del uno por ciento (1%) de garantía. 



Pliego de Bases y Condiciones Generales 

 

 

 9/39 

 

 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ingeniería Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

13)  CASO EN QUE EL PROPONENTE SEA UNA SOCIEDAD COMER-
CIAL 

Cuando el Proponente sea una Sociedad Comercial, la Propuesta y demás 
documentación deberán ser suscritas por una persona debidamente autorizada por el Contrato 
Social o Poder. La representación deberá ser acreditada con la Oferta. Si ello no ocurriere el 
Oferente será intimado para que presente los documentos de su mandato en forma debidamente 
certificada y legalizada según el caso, dentro del plazo de intimación que establezca el Comitente. 
La falta de presentación de tal documentación, luego de la intimación que realice el Comitente, 
dará derecho al rechazo de la Oferta con la pérdida de la garantía de la misma. El Contrato o 
Poder deberá ser exhibido para las comprobaciones y anotaciones pertinentes, cuando lo requiera 
el Comitente. 

14)  SOBRE EXTERIOR 

En el sobre exterior no deberá consignarse ningún escrito o seña que permita 
individualizar al Proponente, caso contrario será rechazado, sin abrir, dejándose constancia en el 
Acta de Apertura. 

15)  APERTURA DE LA LICITACION 

Las ofertas serán abiertas en acto público en el lugar, día y hora fijados en la carátula de 
este Pliego y en la invitación para la presentación de ofertas, ante los funcionarios competentes y 
los interesados que concurran al acto de apertura.  

Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o asueto 
administrativo, el acto se realizará a la misma hora del inmediato día hábil. 

De todo lo actuado se labrará un Acta, en el que se detallarán las propuestas, 
enumeradas por orden de apertura, dejándose constancia de la documentación acompañada. 

El Acta será firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que asistan y 
personas presentes que deseen hacerlo. 

16)  TERMINO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas que se presenten hasta la hora fijada para la 
apertura del acto. Pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas. Las que se reciban por 
correspondencia posteriormente, serán acumuladas sin abrir y sin incluir en el expediente de la 
licitación, dejándose en el mismo la constancia correspondiente. Transcurridos treinta (30) días 
hábiles de notificada tal circunstancia al Oferente tardío, el Comitente podrá mandar destruir o 
incinerar dicha documentación, labrándose Acta. 

17)   MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los proponentes, están obligados a mantener sus ofertas durante el plazo establecido en 
las Condiciones Particulares (Cláusula 3); en su defecto perderán el depósito de garantía del uno 
por ciento (1%) efectuado al presentar las propuestas.  
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18)   RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Toda Propuesta será rechazada en el mismo acto de apertura, sin abrirse bajo ningún 
concepto el sobre que contiene la Oferta, cuando haya omisión de los requisitos exigidos en los 
incisos a), b) ó c) de la Cláusula 11. de esta Sección.  

La información exigida en el inciso d) de dicha Cláusula será evaluada por la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones a fin de calificar la conveniencia de la Oferta. 

La omisión del requisito exigido en el inciso e) así como de las firmas del oferente y su 
representante técnico y las enmiendas o raspaduras no debidamente aclaradas, podrán ser salvadas 
durante el acto de apertura de las ofertas. En caso contrario, la propuesta será rechazada 
careciendo de validez cualquier acción posterior a dicho acto. 

La omisión de los requisitos exigidos en los incisos d), f), g), h), i), k), m), n) y p) podrán 
ser cumplimentados dentro de los SEIS (6) días hábiles posteriores a la fecha de notificación 
fehaciente al aferente de tal omisión, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. 

Respecto a los incisos j) y l) se rechazara la Oferta cuando no se dé cumplimiento a lo 
establecido en los mismos. 

La omisión de la presentación de la constancia requerida en el inciso o) no será causal de 
rechazo de la Oferta. Dicha omisión podrá ser suplida en el acto de apertura o dentro de los SEIS 
(6) días hábiles posteriores al mismo. De no presentarse la constancia obstara a la obtención de la 
preferencia acordada por la Ley II N°76 (Antes Ley 5447).  

Las enmiendas o raspaduras no debidamente aclaradas en la Oferta (inciso a), no podrán 
ser salvadas durante el acto de apertura, constituyendo causa inmediata de rechazo de la 
Propuesta. 

19)  EJECUCION DE LA OBRA POR EMPRESAS ASOCIADAS 

El Comitente podrá aceptar propuestas de Empresas ocasionalmente asociadas para la 
ejecución de los trabajos objeto de esta contratación y, en caso de adjudicación, ambas Empresas 
serán solidariamente responsables por el cumplimiento integral del Contrato. El sistema será el 
previsto en la Ley de Sociedades bajo la denominación Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), 
la cual deberá estar conformada antes de la presentación de la Oferta. 
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C)  ADJUDICACION Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

20)  ADJUDICACION 

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuará de inmediato la Adjudicación. El 
Comitente se reserva el derecho de adjudicar, a su juicio exclusivo, los trabajos objeto de la 
contratación, al Proponente que cumpla con todos los requisitos establecidos en las Cláusulas 10. 
11. 12. 13. y 17. y estime más conveniente, o rechazarlas todas, sin que por ello dé derecho a 
reclamación alguna por parte de los proponentes. Al momento de la adjudicación el Adjudicatario 
deberá cumplimentar el depósito del 1‰ exigido por el art. 33 de la Ley XXIV Nº 42 (antes Ley 
5707). 

21)  CASO DE PROPUESTAS IGUALES 

Si resultaran dos (2) o más propuestas igualmente convenientes, tanto en lo técnico 
como en lo económico, se podrá invitar a los proponentes que las hayan presentado, para que las 
mejoren. Las propuestas mejoradas se presentarán también bajo sobre cerrado, que será abierto el 
día y hora fijados especialmente, labrándose Acta que será suscripta por las autoridades y los 
interesados que concurran y deseen hacerlo. 

22)  FIRMA DEL CONTRATO 

El Adjudicatario, una vez notificado de la Adjudicación, queda obligado a comparecer 
ante la Administración de Vialidad Provincial, calle Love Jones Parry Nº 533 de la ciudad de 
Rawson (Chubut), para la firma del Contrato en el plazo que establecen las Condiciones 
Particulares (Cláusula 5). 

En el caso que el Adjudicatario no concurriera a firmar el Contrato dentro del plazo 
establecido, podrá dejarse sin efecto la Adjudicación, con pérdida del depósito de garantía. 

Si el Comitente no se encontrara en condiciones de firmar el Contrato dentro de los 
treinta (30) días corridos de notificada la Adjudicación, el Adjudicatario podrá solicitar que ésta 
se deje sin efecto, con la devolución del depósito de garantía o de la fianza, pero sin que ello 
importe el reconocimiento de indemnización alguna. Mientras el Adjudicatario no exprese tal 
solicitud, continuará obligado como Oferente. 

23)  AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO 

En el momento de la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá acompañar un 
Certificado de Depósito que acredite que ha elevado el depósito del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto Oficial, efectuado en garantía del mantenimiento de la Propuesta, al cinco por ciento 
(5%) del valor total adjudicado, como garantía del Contrato. El depósito será hecho a la orden de 
la Administración de Vialidad Provincial - Cuenta Corriente Nº 021-020-000399782-017 
“FONDO GARANTIA DE LICITACIONES”, Casa Matriz del Banco de la Provincia del Chubut 
sita en Rawson, en efectivo. La garantía de afianzamiento del Contrato será requisito 
indispensable para la firma del mismo. 
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En lugar del depósito precitado, el Adjudicatario podrá optar por una fianza bancaria o 
póliza de fianza o de seguro emitida por Compañía autorizada por el organismo nacional 
competente y, en este último caso, deberá constar expresamente en sus condiciones particulares, 
que el garante se constituye en fiador solidario con renuncia a los beneficios de división y 
excusión, de acuerdo con el Artículo 2013 del Código Civil, sin restricciones ni salvedades.  

El monto correspondiente a esta garantía contractual deberá ser incrementado en caso de 
producirse aumento del Monto del Contrato, por Modificación dispuesta por el Comitente y 
documentada en el respectivo Cuadro Modificatorio. El valor del incremento de esta garantía será 
equivalente al cinco por ciento (5%) del importe del aumento del Monto del Contrato indicado. 
Cuando ocurra este incremento, la actualización de la fianza deberá concretarse dentro de los diez 
(10) días corridos, contados desde la notificación del mismo, de la misma forma establecida 
precedentemente. 

La fianza a que se refieren los párrafos anteriores, servirá de garantía de fiel 
cumplimiento del Contrato. 

El Adjudicatario efectuará el sellado de Ley del Contrato, dentro de los cinco (5) días 
hábiles posteriores a la fecha de la firma del mismo. 

El Comitente podrá deducir de los Certificados de Obra el importe correspondiente al 
incremento de la garantía, una vez que, habiendo sido intimado el Contratista, éste no efectuare la 
correspondiente integración. 

La devolución al Contratista de la garantía de afianzamiento del Contrato, se producirá 
en el momento de la Recepción Definitiva. 

24)  EJEMPLARES DEL CONTRATO 

Se firmarán cinco (5) ejemplares del Contrato, uno (1) de los cuales se entregará sin 
cargo al Contratista; también sin cargo y a su pedido, se entregará al Contratista otra 
documentación completa (copia de la entregada a la firma del Contrato) en el momento de la 
Iniciación de los Trabajos. 

25)  TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El Contratista podrá ceder sus derechos si se cumple alguno de los supuestos en el Art. 
38° de la Ley Provincial I – Nº 11 (antes Ley 533). 

26)  ANTICIPO DE FONDOS 

El Comitente anticipará al Contratista, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles a 
partir de la fecha de la firma del Contrato, una suma equivalente al porcentaje del Monto del 
mismo, que se establece en las Condiciones Particulares (Cláusula 32), en pesos de curso legal. 

En el momento de la firma del Contrato, el Adjudicatario garantizará dicho anticipo a 
entera satisfacción del Comitente, mediante la presentación de una póliza de seguro de caución 
emitida por Compañía autorizada por el organismo nacional competente. 
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Este anticipo se amortizará con los Certificados de Obra a emitirse, aplicándose a sus 
montos nominales un descuento del porcentaje mencionado. De resultar necesario, en el 
Certificado final se efectuará el ajuste que corresponda, en caso de eventual variación del Monto 
del Contrato. 

27)  DOCUMENTACION DEL CONTRATO 

Integra el Contrato la siguiente documentación: 

a) El Contrato suscripto con motivo de la Adjudicación. 
b) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de la Sección I. “Bases y 

Condiciones”, que el Comitente hubiere hecho conocer a los interesados antes de la fecha de 
apertura, sea a requerimiento de éstos o de oficio. 

c) La Sección I.a: “Bases y Condiciones Generales”. 
d) La Sección I.b: “Condiciones Particulares”. 
e) La Sección II: “Redeterminación de Precios”. 
f) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de la Sección III. “Especificaciones 

Técnicas”, que el Comitente hubiere hecho conocer a los interesados antes de la fecha de 
apertura, sea a requerimiento de éstos o de oficio. 

g) La Sección III. “Especificaciones Técnicas”. 
h) La Sección IV. “Cómputos Métricos, Formulario de Presupuesto de la Oferta, Planos, 

Memoria Descriptiva y Presupuesto Oficial”. 
i) La documentación que integra la Oferta del Contratista, presentada en la Propuesta formulada 

como Oferente, de acuerdo a la Cláusula 11. de esta Sección I.a “Bases y Condiciones 
Generales”. 

j) La Resolución de Adjudicación. 
k) El Acta de Iniciación de los Trabajos. 
l) El Plan de Trabajos que integra la Oferta del Contratista. 
m) Las Órdenes de Servicio emitidas por la Supervisión. 
n) Todo plano o documentación que el Comitente o la Supervisión entregue al Contratista 

durante el Plazo del Contrato. 
o) Las Actas de Recepción Provisional y Recepción Definitiva. 
p) Las Notas de Pedidos formuladas por el Contratista o su Representante Técnico. 

28)  INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO 

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera que 
cualquier omisión en uno de ellos queda salvada con el contenido de los otros. Cuando existiese 
contradicción entre alguno de los documentos del Contrato, el orden de prioridad, salvo flagrante 
error material, será el previsto en la Cláusula anterior. Si las especificaciones y demás documentos 
del Contrato presentan dudas al Contratista, éste deberá, en forma inmediata, recabar del 
Comitente la aclaración correspondiente por escrito, quedando siempre responsable del perjuicio 
que pudiera resultar de la demora del cumplimiento de ese deber o de su omisión. 
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29)  PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios estipulados en el Contrato, son por cantidades netas de obra 
concluida de acuerdo con las Especificaciones correspondientes a cada ítem. No se efectuarán 
pagos por obras inconclusas, salvo que la Administración a su exclusivo criterio o las Condiciones 
Particulares así lo dispongan. 

30)  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de Ejecución se establece en las Condiciones Particulares (Cláusula 9).  
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D)  EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

31)  PLAN DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a presentar el Plan de Trabajos e Inversiones al cual 
compromete a ajustarse, a fin de dar cumplimiento al Plazo de Ejecución establecido en la 
Cláusula anterior, dentro del plazo exigido en las Condiciones Particulares (Cláusula 6). La mora 
en dicha presentación será penada con treinta (30) jornales-peón (sin mejoras sociales), vigentes a 
la fecha de su aplicación, y por cada día de atraso.  

En caso que la marcha real de los Trabajos sea de un ritmo inferior al previsto en dicho 
Plan o no se realicen conforme a las demás condiciones en él especificadas, se considerará que el 
Contratista no cumple con sus obligaciones contractuales. La aceptación del Plan por parte del 
Comitente, no obliga a éste a aceptar responsabilidades si, durante la ejecución de los trabajos, las 
previsiones de aquél produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas 
dificultades para realizar y terminar los trabajos con arreglo al Contrato. El Contratista, podrá, en 
el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan que solo serán válidas cuando el 
Comitente las haya aprobado expresamente. El Contratista incurrirá en mora en la ejecución de 
los trabajos, cuando no cumpla con los tiempos de ejecución de los ítems previstos en el Plan de 
Trabajos. 

El incumplimiento del Plan de Trabajos dará derecho al Comitente, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que por daños y perjuicios podrá ejercitar, a la aplicación de multas por la 
demora incurrida. El Contratista podrá ser sancionado por tal motivo con las siguientes multas: 
cuando incurra en las cuatro (4) primeras semanas de mora, y por cada semana y/o fracción: el 
dos por mil (2‰) del Monto del Contrato y por cada uno de los ítems del Plan de Trabajos en los 
que se haya atrasado. 

Cuando la mora incurrida se prolongase luego de la cuarta semana y por cada semana y/o 
fracción, se aplicará con respecto al Monto del Contrato la siguiente escala: 

• Por la quinta semana de atraso: cuatro por mil (4‰) 

• Por la sexta semana de atraso: ocho por mil (8‰) 

• Por las semanas subsiguientes: diez por mil (10‰) 

Dicha multa será descontada de los Certificados de Obra, en forma automática, sin 
necesidad de intimación previa. 

Si no obstante el atraso producido, el Contratista acelera las tareas y alcanza los 
porcentajes de ejecución previstos en el Plan de Trabajos para los meses posteriores, el Comitente 
podrá reintegrar al Contratista la suma percibida en concepto de multa, correspondiente al ítem 
cuya marcha ha regularizado. Queda a juicio exclusivo del Comitente considerar y aceptar el 
atraso en algunos ítems sin aplicación de penalidades, si se producen adelantos en otros, siempre y 
cuando no se produzca atraso en el total de los trabajos. 
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Cuando la mora fuese sobre el Plazo de Ejecución, el Contratista abonará en concepto de 
multa no reintegrable, el uno por ciento (1%) acumulativo y por semana o fracción no menor de 
cuatro (4) días de atraso, del Monto del Contrato. Además estarán a cargo del Contratista, los 
gastos producidos por la Supervisión durante el tiempo que se exceda de la Fecha de Terminación 
Contractual. 

El Contratista deberá reajustar el Plan de Trabajos en caso de Modificación, teniendo 
vigencia una vez aprobado por el Comitente. 

La modificación del Plan deberá ser presentada en un plazo de cinco (5) días hábiles, a 
contar de la fecha de notificación de la Modificación dispuesta por el Comitente. El 
incumplimiento dentro de este término dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a 
treinta (30) jornales-peón (sin mejoras sociales), vigentes a la fecha de su aplicación, por cada día 
de atraso. Esta multa será independiente de las fijadas anteriormente en esta Cláusula y será 
descontada de los Certificados de Obra, en forma automática, sin intimación previa. 

32)  REPLANTEO DE LA OBRA 

Firmado el Contrato, la Administración comunicará al Contratista con una anticipación 
mínima de cinco (5) días hábiles administrativos, el día que se efectuará el Replanteo de la Obra.  

El Supervisor efectuará el replanteo en el terreno con la asistencia del Contratista o de su 
Representante Técnico, estableciendo señales o puntos fijos de referencia, que el Contratista está 
obligado a conservar. Si estuviesen señaladas las obras en el terreno, el replanteo consistirá en el 
reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. Esas referencias determinarán el eje 
longitudinal de la obra, las progresivas y los niveles. 

El suministro de los elementos necesarios, incluido instrumental, movilidad y los gastos 
que se originen, como jornales de peones, etc., serán por cuenta del Contratista.  

En principio el replanteo será total, o sea, que comprenderá la entrega al Contratista de 
las señales necesarias para que la Obra pueda ejecutarse en su totalidad. Cuando por 
circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la Obra, se efectuarán 
replanteos parciales, pero de modo que permitan al Contratista cumplir con el Plan de Trabajo 
aprobado.  

Terminado el replanteo total o parcial, se confeccionará por duplicado un Acta en la que 
constará que se ha efectuado con arreglo al proyecto y será firmada por el Supervisor y su 
Representante Técnico y el Contratista si estuviera presente. Cualquier observación que deseare 
formular la Contratista relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá 
constar inevitablemente al pie del Acta, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún 
reclamo. Todo reclamo fundado en las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo, deberá ser 
presentado dentro de los diez (10) días corridos de formuladas las mismas. Vencido dicho plazo, 
el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.  
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Si el Contratista no concurriera al replanteo inicial, ni tampoco lo hiciera el 
Representante Técnico, se fijará, con una anticipación de cinco (5) días hábiles administrativos 
una nueva fecha. Si tampoco concurriesen a esta segunda citación, sin que existan a juicio de la 
Administración causas que lo justifiquen, se considerará que el Contratista hace abandono de la 
Obra y podrá la Administración declarar rescindido el Contrato, por considerar que se produce el 
supuesto previsto en el Inc. b) del Art. 58 de la Ley Provincial I – Nº 11 (antes Ley 533), con las 
consecuencias que se fijan en el Art. 59° de dicha Ley. En la intimación respectiva se hará constar 
este efecto. El mismo comportamiento se aplicará en el caso que, habiendo concurrido el 
Contratista al replanteo, se negare a firmar el Acta, lo que se documentará al pie de la misma con 
la certificación de testigos o autoridades competentes. 

33)  INICIACIÓN DE LA OBRA 

Efectuado el replanteo, las obras deberán iniciarse dentro del plazo establecido en las 
Condiciones Particulares (Cláusula 8). 

Si no se respetaren los tiempos establecidos, la Administración podrá rescindir el 
Contrato en virtud de producirse el caso contemplado en el Art. 58 Inc. b) de la Ley Provincial I - 
N° 11 (antes Ley 533), previa intimación para que lo haga dentro del plazo que se fije y bajo el 
apercibimiento señalado. 

34)  DIRECCION DEL TRABAJO 

El Contratista podrá asumir personalmente la dirección técnica de los trabajos 
contratados, siempre que posea el título exigido en las Condiciones Particulares (Cláusula 23), y 
cumpla con los requisitos del inciso l) de la Cláusula 11. de esta Sección I.a. 

35)  REPRESENTANTE TECNICO 

Si el Contratista no cumpliera con los requisitos exigidos en la Cláusula anterior, las 
tareas objeto del Contrato serán dirigidas por un Representante Técnico del mismo que satisfaga 
dichas condiciones. 

Dicho Representante se entenderá con la Supervisión y ejercerá las atribuciones y los 
deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos que 
hubiere ejecutado su Representante Técnico. 

Este Representante suscribirá las fojas de medición de los trabajos contratados. 
Asimismo, deberá residir en el lugar de emplazamiento de la Obra a ejecutar por medio de esta 
contratación, o en proximidades del mismo, durante la ejecución de estos trabajos, los cuales 
estarán bajo su dirección en forma permanente. En caso de ausencia momentánea, que no podrá 
exceder de siete (7) días corridos o alternados por mes, quedará siempre en su reemplazo un 
profesional o técnico aceptado por el Comitente, capacitado para cumplir con las funciones que le 
competen, de manera de no resentir la marcha de los trabajos. 
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El Representante Técnico deberá solicitar a la Supervisión la autorización para 
ausentarse de su lugar de trabajo, indicando la fecha de su retiro, a partir de la cual queda 
reemplazado por el Sustituto. En ningún caso dicho Sustituto podrá observar documentación u 
órdenes impartidas por la Supervisión, todo lo cual será responsabilidad exclusiva del 
Representante Técnico. Toda presentación deberá ser efectuada mediante el Libro de Notas de 
Pedidos, a que hace referencia la Cláusula 43. de la presente Sección I.a., y cada una de ellas, 
deberá ser firmada por el Representante Técnico. Toda ausencia de éste que no obedezca a 
razones justificadas, a juicio exclusivo del Comitente, dará motivo a la aplicación de la penalidad 
establecida en las Condiciones Particulares (Cláusula 10). El importe de estas multas, se retendrá 
mensualmente de cada Certificado de Obra, en forma automática, sin intimación previa. 

Toda notificación hecha al Sustituto en ausencia del Representante Técnico, tendrá el 
mismo valor como si se hubiera formulado al Contratista. El Comitente podrá ordenar al 
Contratista el reemplazo del Representante Técnico o de su Sustituto cuando causas justificadas, 
a juicio exclusivo del Comitente, lo exijan. No podrán ser Representantes Técnicos o Sustitutos 
del Contratista, los empleados de la Provincia hasta después de haber transcurrido el plazo 
mínimo de seis (6) meses desde la fecha de cesación de sus servicios en la misma. La liquidación 
de los honorarios del Representante Técnico se efectuará de acuerdo al arancel vigente en la 
Provincia y en forma proporcional a la Certificación de los trabajos ejecutados, debiendo el 
Contratista presentar al Comitente la boleta de depósito de honorarios correspondiente, de 
acuerdo al monto de la Certificación. 

36)   MATRICULA PROFESIONAL 

Es obligación de todos los técnicos o profesionales de la ingeniería y agrimensura que 
realicen los trabajos contratados, dar cumplimiento a la totalidad de las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio de la profesión en la Provincia del Chubut. 

El incumplimiento a lo establecido en esta Cláusula, será penado con una multa 
establecida en las Condiciones Particulares (Cláusula 11). Dicha multa será descontada de los 
Certificados de Obra, de manera automática, sin necesidad de intimación previa. 

37)   MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA 

Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados por la Supervisión. 
Esta aprobación requerirá la intervención de los laboratorios centrales o los que expresamente se 
autoricen a tal efecto, cuando los materiales requieran análisis que no pueden efectuarse en la 
Obra. Para esta clase de materiales, el Contratista presentará muestras de acuerdo con lo que 
establezcan las especificaciones técnicas e instruya la Supervisión en los casos no previstos por 
aquellas. Deberán ser entregados al Comitente con antelación suficiente o cuando lo ordene la 
Supervisión. Los gastos de provisión, envase y transporte de las muestras hasta donde deban 
realizarse los ensayos, son por cuenta exclusiva del Contratista. La Supervisión comunicará la 
aceptación o rechazo en el plazo fijado en las especificaciones correspondientes. Se conservará en 
Obra parte de la muestra como testigo. 
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Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación 
o rechazo, éste será de siete (7) días corridos, para los materiales a inspeccionar en Obra y de 
quince (15) días corridos, en el caso de materiales que deban ser estudiados en los laboratorios 
centrales u otros. Dichos plazos se contarán a partir de la recepción de las muestras en la Obra o 
en los laboratorios, según el caso. Estos plazos podrán ser ampliados por la Supervisión cuando 
existan razones de hecho que lo aconsejen. Independientemente de la aprobación inicial del tipo 
de material a emplear, la Supervisión extraerá periódicamente muestras en la Obra y, cuando 
alguna partida de material no reuniera las condiciones del material previstas en las 
especificaciones, procederá a su inmediato rechazo. Sin perjuicio de ello, déjase establecido que el 
Comitente, por vía de excepción, podrá disponer la aceptación de un material aún cuando el 
mismo no cumpla estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones y siempre que el 
conjunto de ensayos a que fuera sometido, permita formar opinión favorable de dicho material y 
que su precio no sea inferior al del especificado. Si fuere inferior podrá disponer la aceptación, 
siempre que se efectúe un ajuste de precios. Si el Comitente decidiese que no es del caso la 
aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las 
demoras motivadas por el rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 

El Contratista está obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, salvo en los 
casos que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilización de materiales usados, para lo 
cual el Contratista deberá ser previamente autorizado por escrito, efectuándose en cada caso, la 
reducción que corresponda del precio contractual. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la 
provisión o el uso indebido de materiales patentados. 

38)   MATERIALES RECHAZADOS 

Los materiales rechazados serán retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo 
que fije la Supervisión. Si el Contratista no cumpliera la orden, la Supervisión podrá disponer el 
retiro de los materiales rechazados, y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen 
por dicha causa, no responsabilizándose el Comitente por pérdidas, sustracciones y otros 
perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista. 

39)  EQUIPO 

El Contratista empleará solamente vehículos, equipos y herramientas en buenas 
condiciones de uso. 

Para aquellos trabajos en que las Especificaciones no prevean un determinado equipo, el 
Contratista deberá utilizar el equipo y personal previstos en el Plan de Trabajos y la Nómina que 
integra su Oferta, siempre que aquellos produzcan en cantidad y calidad conforme a las citadas 
previsiones. La Supervisión podrá disponer la aceleración del ritmo de los trabajos, mediante 
refuerzos o sustituciones de equipo o aumento de personal, cuando dicho ritmo no se ajuste al 
referido Plan de Trabajos. La falta de Órdenes de Servicio en este sentido, no exime al Contratista 
de su responsabilidad por mora. La aceptación por parte del Comitente del equipo y personal 
previstos en la Oferta del Contratista, no implica responsabilidad alguna para aquél si se ordena el 
aumento o cambio de equipo o personal, para la ejecución de las tareas contratadas. 
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El Contratista no podrá retirar de la Obra ningún equipo, herramienta, material o 
personal, sin la previa autorización de la Supervisión. Si no cumpliera con este requisito se hará 
pasible de la multa que se establece en las Condiciones Particulares (Cláusula 14). Dicha multa 
será descontada de los Certificados de Obra, en forma automática, sin intimación previa. 

40)  LIBRO DE OBRA 

El Libro de Obra será provisto por el Contratista antes del día fijado para la Iniciación de 
los Trabajos y deberá ser sellado en todas sus fojas por el Comitente. La primera hoja será 
rubricada por el Secretario General de la Administración de Vialidad Provincial. Este Libro 
permanecerá en la Obra en poder de la Supervisión. El incumplimiento de lo dispuesto en esta 
Cláusula, referente a la provisión del Libro, hará pasible al Contratista de una multa equivalente a 
treinta (30) jornales-peón, sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su aplicación, por cada día 
de atraso, a contar de la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos. En el caso de ser requerido 
un segundo o más Libros, la constitución en mora se producirá a partir del quinto día corrido en 
que la Supervisión lo solicite al Contratista. El importe de las multas se descontará mensualmente 
de cada Certificado de Obra, en forma automática, sin intimación previa. 

41)  ORDENES DE SERVICIO 

Las relaciones oficiales entre el Comitente y Contratista, se mantendrán por medio de 
Órdenes de Servicio que emitirá la Supervisión y que se extenderán en el Libro de Ordenes de 
Servicio habilitado para tal fin. Las Ordenes serán numeradas, fechadas y en triplicado, y llevarán 
escrito en su encabezamiento el objeto de la contratación; el original quedará en el Libro de 
Ordenes de Servicio para uso de la Supervisión, el duplicado se entregará al Contratista, y el 
triplicado se remitirá al Comitente. 

El Libro de Ordenes de Servicio será provisto por el Contratista antes del día fijado para 
la Iniciación de los Trabajos y deberá ser sellado en todas sus fojas por el Comitente, y rubricado 
en su primera hoja por el Secretario General de la Administración de Vialidad Provincial. El 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente Cláusula, referente a provisión del Libro, hará 
pasible al Contratista de una multa equivalente a diez (10) jornales-peón, sin mejoras sociales, 
vigentes a la fecha de su aplicación, por cada día de atraso, a contar de la fecha del Acta de 
Iniciación de los Trabajos. En el caso de ser requerido un segundo o más Libros, la constitución 
en mora se producirá a partir del quinto día corrido en que la Supervisión lo solicite al 
Contratista. Las Ordenes de Servicio serán claras y precisas, estarán escritas en letra de imprenta 
y llevarán sello y firmas del notificante y notificado en todas sus fojas. El importe de las multas se 
descontará mensualmente de cada Certificado de Obra, en forma automática, sin intimación 
previa. 
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42)  RECIBO DE ÓRDENES 

Ni el Contratista ni su Representante reconocido podrán negarse a firmar la Orden de 
Servicio emitida, aunque estimen que la misma excede los términos del Contrato. En el caso que 
el Contratista o su Representante Técnico se nieguen a firmar la Orden de Servicio, la Supervisión 
levantará un Acta con la intervención del Juez de Paz o Escribano Público o Autoridad Policial, o 
en su defecto, de dos (2) testigos hábiles mayores de edad, dejando constancia de esta 
circunstancia. A partir de la fecha y hora de labrada el Acta, comenzará a aplicarse una multa 
equivalente a quince (15) jornales-peón (sin mejoras sociales) vigentes a la fecha de su aplicación, 
por cada día que transcurra sin notificarse. 

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le 
impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule la Supervisión, bajo pena de 
aplicación de la multa equivalente a treinta (30) jornales-peón, sin mejoras sociales, vigentes a la 
fecha de su aplicación, por cada día de atraso en cumplimentar lo ordenado, quedando a salvo su 
derecho a reclamar ante el Comitente en los casos que corresponda. En ningún momento el 
Contratista podrá desacatar las Órdenes o suspender parcial o totalmente los trabajos. 

El importe de las multas será descontado de los Certificados de Obra, de manera 
automática, sin necesidad de intimación previa. 

43)  NOTAS DE PEDIDOS 

Toda información, consulta, reclamo o pedido de cualquier índole que estime formular el 
Contratista al Comitente, se efectuará mediante el Libro de Notas de Pedidos ante la Supervisión, 
que será foliado por triplicado y rubricado en su primera hoja por el Secretario General de la 
Administración de Vialidad Provincial. Las Notas de Pedidos las emitirá el Contratista o su 
Representante Técnico, en letra de imprenta legible, reteniendo el original en su poder en el Libro 
y entregado a la Supervisión las dos copias, quedando el duplicado en poder de la Supervisión, y 
el triplicado ésta lo enviará al Comitente. Los motivos que originen las distintas Notas de Pedidos 
no darán lugar a la paralización parcial o total de los trabajos. 

El Comitente podrá rechazar sin que ello dé lugar a reclamos, todo pedido o gestión que 
el Contratista no tramite a través de la Supervisión. 

El Libro de Notas de Pedidos será provisto por el Contratista, debiendo entregarlo a la 
Supervisión en la fecha de Iniciación de los Trabajos. La falta de cumplimiento de lo citado 
precedentemente, hará pasible al Contratista de una multa equivalente a diez (10) jornales-peón, 
sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su aplicación, por cada día de atraso, que se contarán 
desde la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos. Dicha multa será descontada de los 
Certificados de Obra, en forma automática, sin intimación previa. 

44)  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En caso de divergencias entre la Supervisión y el Contratista, para que las mismas tengan 
válidamente su carácter, deberán iniciarse con la protesta de la Orden de Servicio. Para obtener la 
revocación de la Orden el Contratista deberá exponer ante el Comitente por escrito y dentro del 
término de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación de la Orden de Servicio, las 
razones de su disconformidad. 



Pliego de Bases y Condiciones Generales 

 

 

 

22/39 

 

 

Las Resoluciones que emita el Presidente de la Administración de Vialidad Provincial, 
salvo especificación en contrario, son apelables ante el Directorio dentro de los cinco (5) días 
hábiles subsiguientes a su notificación. La falta de recursos, o el rechazo de los mismos o su 
desistimiento, convertirán en firmes las decisiones en cuestión. 

45)  PARTES DIARIOS 

El Contratista está obligado a emitir Partes Diarios sobre la marcha de los trabajos. 
Dichos Partes Diarios serán provistos por el Contratista, redactados en formularios cuyo facsímil 
se adjunta al Pliego, por triplicado y rubricados diariamente por el Contratista o su Representante 
Técnico y por la Supervisión, quedando el original en poder del Contratista, el duplicado en poder 
de la Supervisión y el triplicado deberá girarse por ésta semanalmente a la Dirección 
correspondiente del Comitente. 

La falta de entrega por parte del Contratista del Parte Diario, dará lugar a la aplicación 
de una multa equivalente a diez (10) jornales-peón, sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su 
aplicación, por cada día de atraso, a contar desde la fecha correspondiente al Parte Diario 
omitido. Se efectuará una liquidación de la multa por cada Parte Diario no entregado. La misma 
será descontada de los Certificados de Obra, de manera automática, sin necesidad de intimación 
previa. 

Las observaciones que estime oportuno efectuar la Supervisión a los Partes Diarios, las 
hará constar al pie de los mismos, en el original y en las dos copias. 

46)  TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Todo trabajo defectuoso, ya sea del material o de la mano de obra, será, según lo 
disponga la Supervisión, corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costa y 
dentro del plazo que se le fije. En caso que así no lo hiciere, el Comitente podrá realizarlo por su 
cuenta, descontando todos los gastos provenientes de su corrección, demolición y construcción, 
del primer pago a efectuar al Contratista y en su defecto de la garantía del contrato. 

Los descuentos se efectuarán tomando como base los valores de cotización de la obra o 
valores oficiales. 

El Contratista no tendrá derecho a solicitar la inclusión en los Certificados, de todos 
aquellos trabajos que fuesen observados por el Comitente, debiéndose asentar en las Planillas de 
Medición. El Contratista tendrá derecho a que se le certifiquen estos trabajos cuando producidas 
las circunstancias que debieron ser tenidas en cuenta para la ejecución de los mismos, se 
demuestre el correcto comportamiento de éstos a juicio de la Supervisión. 
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47)  OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJO DE MEDICIÓN ULTERIOR 
IMPOSIBLE 

El Contratista gestionará de la Supervisión en tiempo oportuno la autorización para 
ejecutar trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se pudiera comprobar una vez 
cubiertas, o trabajos cuya medición ulterior resultase imposible por cualquier causa. Antes de 
proseguir los trabajos que cubran obras, se labrará un Acta en la que se dejará constancia del 
estado, medida de tales obras y de toda otra circunstancia que se considere conveniente u 
oportuna. En el caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo especificado precedentemente, se 
le aplicará una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra cubierta. 
Asimismo perderá derecho a cualquier otro reclamo que pretenda mayor certificación del o de los 
ítems en cuestión. 

48)  INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

Correrán por cuenta del Contratista los trabajos necesarios para la remoción de todo tipo 
de instalaciones fijas existentes dentro de la zona de camino, figuren o no en la documentación del 
Contrato. 

El Contratista se compromete a realizar todos los trámites necesarios ante Empresas u 
Organismos para conocer y efectuar la remoción de dichas instalaciones fijas, estando a su cargo 
todos los gastos que haya necesidad de realizar, para que las mismas queden en perfectas 
condiciones de uso, ajustándose a las normas vigentes en los respectivos Organismos que sean 
propietarios o administren los servicios de dichas instalaciones. A los efectos de considerar en su 
oferta la totalidad de las instalaciones fijas existentes dentro de la zona de camino afectada por las 
obras, el Oferente deberá recabar las informaciones previas ante los Organismos pertinentes. 
Asimismo estarán a cargo del Contratista todos los gastos y responsabilidades producidas en 
perjuicio de terceros. Cuando se trate específicamente de cruces de cañerías con el camino, 
deberán también solicitarse las correspondientes especificaciones y normas al Organismo 
pertinente. 
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49)  MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIO-
NES, DEMOLICIÓN Y DESBOSQUES. 

El Contratista o su Representante Técnico entregarán inmediatamente a la Supervisión 
todo objeto de valor material científico, arqueológico o artístico que hallare al ejecutar las Obras, 
ateniéndose a la legislación existente sobre el particular. Cuando se efectuaran demoliciones 
incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los ítems del Contrato, los 
materiales producto de la demolición quedarán de propiedad del Contratista, excepto en aquellos 
casos en que la Supervisión resuelva retenerlos o cuando sean reclamados como propiedad de 
terceros. Cuando el pago de las demoliciones esté previsto en el Contrato, y salvo disposición 
expresa de las Especificaciones Técnicas Particulares, los materiales producto de demoliciones 
deberán ser apilados en un punto de fácil acceso para carros o camiones, y vigilados hasta que la 
Supervisión disponga su retiro. Los gastos de vigilancia serán abonados al Contratista previa 
demostración de su importe. El Contratista podrá disponer del producto del desbosque, 
destronque y limpieza de terreno salvo estipulación contraria en las Condiciones Particulares o en 
las Especificaciones Técnicas. El Contratista no podrá emplear materiales provenientes de 
yacimientos existentes en el camino, sin la previa autorización de la Inspección. 

Cuando en virtud de una autorización de esa índole, el Contratista extraiga materiales de 
la zona de camino efectuando desmontes no previstos en el Contrato, deberá rellenar las 
excavaciones con tierra u otro material apropiado, a juicio de la Supervisión. 

50)  PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS 

La Certificación de los materiales acopiados que se incorporarán a las Obras y que fueran 
incluidos en la Planilla Complementaria agregada al Pliego a tal efecto, se regirá por las siguientes 
normas, y por lo establecido en las Condiciones Particulares (Cláusula 7): 

Será condición previa a la Certificación de los materiales acopiados, que los mismos 
respondan estrictamente a las Especificaciones correspondientes, insertas en la documentación del 
proyecto y a ese efecto. Si la Supervisión lo estima necesario, podrá realizar los ensayos 
pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones requeridas. Todo material 
rechazado en tales circunstancias, queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Cláusula 38 de 
estas Bases y Condiciones Generales. 

Todo material acopiado deberá depositarse en lugares indicados por la Supervisión. 

El monto a reconocer, será liquidado en el primer Certificado que se expida después del 
acopio, siempre que se haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto anteriormente. Los precios 
que se abonarán por dichos materiales serán los que se indican en la Planilla Complementaria para 
el pago de los materiales acopiados. El material acopiado que exceda el total neto necesario para 
la obra proyectada, no será Certificado, quedando bajo la exclusiva responsabilidad del 
Contratista los acopios que efectuare en exceso. No obstante ello, si por error se hubiera 
certificado en exceso y el mismo no proviniera de una reducción de obra ordenada por el 
Comitente, se descontará del Certificado inmediato la suma que haya abonado por el mismo. 
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Será obligación del Contratista la custodia y conservación de todos los materiales 
acopiados hasta que sean utilizados, teniendo además carácter de depositario por cualquier 
pérdida, deterioro o sustracción que pudiera ocurrir en el material, debiendo el Contratista 
reponer de inmediato la cantidad de material perdido, deteriorado o sustraído. 

Si una vez incorporado el material a la Obra fuese rechazado por defecto de construcción 
o por no ajustarse al Pliego de Especificaciones, el Contratista está obligado a reponer por su 
exclusiva cuenta el material requerido, aún cuando hubiera sido aprobado y abonado en el 
momento de la Certificación. 

El Contratista no podrá retirar de la Obra cantidad alguna de material acopiado por el 
cual se hubieran efectuado los pagos parciales que se estipulan en este artículo, salvo para 
emplearlo en otra Obra que tuviera contratada con el Comitente y previa su autorización.  

Los pagos que se efectúen en virtud del régimen aquí establecido serán provisionales, y 
las sumas liquidadas en exceso se deducirán de los Certificados extendidos a medida que se 
ejecuten los trabajos correspondientes en que sean utilizados los materiales precitados. 

A requerimiento del Contratista y mediante circunstancias que lo justifiquen a juicio 
exclusivo de la Supervisión, podrá certificarse el acopio de otros materiales que no figuren en la 
Planilla Complementaria, siempre que su valor sea de importancia, liquidándose los mismos hasta 
el ochenta por ciento (80%) de su costo de origen, incluidos gastos de fletes y acarreos al pie de 
la obra y excluidos los gastos por pérdidas. La Certificación de estos materiales acopiados se 
regirá por las normas estipuladas en esta Cláusula. 

51)  MANTENIMIENTO DE AMOJONAMIENTOS Y MARCACIONES 

Cuando para la ejecución de las Obras se requiera la remoción de algún Punto Fijo de 
Amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberá comunicarlo con la debida 
antelación al Comitente, a efectos de que el mismo tome las providencias correspondientes. Estará 
también a cargo del Contratista el mantenimiento de esas marcas o mojones y deberá tomar las 
precauciones necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna durante la ejecución del 
contrato. En el supuesto que algún punto fijo o marcación oficial resultare destruido o alterado, el 
Contratista lo reconstruirá o reubicará bajo el control y conformidad de la Supervisión. 

Cuando se trate de señales establecidas por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), el 
Contratista tomará a su cargo las tramitaciones necesarias ante dicho organismo, asumiendo las 
responsabilidades fijadas en el Art. 8° de la Ley Nacional 22.963 (Ley de la Carta), y las 
disposiciones correspondientes del Código Penal. 

52)  OCUPACION DE TERRENOS 

Será responsabilidad del Contratista y por su cuenta exclusiva, la ocupación de terrenos 
fiscales, concesionados o no, o privados, destinados a la instalación de depósitos para sus 
elementos de trabajo, alojamiento de su personal, oficinas y/o laboratorio, u otros fines 
correspondientes a las tareas contratadas. 

El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 
ocupación temporaria de la propiedad fiscal o privada, debiendo cumplir en todo momento con la 
legislación nacional, provincial, las ordenanzas municipales y reglamentaciones policiales vigentes. 
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E) MEDICION Y PAGO 

53)  MEDICION DE LOS TRABAJOS 

Las tareas ejecutadas, correspondientes a cada ítem, que cuenten con la aprobación de la 
Supervisión, y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las 
Especificaciones, serán incluidas mensualmente por ésta en la foja de medición respectiva, la que 
será rubricada por el Contratista o su Representante Técnico y la Supervisión. 

El Contratista o su Representante Técnico deberán asistir obligatoriamente al acto de 
medición de las obras ejecutadas, a los fines de la aprobación indicada para la inclusión de 
aquellas en la foja de medición y de su conformidad a la decisión de la Supervisión. En caso de 
disconformidad, el Contratista o su Representante Técnico deberá manifestarlo en la foja de 
medición; la reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de diez (10) días corridos 
ratificará su disconformidad detallando las razones que lo asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto y perderá todo derecho a reclamación ulterior. Las 
observaciones o falta de conformidad referidas a la medición o clasificación de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., puedan alterarse con el transcurso del tiempo, por el 
uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible verificar posteriormente, deberán ser 
formuladas en la primer oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá derecho 
alguno el Contratista a reclamación de ninguna especie si las observaciones no fuesen formuladas 
en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente 

La falta de concurrencia del Contratista o su Representante Técnico al acto de medición, 
determinará la validez de lo actuado por la Supervisión. 

Los gastos que generen los actos de medición o verificación mensual, de acuerdo a lo 
establecido en esta Cláusula, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

54)  PAGO DE LOS TRABAJOS  

El pago de las obras se hará previa certificación mensual de los trabajos medidos e 
incluidos en la Foja de Medición. Los Certificados serán expedidos por el Comitente. A este 
efecto se aplicarán los precios estipulados en el Contrato, para cada uno de los ítems incluidos en 
dicha foja. Del importe certificado se retendrá el cinco (5%) en concepto de fondo de reparos o 
garantía, hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

Los Certificados de Obra serán provisionales. De existir errores u omisiones serán 
tenidos en cuenta en la medición siguiente, hasta la certificación que se emita con motivo de la 
medición final. 

El plazo de pago de los Certificados será el establecido en la Ley. El Contratista 
presentará la liquidación de intereses moratorios de los importes de aquellos, conforme a lo 
determinado en la Ley, cuando se produzca mora en el pago de dichos Certificados, la que se 
producirá a partir del vencimiento del plazo de pago establecido. 
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F) MODIFICACION Y AMPLIACION  

55)  MODIFICACION 

El Comitente podrá introducir variaciones de los trabajos contratados o del método de 
ejecución de los mismos, ya sea al iniciarse aquellos o en el curso de la realización de los mismos. 

Cuando dichas modificaciones produzcan aumentos o reducciones de ítems o creación de 
nuevos ítems que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, 
serán obligatorias para el Contratista, abonándose en el primer caso el importe del aumento y para 
el segundo caso no tendrá derecho alguno a indemnización por los beneficios que hubiera dejado 
de percibir. 

Si el Contratista justificase haber acopiado materiales, o contratado equipos o personal 
para los trabajos reducidos o suprimidos, se hará justiprecio del perjuicio que haya sufrido por 
dicha causa, el que le será certificado y abonado. Tratándose de materiales, el Comitente podrá 
optar entre la compra a precio convencional o la citada indemnización. 

Cuando la Modificación importe en algún ítem un aumento o disminución superior a un 
veinte por ciento (20%) del importe del mismo, el Comitente o el Contratista tendrán derecho a 
que se fije un nuevo precio de común acuerdo. En caso de aumento, el nuevo precio se aplicará a 
la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que para ese ítem figure en la 
Oferta del Contratista. 

El Contratista se conformará con las modificaciones que le fuesen ordenadas por la 
Supervisión, siempre que las órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases del Contrato. 
En caso de disconformidad, regirá lo dispuesto en la Cláusula 44 de esta Sección I.a. 

56)  PRECIO UNITARIO DE NUEVOS ITEMS 

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser 
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de precios 
contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes. 

En caso de no llegar a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder 
inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Supervisión, dejando a salvo sus 
derechos para hacerlos valer oportunamente. En este caso, se llevará cuenta minuciosa de las 
inversiones realizadas. Este detalle, con la aprobación y reparos de la Supervisión, servirá como 
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 

En los análisis respectivos se mantendrán en iguales porcentajes los conceptos agregados 
en los análisis de la oferta al costo neto y, también, los valores básicos consignados en los mismos 
que resulten de aplicación. 
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57)  DEMORAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; SU JUSTI-
FICACION. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION 

El Contratista será responsable de toda demora que ocurra en la ejecución de los 
trabajos, salvo prueba en contrario a cargo del mismo, y de conformidad con el siguiente 
procedimiento: si el Contratista se viere obligado a interrumpir parcial o totalmente los trabajos 
por causas que considere no le son imputables, deberá dar cuenta de ello a la Supervisión 
mediante Nota de Pedidos, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs) subsiguientes de ocurrido 
el hecho o comprobado el obstáculo. Tal denuncia deberá ser explicativa de las causas que 
impiden la prosecución de los trabajos en el ritmo pactado o la paralización de los mismos. Si no 
efectuare la denuncia en el plazo indicado, se presume, sin admitir prueba en contrario, que asume 
la responsabilidad por la demora o paralización. 

Si la Supervisión rechazare la Nota de Pedidos, o no realizare los actos tendientes a 
eliminar los obstáculos, el Contratista deberá efectuar similar denuncia ante el Presidente de la 
Administración de Vialidad Provincial, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la 
respuesta de la Supervisión. 

Si las causas de la demora o paralización de los trabajos no fueren imputables al 
Contratista y fuere necesaria la ampliación del Plazo de Ejecución, el Contratista deberá solicitar 
la ampliación del mismo, explicando los hechos y aportando las pruebas que estime necesarias 
para el mejor conocimiento de la cuestión. Si fueren necesarios informes de terceros, será a su 
exclusivo cargo la tramitación de los mismos en el plazo que el Comitente le establezca. El pedido 
deberá efectuarlo dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al de terminación o cese de la 
causa. 

No se admitirán pedidos de ampliación del Plazo de Ejecución, dentro de los treinta (30) 
días corridos previos a la finalización de dicho Plazo, salvo que provengan de caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente justificado por el Contratista. 
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WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ingeniería Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

G)  RECEPCION DE LA OBRA 

58)  TERMINACION DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Terminadas las obras motivo del Contrato y siempre que no hubiere observación de parte 
de la Supervisión, se efectuará la medición final de las mismas. Terminada ésta y conformada por 
el Contratista, se labrará, ad referéndum del Comitente, el Acta de Recepción Provisional, en la 
que constará la Fecha de Terminación. La recepción provisional podrá ser parcial o total, según lo 
determine la Administración. 

Serán por cuenta exclusiva del Contratista, la realización y todos los gastos de aquellas 
tareas necesarias para corregir los defectos o solucionar los inconvenientes de los trabajos 
contratados, que puedan postergar la Recepción Provisional. 

59)  PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA 

El Plazo de Garantía se establece en las Condiciones Particulares (Cláusula 15). Durante 
dicho período, en el cual las obras estarán libradas al servicio público, es obligación del 
Contratista y por su cuenta exclusiva, la realización de las tareas necesarias para corregir las 
deficiencias o solucionar los inconvenientes de las obras objeto de la contratación, que determine 
el Comitente, a su juicio exclusivo, y todos los gastos que ellas ocasionen. También durante dicho 
período el Contratista presentará los planos conforme a obra ejecutada, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en la Cláusula 82 de esta Sección I.a. 

Para dichos trabajos, el Comitente fijará fecha de iniciación y plazo de ejecución y un 
nuevo período de garantía de las Obras reconstruidas, independientemente del plazo a que hace 
referencia la presente Cláusula. Si el Contratista no realizara las mismas, previa intimación y 
vencido el término que se establezca, el Comitente podrá efectuarlas por cuenta y cargo de aquél. 
Su importe será descontado de cualquier suma que tenga a cobrar el Contratista, incluido el fondo 
de reparos o garantía de los trabajos contratados. 

Vencido el Plazo de Garantía, y presentados los planos conforme a obra, de no mediar 
observaciones del Comitente, se efectuará la Recepción Definitiva. 

60)  ACTAS DE RECEPCION 

Todo tipo de Recepción dará origen al Acta respectiva, que será labrada por los 
Técnicos designados por el Comitente, y el Contratista o su Representante Técnico. En el Acta se 
fijará la fecha de efectiva Recepción y todas las observaciones que correspondan a juicio de cada 
una de las partes. Las Actas también podrán ser firmadas por los demás que participen en el acto 
de Recepción. 

Cuando el Comitente considere cumplidas las condiciones de Recepción, sin que la 
misma haya sido solicitada por escrito por el Contratista, invitará a éste a la Recepción. 

En caso que el Contratista no respondiera a la invitación, se lo citará nuevamente para el 
cumplimiento de la formalidad, con mención de fecha y hora en que se realizará dicho acto. Si 
mantiene el incumplimiento, el Comitente ejecutará de oficio esa diligencia, dejando constancia de 
citaciones y ausencias del Contratista. 
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Las Actas se labrarán ad referéndum del Comitente, quien las aprobará en última 
instancia. 

61)  DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA 

El importe del cinco por ciento (5%) del monto contractual depositado como fianza y el 
cinco por ciento (5%) retenido del importe de cada Certificado por cualquier concepto, como 
fondo de reparos o garantía de los trabajos contratados, serán devueltos al Contratista a la 
Recepción Definitiva de los trabajos. 

62)  RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA 

La Recepción Definitiva de las obras y la devolución de las sumas retenidas al 
Contratista, no liberan a éste de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del Código 
Civil. 
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Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ingeniería Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

H)  RESCISIÓN DEL CONTRATO 

63)  RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

En caso de excederse del plazo fijado para comenzar efectivamente los trabajos, el 
Contratista deberá comunicar al Comitente las causas que originaron la demora en la iniciación de 
las tareas objeto de la contratación y éste determinará si corresponde postergar la fecha de 
iniciación; en caso afirmativo fijará nueva fecha. Si el Contratista no empezara los trabajos en esta 
nueva fecha o el Comitente no hiciere lugar al pedido de postergación, se considerarán reunidos 
los extremos requeridos en el inciso b) del Artículo 58º de la Ley Provincial I Nº 11 (antes Ley 
533), pudiéndose operar la rescisión del Contrato. 

En caso del inciso c) del Artículo 58º de la Ley Provincial I Nº 11 (antes Ley Nº 533), se 
exigirá al Contratista que disponga de los medios necesarios para acelerar las tareas, hasta 
alcanzar el nivel de ejecución fijado en el Plan de Trabajos, en el plazo que a tal efecto establezca 
el Comitente, sin reconocimiento especial alguno por el arbitrio de tales medios. El Comitente 
podrá rescindir el Contrato cuando el Contratista no adopte las medidas exigidas, cuando las 
sumas de las multas aplicadas superen el quince por ciento (15%) del Monto del Contrato original 
o la paralización ocasione un atraso del treinta por ciento (30%) del total de los trabajos por 
causas imputables al Contratista.  

64)  RESCISIÓN POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato solamente cuando ocurran los 
supuestos previstos en la Ley. 

65)  TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. INVENTARIO Y AVALÚO 

Producida la rescisión, el Comitente tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la 
obra, en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de las tareas 
realizadas y cosas de recibo. Podrá también ordenar la prosecución de los trabajos en las 
condiciones que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra 
el Comitente. Toda retención del Contratista será indebida y el Comitente también tendrá derecho 
al resarcimiento por tal hecho, como al requerimiento de la fuerza pública para lograr la entrega 
del bien. 

El inventario se realizará con la presencia de un representante de cada parte, sin 
interrupciones dilatorias y procurando en lo posible que los trabajos no se paralicen. Si el 
Contratista previamente citado al efecto, no concurriera al acto de inventario, el Comitente lo 
realizará de todas maneras, en cuyo caso hará entrega al Contratista, bajo constancia de 
recepción, de una copia del mismo. 
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66)  LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 

El Comitente practicará asimismo, la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, cosas y todo elemento que sea de recibo o indispensable para las obras objeto de la 
contratación. Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente, serán retirados del lugar de 
emplazamiento de la Obra por el Contratista a su exclusivo cargo, dentro del término que aquél le 
señale, bajo notificación escrita o mediante telegrama colacionado. Si el Contratista no diera 
cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la obra esos 
materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 

Los trabajos que no fueran de recibo, serán demolidos por el Contratista a su cargo, en el 
plazo que le indique el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá con cargo al Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos y elementos u objetos aceptados a precio de avalúo, constituirán 
un crédito a favor del Contratista. Este crédito, cuando la rescisión fuere causada por el 
Contratista, quedará pendiente de pago, hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, 
para responder por el excedente del costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la 
rescisión del Contrato, la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista, etc. Estas 
sumas no limitarán el derecho del Comitente a reclamar mayores indemnizaciones cuando 
corresponda. 
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Director de Ingeniería Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

I) REGIMEN DEL PERSONAL 

67)  SALARIO DEL PERSONAL 

El Contratista deberá mantener al día el pago de su personal empleado para la ejecución 
de las tareas objeto de la contratación y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre 
legislación del Trabajo. Las infracciones o incumplimiento de las obligaciones laborales, podrán 
considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del Contrato por culpa del Contratista 
y en todos los casos, podrá impedir el pago de los Certificados de Obra. 

El Contratista estará obligado a pagar en moneda legal a todo su personal, debiendo 
llevar a ese efecto en forma prolija, ordenada y detallada, la documentación exigida por la 
legislación laboral vigente, la cual deberá ser presentada a la Supervisión cada vez que lo exija. 

El incumplimiento de todas las obligaciones mencionadas en esta Cláusula, dará derecho 
a la Supervisión para que intime su cumplimiento en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
bajo apercibimiento de una multa equivalente a diez (10) jornales-peón, sin mejoras sociales, 
vigentes a la fecha de su aplicación, por cada disposición legal violada y comprobada. Dicha multa 
será descontada de los Certificados de Obra, de manera automática. 

El Contratista será el único responsable ante el Comitente, del pago de todo el personal 
que hubiera trabajado en la Obra, ya sea como empleado u obrero contratado por él directamente 
o personal tomado por medio de Subcontratistas. La falta de cumplimiento de esta obligación será 
motivo suficiente para que, en caso de presentarse a la Supervisión reclamación por falta de pago 
consentida por el Contratista, el Comitente pueda disponer por cuenta de aquél el pago de los 
haberes reclamados, sin perjuicio de las sanciones contractuales. 

68)  VIVIENDA PARA EL PERSONAL 

Los campamentos para alojamiento del personal a cargo del Contratista o 
Subcontratistas, deberán estar constituidos por viviendas que reúnan buenas condiciones de 
higiene y confort, de acuerdo a la legislación vigente en la materia. 

69)  NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO 

Salvo otra disposición de las Condiciones Particulares, el sesenta por ciento (60%) como 
mínimo del personal obrero que el Contratista emplee en la Obra, deberá ser argentino nativo o 
naturalizado. El ochenta por ciento (80%) por lo menos del personal obrero especializado, deberá 
estar radicado en la Provincia del Chubut. Solo podrán variarse estos porcentajes, por razones de 
escasez del personal u otras razones justificadas y con autorización de la Supervisión. 

Todo el personal y en particular los capataces, deberán conocer y utilizar en Obra el 
idioma Castellano. 

70)  HORARIO DE TRABAJO. HORARIO EXTRAORDINARIO 

Al comenzar la obra, el Contratista comunicará a la Supervisión el horario de trabajo que 
desarrollará, teniendo en cuenta la legislación vigente en la materia. Toda vez que lo modifique, 
también deberá informarlo. 
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Cuando mediaran causas justificadas, el Comitente, a pedido del Contratista, podrá 
autorizar a trabajar los días y horas extraordinarias, para lo cual deberá mediar lo siguiente: 

1º) Previo pedido por escrito y fundamentado del Contratista, con detalle de tareas a 
ejecutar. 

2º) Consentimiento de las autoridades laborales, si correspondiere, presentado por el 
Contratista. 

El Comitente dispondrá el horario a cumplir por el personal de la Supervisión, el que 
podrá ajustarse al horario real de trabajo del Contratista o a las necesidades del servicio de 
aquella. Las retribuciones por horas extras trabajadas por el personal de la Supervisión, de 
acuerdo a las disposiciones vigentes en la Administración de Vialidad Provincial, serán por cuenta 
del Contratista, efectuándose las liquidaciones mensualmente y descontándose los importes 
resultantes de los Certificados de Obra. 
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Director de Ingeniería Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

J)  DISPOSICIONES VARIAS 

71)  INDEMNIZACION POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA 
MAYOR 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas o averías, o 
perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones, que le 
sean imputables. 

Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios, provengan por culpa del Comitente, de 
fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por el mismo. 

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá hacer la 
reclamación conforme al procedimiento establecido en la Cláusula 57. de esta Sección I.a. 
Incumbe al Contratista la prueba del origen o causa del acontecimiento y su naturaleza y que 
adoptó las medidas necesarias para evitar o atenuar sus efectos. 

Cuando corresponda la indemnización por el perjuicio se determinará de acuerdo con los 
precios del Contrato. El sólo hecho de no presentar el reclamo dentro del plazo establecido, dará 
lugar al rechazo de la indemnización. 

72)  COMPENSACIÓN DE CREDITOS Y DEUDAS 

Toda compensación de créditos entre el Comitente y el Contratista se operará 
automáticamente desde el momento de la existencia. 

73)  CESION DE CREDITOS EMERGENTES DE CERTIFICADOS 

El Contratista no podrá contratar las Cesiones de Créditos emergentes de Certificados 
previamente al libramiento de los mismos por el Comitente. Si no obstante lo hiciera, ellas sólo 
podrán ser cumplidas, llegado el caso en que fuesen notificadas por acto público al Comitente, 
por el importe líquido que resulte una vez operada la compensación estipulada en la Cláusula 
anterior y previa deducción de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley o 
del Contrato, incluidos salarios del personal, jornales de obreros, órdenes judiciales, etc. 

El Comitente cumplirá también las Cesiones de Créditos correspondientes a Certificados 
de Obra librados y que sean determinados en el instrumento de la Cesión. Para ello será necesario 
que la notificación al Comitente se haga por acto público. Su cumplimiento se hará por el importe 
líquido de los Certificados, que resulte una vez operada la compensación a que se refiere la 
Cláusula anterior y previa retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos del 
personal, si los hubiera, medidas precautorias ordenadas judicialmente, etc. 

74)  COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA 

De acuerdo con lo que estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista 
colocará en la Obra los letreros relativos a la misma, en los sitios que indique la Supervisión. 
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75)  LOCAL PARA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 

Conforme a lo que estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista 
proveerá el local para las oficinas y/o laboratorio de la Supervisión. 

76)  BOTIQUÍN 

De acuerdo con lo que estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista 
proveerá como mínimo un (1) botiquín para el uso de la Supervisión. 

77)  INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y DE LABORATORIO A CAR-
GO DEL CONTRATISTA 

Conforme con lo que estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista 
proveerá a la Supervisión el instrumental topográfico y elementos de laboratorio necesarios para 
los controles de las obras en ejecución. 

78)  MANTENIMIENTO DEL TRANSITO. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Cuando las Obras se ejecuten adyacentes o atraviesen las vías de comunicación en uso, el 
Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en las Condiciones Particulares (Cláusula 19). Sin 
perjuicio de ello no podrá interrumpir el libre tránsito público de los vehículos. Toda vez que para 
la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar completamente la calzada, el Contratista deberá 
construir o habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares 
previamente aprobados por la Supervisión, y los mantendrá en buenas condiciones de 
transitabilidad, salvo que se disponga expresamente otro procedimiento. El Contratista realizará 
los trabajos ocasionando la menor molestia al público, adoptando medidas más adecuadas para la 
comodidad de los usuarios y vecinos. 

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos, asegurando su 
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito en condiciones de 
máxima seguridad, tanto de día como de noche. Para ello, colocará señales luminosas y reflectivas 
ajustadas a los códigos en vigencia aprobados por los organismos competentes de la Provincia o 
en su defecto, por la Dirección Nacional de Vialidad. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a la construcción o 
habilitación de los desvíos y su señalización, el Comitente, previa intimación, podrá ejecutar 
dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, manteniéndose la responsabilidad de éste por 
los daños y perjuicios a terceros. 
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En estos casos, al formular los cargos por el precio de las Obras así ejecutadas, se le 
recargará un cien por cien (100%) del precio de las mismas como pena por el incumplimiento de 
estas obligaciones contractuales. En la zona en construcción, el Contratista deberá impedir que el 
público pueda transitar por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará letreros 
de advertencia y barreras u otros medios eficaces. Queda establecido que el Contratista no tendrá 
derecho a reclamación ni indemnización alguna de parte del Comitente, en concepto de daños y 
perjuicios producidos por el tránsito público en la Obra. Además el Contratista será el único 
responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado de los desvíos o deficiencia, 
sustracción o roturas de señalamiento o de medidas de protección. 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la 
Obra durante su ejecución y conservación, debiendo a tal objeto disponer de los elementos 
apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. También será responsable y serán de su 
exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al 
Comitente o a terceros en caso de incendio o cualquier otro desastre, debiendo el Contratista 
probar, para eximirse de responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito. 

Los trabajos de protección, señalización, orientación y guiado del tránsito; los relativos a 
la construcción o habilitación y conservación de los desvíos no computados ni presupuestados 
expresamente; los referidos a las medidas de seguridad y toda otra tarea necesaria para el estricto 
cumplimiento del presente artículo, serán por cuenta exclusiva del Contratista y en consecuencia 
no recibirán pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberán satisfacer todos los requisitos 
precedentemente señalados, a juicio exclusivo de la Supervisión. 

Cuando un camino adyacente o superpuesto con la Obra se encuentre en uso, éste tendrá 
el carácter de desvío a los efectos de la presente Cláusula, entre las progresivas de comienzo y fin 
de la obra. En caso de que este camino continúe en servicio al finalizar la Obra, el mismo, de 
resultar necesario, será reacondicionado o reconstruido, según lo indique la Inspección, a fin de 
reproducir las condiciones originales de prestación de servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente artículo. Con tal motivo, se labrará acta, en donde constará la descripción del estado en 
que se encuentre al momento de la habilitación como desvío, la que será suscrita por la Inspección 
y por el Contratista o su Representante Técnico. Los gastos que demande dicho 
reacondicionamiento o reconstrucción, serán por cuenta exclusiva del Contratista, 
considerándose, a los efectos correspondientes, como parte de los trabajos de conservación a 
efectuar durante el período de garantía, debiendo ejecutarse inmediatamente después de 
habilitarse la Obra, parcial o totalmente. 

79)  RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. SEGURO 

El Contratista es único responsable de los daños parciales o totales contra el Comitente y 
otros terceros que se provoquen a causa de la ejecución de los trabajos contratados o el empleo 
del equipo, instalaciones o elementos destinados a ese fin. Una vez comunicada la Adjudicación y 
antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá presentar ante el Comitente, Seguro de 
Responsabilidad Civil por daños a la Administración de Vialidad Provincial y demás terceros. La 
duración de este Seguro será hasta la finalización total de los trabajos y el retiro de la totalidad del 
equipo, instalaciones y elementos utilizados en las tareas objeto de la contratación, del lugar de 
realización de las mismas. 
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Mensualmente, la Supervisión podrá requerir al Contratista, los comprobantes de pago 
de dicho Seguro. El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en esta Cláusula, dará 
derecho a la Supervisión para que intime su cumplimiento en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles, bajo apercibimiento de una multa equivalente a treinta (30) jornales-peón, sin mejoras 
sociales, vigentes a la fecha de su aplicación por cada día de retraso en la presentación. Dicha 
multa será descontada de los Certificados de Obra, de manera automática. 

80)  REGIMEN DEL PERSONAL. ACCIDENTES DE TRABAJO. 
SEGURO 

Será a cargo exclusivo del Contratista el pago de todo tipo de remuneración, aporte o 
asignación a su personal, debiendo dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones 
derivadas del contrato de trabajo respectivo. También será el único y exclusivo responsable de la 
seguridad de dicho personal, debiendo acreditar antes del comienzo de los trabajos, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de la Ley 24.557, sus modificadoras y 
disposiciones reglamentarias con respecto al personal afectado a las tareas objeto de la 
contratación. 

El incumplimiento de todas las obligaciones mencionadas en esta Cláusula, dará derecho 
a la Supervisión para que intime su cumplimiento en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
bajo apercibimiento de una multa equivalente a treinta (30) jornales-peón, sin mejoras sociales, 
vigentes a la fecha de su aplicación, por cada disposición legal violada y comprobada. Dicha multa 
será descontada de los Certificados de Obra, de manera automática. 

81)  LEY IMPOSITIVA 

Las propuestas de esta Licitación Pública pagarán las tasas e impuestos que determine la 
Ley. 

82)  PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECU-
TADA 

El Contratista deberá entregar al Comitente, en el transcurso del Plazo de Garantía, los 
planos conforme a obra ejecutada y demás documentación necesaria, según lo establecido en las 
Condiciones Particulares (Cláusula 22). De merecer observaciones, a juicio exclusivo de la 
Supervisión, el Contratista efectuará las correcciones respectivas efectuando nuevamente la 
presentación, antes de la finalización del Plazo de Garantía, requisito sin el cual no podrá 
realizarse la Recepción Definitiva. 

 Los planos conforme a obra ejecutada y demás documentación, se entregarán en original 
y tres (3) copias, desarrollados bajo programas de diseño asistido (AutoCAD 2022 ó superior), 
impresos desde ese sistema sobre láminas de papel opaco de buena calidad y, además, 
acompañados de los correspondientes archivos en soporte digital. 

83)  REDETERMINACION DE PRECIOS 

A los efectos de la Redeterminación de Precios, rige lo establecido en la Ley I Nº 11 
(antes Ley Provincial Nº 533) y sus Decretos reglamentarios. 



 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

PROVINCIA DEL CHUBUT  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICO 
Administración de Vialidad Provincial 

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO 

 

-FIJO domicilio legal en la Provincia del Chubut, 

sometiéndome expresamente a la Justicia Ordinaria de la misma en: 

 

Calle: ................................................................................................................  Nº 

....................... 

de la ciudad de:......................................................................Provincia del Chubut.- 

Asimismo declaro que mi domicilio real es en la calle...........................................Nº 

.................... 

de la ciudad:..........................................................Provincia de: 

..................................................- 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL: 

..................................................................................... 

 

LUGAR Y FECHA: 

................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

(sello y firma) 

 





 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

PROVINCIA DEL CHUBUT  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICO 
Administración de Vialidad Provincial 

 

FORMULARIO DE JURISDICCIÓN 

 

-Manifiesto que para cualquier cuestión judicial que 

se suscite, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia del Chubut.- 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL: 

..................................................................................... 

 

LUGAR Y FECHA: 

................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

(sello y firma) 

 

 

 





 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

PROVINCIA DEL CHUBUT  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICO 
Administración de Vialidad Provincial 

 

DECLARACION JURADA DE LIBRE DEUDA 

CON LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL 

 

-DECLARO BAJO JURAMENTO que hasta el día 

de la fecha esta firma no tiene deuda alguna con la Provincia del Chubut.- 

 

 

 

RAZON SOCIAL: 

..................................................................................... 

 

LUGAR Y FECHA: 

................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

(sello y firma) 

 





 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

P A R T E   D E   O B R A 
(Anverso) 

 
Día Mes Año                                               ESTADO DEL TIEMPO: ................................ 
___ /___ /___ 
  
 

CANTIDAD DE OPERARIOS TRABAJANDO 
 

 
PROFESIONALES: 
 
TECNICOS: 
 
OPERARIOS: 
 
EQUIPOS: 
 
HORARIO CUMPLIDO: Mañana ................................ Tarde ............................................ 
 
 
 

TRABAJOS REALIZADOS 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ÍTEM                      TRABAJO                   PROG.           CANTIDAD        PERSONAL    
                                                              ESTIMADA                                     ASIGNADO   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

 
 
 

                  ..................................... 
                                     FIRMA DEL CONTRATISTA 





 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

P A R T E   D E   O B R A 
(Reverso) 

 
 
 
 

 
 
 

RESERVADO PARA OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.. 

 

...................................................... 
FIRMA SUPERVISOR DE OBRA 

 



 



 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil N° 1830 

Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

P A R T E   D E   O B R A 
(Anverso) 

 
Día Mes Año                                               ESTADO DEL TIEMPO: ................................ 
___ /___ /___ 
  
 

CANTIDAD DE OPERARIOS TRABAJANDO 
 

 
PROFESIONALES: 
 
TECNICOS: 
 
OPERARIOS: 
 
EQUIPOS: 
 
HORARIO CUMPLIDO: Mañana ................................ Tarde ............................................ 
 
 
 

TRABAJOS REALIZADOS 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ÍTEM                      TRABAJO                   PROG.           CANTIDAD        PERSONAL    
                                                              ESTIMADA                                     ASIGNADO   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

..............       ......................................     .....................     ......................     ....................... 

 
 
 

                  ..................................... 
                                     FIRMA DEL CONTRATISTA 





 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil N° 1830 

Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

P A R T E   D E   O B R A 
(Reverso) 

 
 
 
 

 
 
 

RESERVADO PARA OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

...................................................... 
FIRMA SUPERVISOR DE OBRA 
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Ing. Civil – N° 1830 

Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

1.  OBJETO DE LA CONTRATACION 

La Administración de Vialidad Provincial del Chubut, llama a Licitación Pública para 
la contratación de la Obra: Ruta Provincial N°1, Mejoras en intersección con Acceso a 
Barrio Solanas, Tramo: Calle Hansen - Quintas del Mirador, Sección: Única, Ubicación: 
Ciudad de Puerto Madryn, en el marco de la Ley Provincial I - Nº 11 (antes Ley 533) y 
demás legislación aplicable a esta contratación. 

El sistema de contratación es: POR UNIDAD DE MEDIDA. 

2.  INSCRIPCION EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE 
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 

Es obligación de los Oferentes estar inscriptos en el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut, Sección Ingeniería. La oferta se 
rechazará en el mismo acto licitatorio y, por lo tanto, el sobre interior que contenga la 
propuesta será devuelto sin abrir, si la Capacidad de Ejecución Anual de la Empresa, de 
acuerdo al Certificado Provincial presentado, es inferior a la cifra que resulte de dividir el 
presupuesto oficial TOTAL de la obra por el plazo de ejecución, expresado en años. En el 
caso de Empresas que se presenten transitoriamente unidas, se tomará en cuenta que el 
porcentaje de Capacidad de Ejecución Anual de cada una de ellas, dado por su porcentaje de 
participación en la UTE, sea suficiente para cubrir igual porcentaje de obra; en tal caso, en el 
sobre exterior deberán adjuntarse los Certificados extendidos por el Registro a cada una de 
dichas Empresas.  

Previo a la adjudicación, se solicitará al Registro de Constructores constancia del 
Saldo de Capacidad de Contratación anual, el cual deberá cumplir los mismos requisitos. 

3.  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los proponentes están obligados a mantener la oferta realizada por un plazo que no 
podrá ser inferior a los noventa (90) días hábiles administrativos. 

4.  PLAZO DE REPOSICIÓN DEL SELLADO E INTEGRACIÓN DE 
LA FIANZA 

Será de diez (10) días hábiles a contar de la fecha en que la Administración notifique 
fehacientemente la adjudicación. 

5.  PLAZO PARA FIRMAR EL CONTRATO 

El adjudicatario tiene la obligación de comparecer ante la Administración de Vialidad 
Provincial, calle Love Jones Parry Nº 533 de la ciudad de Rawson (Chubut), para firmar el 
Contrato dentro de los diez (10) días hábiles a contar de la fecha de la notificación fehaciente 
que realice la Administración a tal fin. 

6.  PLAN DE TRABAJOS 

Dentro del plazo de quince (15) días corridos a contar de la fecha del primer replanteo, 
el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversiones a que hace referencia la 
Cláusula 31. de las Bases y Condiciones Generales, el que tendrá como base y fundamento el 
presentado en su Propuesta de la licitación. También confeccionará un cronograma de 
actividades a través de un gráfico de barras que permita seguir semanalmente el desarrollo de 
los trabajos, y el cual deberá presentar en tiempo y forma al Ministerio de Ambiente y Control 
del Desarrollo Sustentable (M.A. y C.D.S.), elevando con posterioridad constancia de 
aprobación a ésta Administración 



La mora en la presentación dará lugar a la multa que establece dicha Cláusula. 

Los planes de trabajo que el Proponente debe presentar según lo exige el inciso a) de 
la Cláusula 11, y el que debe presentar el Contratista según lo exige la Cláusula 31, ambas de 
las Bases y Condiciones Generales, deben estar confeccionados de la misma forma que el 
modelo adjunto a este Pliego, pudiendo aceptar la Administración un aumento o una 
disminución no mayor del 10% sobre los porcentajes de inversiones mensuales. 

7.  PLAN DE ACOPIOS 

No se certificarán materiales en acopio en la presente Obra. 

8.  INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos relacionados con la ejecución de la obra en sí deberán iniciarse dentro del 
plazo de diez (10) días corridos a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no 
diera comienzo a los trabajos señalados anteriormente dentro de los plazos fijados, la 
Administración podrá rescindir el Contrato, en virtud de producirse alguno de los supuestos 
previstos en los Artículos 36º y 58° de la Ley Provincial I - N° 11, previa intimación 
correspondiente. Esta intimación no podrá exceder de quince días hábiles. La falta de 
aprobación del Plan de Trabajos por parte de la Administración no exime al Contratista de 
comenzar las tareas en los plazos estipulados anteriormente. 

9.  PLAZO DE EJECUCION 

Se fija en NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS el plazo para la terminación total de la 
obra, contados a partir de la fecha del primer replanteo. 

10.  PENALIDADES POR AUSENCIA DEL REPRESENTANTE 
TÉCNICO DE LA OBRA 

Se fija en treinta (30) jornales peón, sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su 
aplicación, por cada día de ausencia injustificada, la multa a aplicar en caso de producirse lo 
previsto en la Cláusula 35. de las Bases y Condiciones Generales por ausencia del 
Representante Técnico de la Obra. 

11.  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 36 DE LAS BASES Y 
CONDICIONES GENERALES 

Se fija en treinta (30) jornales peón sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su 
aplicación y por cada día de incumplimiento, y por cada caso, las multas que sancionarán la 
violación de la Cláusula 36. de las Bases y Condiciones Generales. Dichas multas se aplicarán 
a partir del momento en que el Profesional deja de cumplir lo estipulado en la citada Cláusula 
36. 

12.  EQUIPO 

El Contratista deberá proveer la totalidad del equipo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, obligándose a especificarlo como complemento de la Propuesta. 
Además deberá presentar, junto con la Propuesta, el número de operarios, plantel de trabajo y 
equipo que afectará a los trabajos de conservación de acuerdo a lo exigido en la sección B.XI 
"Conservación" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. - 1998). 
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Director de Ing. Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

13.  NOMINAS COMPLETAS DEL EQUIPO A PRESENTAR POR LOS 
PROPONENTES 

Para dar cumplimiento al inciso k) de la Cláusula 11. de las Bases y Condiciones 
Generales, los proponentes deberán llenar debidamente, en triplicado, las dos (2) "Planillas de 
Equipos" cuyos modelos se adjuntan, dejándose expresamente consignado que la 
Administración no aceptará la ampliación de las referidas nóminas con posterioridad al acto 
licitatorio, a los fines de estudiar comparativamente las propuestas. Las columnas de cada 
planilla indican respectivamente: 

PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa) 

Columna (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, la Empresas previamente 
deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la Inspección 
o durante el desarrollo de la obra. 

Columna (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. 
Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

Columna (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica 
denomina a la máquina ofrecida. 

Columna (4): MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida, según la fábrica antes 
mencionada (Columna 3). 

Columna (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberá expresar en las unidades que indiquen 

la capacidad de trabajo de la máquina en operación (HP; m3; tn; m3/h; tn/h; etc.). 

Columna (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas útiles trabajadas 
por la máquina al momento de la oferta. 

Columna (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la inspección de equipos, que 
deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está 
fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

Columna (8): UBICACIÓN ACTUAL: El oferente deberá indicar, en el momento de la 
licitación, dónde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su inspección: 
obra, taller de reparación, depósito, etc. 

Columna (9): ENTIDAD PARA LA CUAL TRABAJA EL EQUIPO: El oferente indicará el 
nombre de la entidad u organismo al cual se encuentra afectado el equipo. 

Columna (10): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: El proponente deberá indicar 
en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra. 

PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos alquilar o comprar): 

Columna (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las Empresas 
previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para 
la Inspección o durante el desarrollo de la obra. 

Columna (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. 
Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

Columna (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica 
denomina a la máquina ofrecida. 

Columna (4): MODELO: Indicar el modelo de la máquina ofrecida, según la fábrica antes 
mencionada (columna 3). 



Columna (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberá expresar en las unidades que indiquen 

la capacidad de trabajo de la máquina en operación (HP; m3; tn; m3/h; tn/h; etc.). 

Columna (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas útiles trabajadas 
por la máquina al momento de la oferta. 

Columna (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la inspección de equipos, que 
deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está 
fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

Columna (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la inspección de equipos, 
la que deberá indicar la calidad de la máquina ofrecida o formular cualquier observación. 

Columna (9): UBICACIÓN ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A COMPRAR: El oferente 
deberá indicar, en el momento de la licitación, dónde se encuentra ubicado el equipo ofrecido 
para poder realizar su inspección (obra, taller de reparaciones, depósito, fábrica, lugar de 
procedencia, etc.). 

Columna (10): ENTIDAD PARA LA CUAL TRABAJA EL EQUIPO: El proponente 
indicará el nombre de la entidad u organismo al cual está afectado el equipo, para el caso que 
corresponda. 

Columna (11): FECHA DE INCORPORACIÓN: El oferente indicará en qué fecha la 
máquina ofrecida queda en condiciones de ser incorporada a la Obra. 

OBSERVACIÓN: 

 Será desestimada la oferta que no cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Presentación de prueba fehaciente de la propiedad del equipo a emplear en la obra, o bien, 
si es alquilado o a comprar, certificación fehaciente del compromiso de alquiler o 
adquisición para el caso de resultar el proponente adjudicatario. Al respecto, la 
documentación correspondiente deberá acompañar a las planillas citadas. 

2. Indicación de las fechas de incorporación de la totalidad del equipo en las columnas 
respectivas de las planillas señaladas y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajos. 

La oferente deberá presentar una nota donde conste que el equipo ofrecido se encuentra en 
condiciones de ser inspeccionado. 

La Administración podrá constatar la titularidad del dominio, locación, etc., de los 
equipos propuestos, antes de la adjudicación. Si la Administración, en el momento de la 
inspección de los mismos, constatare alguna falsedad en la información suministrada, o la 
falta de vigencia de los documentos que faculten el uso y goce de los bienes, por parte del 
proponente, para la ejecución de la obra, podrá rechazar la oferta con la pérdida de la garantía 
de la misma. 

La Administración se reserva el derecho de desaprobar el equipo ofrecido, en caso de 
considerarlo insatisfactorio. 

ADJUNTOS: 

Planilla. N° 1: Equipos pertenecientes a la Empresa. 

Planilla. N° 2: Equipos previstos alquilar o comprar. 
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14.  RETIRO DE EQUIPO 

Una vez puesto en obra el equipo aprobado por la Supervisión, éste no podrá ser 
retirado sin autorización de la misma. En el caso que el Contratista no cumpla con lo 
establecido en el presente artículo y proceda al retiro de cualquiera de los equipos sin 
autorización, ello dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a cuarenta (40) jornales - 
peón (sin mejoras sociales), vigentes a la fecha de su aplicación, por cada día de ausencia de 
cada unidad retirada. 

15.  PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía o conservación de la obra a que refiere la Cláusula 59 de las Bases 
y Condiciones Generales, se establece en DOCE (12) MESES corridos para todas las obras, 
contados a partir de la Recepción Provisoria de las obras. 

Durante dicho período, la conservación de las obras contratadas estará a cargo 
exclusivo del Contratista, de acuerdo a las especificaciones técnicas respectivas y lo ordenado 
por la Supervisión. 

16.  PERÍODO DE VEDA 

El plazo contractual fijado en la Cláusula 9, no podrá ser prorrogado por veda. 

17.  PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

El plazo de pago de los Certificados de Obra será de cuarenta y cinco (45) días 
corridos a partir de la fecha de emisión o libramiento. La Administración efectuará la 
liquidación de intereses moratorios de los importes de los Certificados de Obra, conforme a la 
legislación vigente para los contratos suscritos bajo el régimen de la Ley Provincial I - N° 11 
(antes Ley 533), Capítulo VII y sus Decretos reglamentarios, cuando se produzca mora en el 
pago de dichos Certificados, la que se producirá a partir del plazo de pago establecido 
precedentemente.  

Los Contratistas con domicilio Fiscal en la Provincia del Chubut, deberán tener una 
cuenta bancaria habilitada en el BANCO DEL CHUBUT S.A., según dispone el Decreto Nº 
229/04 y Resolución de la Contaduría General y Disposición de la Tesorería General conjunta 
Nº 14/04. 

18.  ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 

El Contratista, por su exclusiva cuenta, proveerá a la Administración los elementos 
que se detallan a continuación y de acuerdo a la Especificación Complementaria anexa al 
presente Pliego Particular de Condiciones: 

 

1. COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA 
VIAL. CANTIDAD: UNA (1) 

 

El elemento indicado en el punto 1, quedará en propiedad de la Administración desde 
el momento de su entrega, para la cual se otorga un plazo de treinta (30) días a partir del pago 
del Anticipo Financiero o del Primer Certificado de Obra, lo que suceda primero. 

La falta de provisión parcial o total, a cargo del Contratista, de los elementos 
detallados precedentemente, dará lugar en cada caso de incumplimiento, a la aplicación de 



una multa equivalente a treinta (30) jornales-peón (sin mejoras sociales), vigentes a la fecha 
de su aplicación, por cada día de atraso, y por cada elemento. 

19.  TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRANSITO EN OBRA 

El transporte de los materiales y el agua y/o el tránsito de obra no podrán hacerse por 
la obra en construcción si la Supervisión considera que la superficie podría resultar 
perjudicada por esa causa. Donde no exista camino para el transporte de los materiales y agua 
y/o tránsito de obra, su construcción y/o mejoramiento y/o conservación, será por cuenta 
exclusiva del Contratista. 

20.  MOVILIZACIÓN DE OBRA 

El oferente deberá cotizar en su propuesta, de manera global, el ítem "Movilización de 
Obra", el que no excederá del 5% del monto de la oferta, determinado por la suma de la 
totalidad de los ítems, con exclusión de éste, y cuyo pago efectuará la Administración de la 
manera descripta en la especificación especial "Movilización y desmovilización de Obra, 
Disponibilidad de Equipos, Obrador y Campamentos del Contratista", incorporada a la 
presente documentación. 

21.  EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL PROPUESTO 

Tanto el Representante Técnico, como el Capataz General, acreditarán un mínimo de 
dos (2) años de trabajo en tareas de características similares a las que son objeto de la presente 
contratación. 

22.  PLANOS CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá entregar a la Administración, antes de vencido el plazo de 
garantía, los planos conforme a obra ejecutada, conforme al siguiente detalle: 

a) Planimetría General: contendrá detalles de índole similar a los de la planimetría 
general de proyecto. 

b) Planimetrías de detalle: estarán indicados la ubicación de accesos a caminos 
rurales, a propiedades, cruces con otras vías de comunicación o instalaciones tales como 
gasoductos, oleoductos, líneas de alta o media tensión, etc.; otras instalaciones, p. ej. cámaras, 
sifones, canales, defensas, iluminación, semáforos, barreras, etc. En todos los casos, se 
indicarán tales eventos aunque no hayan sido ejecutados con motivo del presente contrato. 
Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas y distancias al eje. 

c) Perfil longitudinal: deberán figurar las progresivas, cotas de terreno natural, de 
rasante, de cunetas izquierda y derecha, pendientes, quiebres de pendiente, parámetros y 
progresivas de comienzo y fin de curvas verticales; ubicación, tipo, cotas, pendientes, 
oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas de cruce con otras 
instalaciones, desagües, etc. 

d) Perfiles transversales tipo de obra: en estos perfiles se indicará el ancho de 
coronamiento de la obra básica, ancho de solera de cunetas, las pendientes transversales de los 
taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores límites entre los que se encuentran 
comprendidos los contrataludes de las cunetas, según las características del terreno excavado, 
dimensiones y características de las capas de bases granulares y carpeta de rodamiento. Para 
cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal, con indicación de las 
progresivas en que ha sido construido. 

Todos los planos citados precedentemente serán desarrollados bajo programas de 
dibujo asistido (AutoCAD 2022 o superior), graficados sobre láminas de papel opaco de 
buena calidad (original en colores, y copias en blanco y negro), y sus correspondientes 
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archivos en soporte digital (pen drive, CD o DVD). La presentación, títulos, leyendas y dibujo 
de detalles, serán de índole similar a la de los planos del proyecto. Los originales de los 
planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa antes, o en el momento de 
la Recepción Provisional de la Obra, y de no merecer observaciones por parte de la 
Administración, ser acompañados de tres (3) copias. De merecer observaciones, éstas deberán 
ser corregidas, presentando nuevamente los originales y tres (3) copias dentro del período de 
garantía, requisito sin el cual no podrá efectuarse la Recepción Definitiva. 

23.  REPRESENTANTE TECNICO 

El Contratista, o su Representante Técnico, deberán poseer título de Ingeniero Civil, o 
Ingeniero en Vías de Comunicación. 

24.  PRODUCTOS Y PROVEEDORES CHUBUTENSES 

La presente contratación se ajustará al régimen de preferencia establecido en los 
artículos 119º y 120º de la Ley II - Nº 76, con las condiciones y beneficios que allí se 
establecen. 

El oferente comprendido en este régimen, deberá acompañar el/los certificado/s de 
cumplimiento de los requisitos previstos en la citada reglamentación. 

25.  PLAZO ADICIONAL PARA ESTUDIOS AMBIENTALES 

Luego de la firma del Contrato, el Contratista dispondrá de un plazo a acordar con la 
Administración, previo a la firma del Acta de Replanteo, con el objeto de realizar los Estudios 
de Impacto Ambiental de las canteras para la extracción de áridos, de la fuente de suministro 
de agua para las tareas de la obra que la requieran (compactación de suelos, hormigones, etc.) 
y otros que sean necesarios. Dicho plazo no excederá de treinta (30) días corridos, salvo 
expresa justificación por parte del Contratista de la necesidad de mayor plazo para obtener, de 
parte de los Organismos oficiales que correspondan, la aprobación de sus presentaciones 
ambientales. 

26.  DEUDAS ANTE EL BANCO DEL CHUBUT S.A. 

No serán admitidos a contratar con la Administración Provincial los deudores morosos 
del Estado Provincial, del Banco del Chubut S.A., y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Productivo creado por el Estado Provincial. La reglamentación determinará las condiciones y 
excepciones que correspondan. Se entenderá por deudor moroso del Banco del Chubut S.A. o 
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, a aquellas personas físicas o jurídicas que 
no hayan regularizado sus deudas, ya sea a través de su cancelación total o mediante la 
suscripción de un convenio de refinanciación de las mismas, siempre que el mismo se 
encuentre vigente a la fecha de contratación.  

27.  CERTIFICACION DE FALTA DE MOROSIDAD 

Los interesados en contratar, concesionar o permisionar con esta Administración 
deberán solicitar ante el Banco del Chubut S.A., o el Fondo, la certificación de no encontrarse 
comprendidos en la prohibición establecida en la cláusula precedente, y presentarla como 
parte integrante de su Oferta. La citada certificación deberá estar actualizada en el momento 
de la contratación. 



28.  DEFINICIONES 

Volumen Similar: Se refiere a aquellas obras cuya certificación promedio mensual 
alcance al menos el monto indicado en el inciso d) de la Clausula 11 "Formas de presentar las 
propuestas" de las Condiciones Generales. 

 

Certificación Promedio Mensual: Es el monto que se obtiene de dividir el monto 
básico del contrato por el plazo de ejecución real de la obra en meses. 

 

Naturaleza Similar y Naturaleza y Complejidad Equivalente: Así se identificará a 
las obras que, por sus características, resulten igualmente ubicadas en la siguiente 
clasificación: 

 

I. De Naturaleza Esencialmente Caminera: 

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, reconstrucción, 
repavimentación o tratamientos superficiales, no incluya puentes, o éstos, 
individualmente considerados, no superen los 30 metros de luz total. En el segundo 
caso, la incidencia presupuestaria global de los mismos no superará el 50% del 
presupuesto total de la obra. 

Se considerarán las siguientes complejidades: 

1) Movimiento de Suelos y Bases no Cementadas 

Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de pavimentos 
asfálticos o de hormigón, ni bases o sub-bases cementadas.  

2) Pavimentos Rígidos  

3) Pavimentos Flexibles 

Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de pavimentos 
asfálticos con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub-bases u obras 
básicas. 

4) De repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento 

En este caso las complejidades serán las siguientes: 

a) De mezclas asfálticas elaboradas en planta. 

b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples. 

c) De lechadas asfálticas. 

 

II. De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores: 

Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes de más de 30 metros de luz total 
(individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia 
presupuestaria global de los primeros supere el 50% del presupuesto total de la obra. 

Se considerarán las siguientes complejidades:  

1) Puentes de Grandes Luces (Atirantados, Suspendidos, Colgantes, Voladizos 
Sucesivos, Por Dovelas, etc.) 

2) Puentes Convencionales 

a) De Hormigón 

b) Metálicos 

c) Mixtos 

d) De Madera 
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III.  De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores 

Construcción, ampliación y/o reparaciones de Alcantarillas y Puentes de 30 metros o 
menos de luz total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la 
incidencia presupuestaria global de los primeros supere el 50% del presupuesto total de 
la obra. 

 

IV. De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales 

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, reconstrucción, 
repavimentación o tratamientos superficiales, incluya uno o más puentes, y éstos, 
individualmente considerados, superen los 30 metros de luz total, y siempre que la 
incidencia presupuestaria global de los mismos no supere el 50% del presupuesto total 
de la obra. Se considerarán las complejidades descriptas en los Rubros I y II 
complementariamente. 

 

V. De Naturaleza Esencialmente de rubros Accesorios del camino 

1. Demarcación Horizontal 

2. Señalamiento Vertical  

3. Iluminación y/o Semaforización 

29.  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

La obra a licitarse, conforme a las características que para “Obras de Naturaleza 
Similar” se definen en la cláusula precedente, se considera encuadrada en la categoría I. De 
naturaleza esencialmente Caminera, 3) Pavimentos Rígidos. 

30.  ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

Para evaluar el cumplimiento del requisito exigido en el inciso d) de la Clausula 11 de 
la Condiciones Generales se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Las obras deben estar iniciadas dentro de los últimos QUINCE (15) años y 
estar finalizadas o, si se encuentran en ejecución al momento de la fecha de 
apertura, deben tener un avance de obra de al menos un SETENTA (70) por 
ciento. 

b) La declaración de la obra antecedente en la oferta deberá estar acompañada por 
la respectiva información completa e indubitable que la respalde, a saber: 
contrato, memoria descriptiva, certificados de ejecución, contratos de unión 
transitoria si correspondiere, recepción provisoria y/o definitiva y facturas, 
entre otras. De la misma deberá surgir claramente los tipos de obras y las 
características técnicas sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos 
contractuales originales y los, en definitiva, los realmente insumidos, así como 
también sus fechas de comienzo y terminación. 

c) El oferente deberá gozar de buen concepto en la ejecución de las obras con las 
que pretenda dar cumplimiento a la presente clausula. deberá presentar la 
documentación que así lo acredite. El comitente podrá rechazar la oferta en 
caso de observar que el oferente no ha tenido un buen desempeño en la 
ejecución de las obras.  



Sin Perjuicio de lo expuesto, el Comitente se reserva el derecho de indagar 
sobre los datos relativos al cumplimiento de cualquier compromiso contractual 
oportunamente asumido por el oferente en el periodo de tiempo indicado en el 
punto a) de la presente. En caso de verificarse tal extremo, el comitente podrá 
rechazar la oferta. 

d) Los montos finales de los contratos de las obras declaradas a los efectos de la 
determinación de la presente se readecuaran con los factores detallados de la 
Clausula 33 de las Condiciones Particulares. 

e) En caso que los antecedentes para dar cumplimiento a la presente provengan de 
obras ejecutadas en U.T.E. dichos antecedentes serán tomados afectándolos por 
el porcentaje de participación en la U.T.E. contratista que ejecuto dicha obra, 
del oferente y/o integrante de la U.T.E. oferente. 

f) Para señalización horizontal, cuando es parte de una obra esencialmente 
caminera o vial integral, se admite la acreditación de experiencia por 
subcontratistas. 

g) Para obras de arte mayores que formen parte de una obra de naturaleza 
esencialmente vial integral se admite la acreditación por medio de 
subcontratista incluido en la oferta. 

 

31.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES 

La Contratista deberá cumplir con lo indicado en el Decreto Nº 1034/06 cuyo texto es 
el siguiente: “La Repartición contratante exigirá como requisito indispensable para la emisión 
de los Certificados de Obra, que todo Contratista de la Provincia presente un Certificado de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales expedido por la Subsecretaría de Trabajo de la 
Provincia del Chubut; dicho Certificado no podrá tener una antigüedad mayor de 
CUARENTA (40) DIAS en todos los casos, con excepción del último certificado, el que 
deberá corresponder al último mes de ejecución de la Obra. Sin el cumplimiento de este 
requisito, la Repartición no dará curso a la emisión del Certificado de Obra correspondiente, 
no dando derecho al Contratista a reclamo alguno de intereses” (Artículo Nº 42 del Decreto 
Nº 42/80, modificado por el Decreto Nº 1034/06). 

 

32.  ANTICIPO DE FONDOS 

No se prevé para la presente obra el otorgamiento de anticipo financiero. 
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33.  FACTOR DE ACTUALIZACION DE COSTOS 

A los fines de actualizar las certificaciones de años anteriores, se utilizarán para cada 
año calendario, los factores que se detallan en la siguiente tabla: 

 
AÑO FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN (FA) 
2008 106,42 
2009 88,32 
2010 76,13 
2011 65,91 
2012 48,60 
2013 40,06 
2014 29,43 
2015 24,35 
2016 17,07 
2017 14,20 
2018 10,36 
2019 6,85 
2020 4,73 
2021 2,98 
2022 1,85 
2023 1,00 
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Art. 1. Para la Obra: Ruta Provincial N°1, mejoras en intersección con Acceso a Barrio 

Solanas, Tramo: Calle Hansen - Quintas del Mirador, Sección: Única, Ubicación: Ciudad de 

Puerto Madryn rige lo establecido en la Ley I Nº 11 (antes Ley 533) y sus Decretos 

reglamentarios. 

 

Art. 2. Los proponentes deberán acompañar sus ofertas con los análisis de precios de cada uno 

de los ítems, de acuerdo a los modelos adjuntos. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo 

determinado más abajo, con respecto a las cantidades, proporciones o importes de amortización e 

intereses, combustibles y lubricantes, reparaciones y repuestos, mano de obra, materiales, 

transporte, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del 

proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios cotizados de los ítems de la oferta. 

El incumplimiento de lo establecido en el presente Anexo, faculta a la Administración de 

Vialidad Provincial para disponer el rechazo de la oferta con pérdida de la garantía. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a los modelos que se indican a 

continuación: 

I. Encabezamiento general donde se detalle: número de licitación, título y características de la 

obra. 

II. Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra, 

encabezándose cada uno de ellos con el número y designación del ítem respectivo, de acuerdo 

a lo establecido en el formulario de la propuesta. 

 
(VER MODELOS DESDE FOJA SIGUIENTE) 

SECCION II. REDETERMINACION DE PRECIOS DE 

LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. 
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A) MATERIALES COMERCIALES 
 

  Tipo de material    
- Costo s/camión o vagón en: (origen)  = .................. $/U 
- Transporte con ferrocarril:  (Detalle)  = .................. $/U 
- Transporte con camión:     
  ................................ km x .................$/kmU  = .................. $/U 
- Incidencia por peaje, balsa, túnel, etc.  = .................. $/U 
- Incidencia por manipuleo y acopio  = .................. $/U 

   .................. $/U 
    
- Pérdidas: % = .................. $/U 
   ........X....... $/U 
- Gastos Generales y otros Gastos    
  Indirectos % s/X = .........M ..... $/U 
   ..........Y...... $/U 
- Beneficios % s/Y = .................. $/U 
   ..........P...... $/U 
- I.V.A. % s/P = .................. $/U 
   .................. $/U 

ADOPTADO: ................ $/U    
 
B) MATERIALES EXPLOTADOS POR EL CONTRATISTA: 
 
Tipo de material ......................... 
Procedencia ............................. 
D.M.T. .................................Km 
 
1.- MATERIAL (Excluido el transporte)    
- Equipo (Extracción; procesamiento; carga; etc.) ................HP  ...................... $ 
 ................HP  ...................... $  
 

 
.......Z......HP 

 
 

 
..........Y......... $ 

- Rendimiento: .......... U/d    
    
- Amortización e intereses:    
  ......Y......$ x 8 h/d   +   ......Y......$ x .../a x 8 h/d  = ....................$/d 
        ....... h                                 2 x 2.000 h/a    
    
- Reparaciones y repuestos:    
  .................% de amortización ................. $/d  = ....................$/d 
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- Combustibles y Lubricantes:    
-Gas oil: .... l/HPh x .. Z .... HP  x  8 h/d x ...... $/l =.....G......$/d   
-Nafta: ..... l/d  x  ...... $/l ................ =.....N......$/d   
-Lub:  ..... % de combustibles ......... x ......... $/d =.....L.......$/d = ...G+N+L ....$/d 
- Mano de Obra:    
  Oficiales: ....... x ...... $/d = ........... $/d   
  Peones:   ....... x .......  “ = ........... $/d   
 ............... $/d   
  Vigilancia: .................. % ............... $/d  ...MO...........$/d  
 

 
COSTO 
DIARIO 

 
= 

 
.................... $/d 

  Costo por U: ............... $/U  = ................... $/U 
                        ............... U/d    
    
  Pérdidas: ............ %  = ................... $/U  
 

 
 

 
 

 
...........1...... $/U 

    
2.- TRANSPORTE A OBRA    
    
......................Km x ..................$/U Km  = .................. $/U 
Pérdidas:......... %  = .................. $/U  
 

 
 

 
 

 
..........2...... $/U 

3.- EXPLOSIVOS: Para obtener el precio de los 
mismos en obra, proceder de acuerdo a lo 
indicado en A).- Dichos precios deberán afectarse 
de los coeficientes que corresponden para 
expresarlos en la unidad de medida del ítem. 

   
 
 
 
..........3....... $/U 

    

COSTO TOTAL    
    
1)  +  2)  +  3)  =  .... $/u  +  .... $/u  +  .... $/u  = .........X........$/U 
    

- Gastos Generales y otros Gastos    
  Indirectos % s/X = ................... $/U 
   ..........Y...... $/U 
- Beneficios % s/Y = .................. $/U 
   ..........P...... $/U 
- I.V.A. % s/P = .................. $/U 
   .................. $/U 

ADOPTADO: ................ $/U    
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C) DESARROLLO DEL ÍTEM TIPO CUANDO LOS MATERIALES SE PAGAN 
POR ÍTEM SEPARADOS 

 
Ejecución:    
    
 - Equipo: Para obtener su costo diario se 
sigue el mismo procedimiento que el 
indicado en B-1. 

   

    
- Rendimiento: ................ U/d    
    
  Costo por U: .................. $/d  = .......X...$/U 
                        ................. U/d    

 
- Gastos Generales y otros Gastos 

   

  Indirectos % s/X = ................... $/U 
   ..........Y...... $/U 
- Beneficios % s/Y = .................. $/U 
   ..........P...... $/U 
- I.V.A. % s/P = .................. $/U 
   .................. $/U 

ADOPTADO: ................ $/U    
   
 
 
 
 
D)  EL MISMO ÍTEM, CUANDO LOS MATERIALES SE INCLUYEN EN EL MISMO 

 
1°) Ejecución:    
    
 - Equipo: Para obtener su costo diario se sigue 
el mismo procedimiento que el indicado en B-1. 

   

    
- Rendimiento: .................. U/d    
    
  Costo por U: .................. $/d  = .........1........ $/U 
                        ................. U/d    
    
2º) Materiales:    

Para obtener su precio en obra proceder de 
acuerdo a lo indicado en A) ó en B), según 
sea comercial o local. Dicho precio deberá 
afectarse de los coeficientes que 
corresponden para expresarlo en la unidad de 
medida del ítem 

  
 
 
 

= 

 
 
 
 
.........2........ $/U 



SECCION II                                                                          REDETERMINACION DE PRECIOS 

7/9 

WALTER M. SANTANA 
Ing. Civil N°1830 

Director  de Ingeniería Vial (a/c) 
Administración de Vialidad Provincial 

 

COSTO DEL ÍTEM    
    
1) + 2)  =  ................... $/U  +  .................$/U  = .........X........$/U 

 
- Gastos Generales y otros Gastos 

   

  Indirectos % s/X = ................... $/U 
   ..........Y...... $/U 
- Beneficios % s/Y = .................. $/U 

   ..........P........$/U 
- I.V.A % s/P = ....................$/U 

  = ....................$/U 

ADOPTADO: ................ $/U    
 
 
E) ÍTEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES 
 

1º) Mano de Obra:    
    
Elaboración, hormigonado, etc.:    
Oficial: ......... h/m3 x .......$/h  = ................ $/m3 
Peón: .............  “     x ....... “  = ................ $/m3 
    
Encofrado, desencofrado, etc.:    
Oficial: ......... h/m3 x .......$/h  = ................ $/m3 
Peón: ............  “      x ....... “  = ................ $/m3 
   ................ $/m3 
Vigilancia: ........... %  = ................ $/m3 
Incidencia por equipo, combustible y 
herramientas menores 

 
= ................ $/m3  

 
 
 

 
 

 
........1...... $/m3 

2º) Materiales:    
El precio de los materiales será analizado por 
separado con el título “Materiales para 
hormigones” de acuerdo lo indicado en A) ó 
B). 

   

    
   Cemento: ..................t/m3    x ........$/t  = ................ $/m3 
   Agregado fino: .......m3/m3  x .......$/m3  = ................ $/m3 
   Agregado grueso: ...m3/m3  x .......$/m3  = ................ $/m3 
   Agua: ......................m3/m3  x .......$/m3  = ................ $/m3 
   Madera: ..................m3/m3  x .......$/m3  = ................ $/m3 
   Clav. y alambre: .......kg/m3 x ...... $/kg  = ................ $/m3 
   Otros: .........................  = .........2..... $/m3 
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COSTO DEL ÍTEM    
    

1) + 2)  =  .................. $/m3  +  ................. $/m3  = .......X......$/m 3 

- Gastos Generales y otros Gastos    
  Indirectos % s/X = ................... $/U 
   ..........Y...... $/U 
- Beneficios % s/Y = .................. $/U 

   .......P.......$/m 3 
- I.V.A % s/P = ................ $/m3 
   .................$/m3 

ADOPTADO: ................ $/m3    
 
F) ÍTEM TIPO PARA TERRAPLENES 
 

Tipo de material .........................    
Procedencia .............................    
- Equipo (Extracción; proce- ...............HP  ......................$ 
  samiento; carga; transporte ...............HP  ......................$ 
  distribución, etc.) ...............HP  ......................$ 
 ......Z.......HP  ........Y............$ 
    
- Rendimiento: .......... m3/d    
    
- Amortización e intereses:    
  ......Y......$ x 8 h/d    +    .....Y......$ x .../a x 8 h/d  = ...................$/d 
       ........ h                                 2 x 2.000 h/a    
- Reparaciones y repuestos:    
  .................% de amortización .................$/d  = ...................$/d 
- Combustibles y lubricantes:    
  Gas oil: .... l/HPh x ... Z ... HP  x  8 h/d x ..... $/l =......G....$/d   
  Nafta: ..... l/d  x  ...... $/l ................ =......N....$/d   
  ..... % de combustibles ......... x ......... $/d =......L.....$/d = ...G+N+L ....$/d 
    
- Mano de Obra:    
  Oficiales: ....... x ...... $/d = ........... $/d   
  Peones:   ........ x ...... $/d = ........... $/d   
 .............. $/d   
  Vigilancia: .................. % .............. $/d  ...................$/d 

COSTO 
DIARIO 

= .................. $/d 

  Costo por m3: ................. $/d  = .......X...... $/m3 
                          ............... m3/d    
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- Gastos Generales y otros Gastos 

   

  Indirectos % s/X = ................... $/U 
   ..........Y...... $/U 
- Beneficios % s/Y = .................. $/U 

 = ...........P....$/m3 

- I.V.A % s/P = 
 
.................$/m3 

   
 
.................$/m3  

 
 

 
 

 
 
.................$/m3 

ADOPTADO: ................... $/m3    
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

Rige en esta Obra la publicación titulada “Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales” - Edición 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.), en todas aquellas 
partes que se describen mas abajo, las cuales integran el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

A continuación se detallan las Secciones correspondientes a dicha publicación, que se 
aplicarán en la ejecución de esta Obra: 
 
SECCIÓN A-I: 
 

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HORMIGON DE CEMENTO 
PORTLAND 

SECCIÓN B-I: 
SECCIÓN B-II: 

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
EXCAVACIONES. 

SECCIÓN B-XI: CONSERVACIÓN. 
SECCION C-I: DISPOSICION GENERALES PARA LA EJECUCIÓN Y REPARACION DE 

CAPAS NO BITUMINOSAS 
SECCION C-II: BASE O SUB-BASE DE AGRAGADOS PETREOS Y SUELOS 

ENRIPIADOS 
SECCION D-XIV: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 
SECCION F-I BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA 
SECCION H-I: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE 
SECCION H-II: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE 
SECCION H-III: ACEROS ESPECIALES EN BARRAS COLOCADOS 
SECCIÓN K-I: LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 

INSPECCION. 
SECCIÓN K-II: METODOLOGÍA DE MUESTREO. 
SECCION L-VI AGREGADOS FINOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
SECCION L-XIX SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION 
SECCIÓN M-I: CLASIFICACION DEL MEDIO RECEPTOR DE LA OBRA VIAL SEGÚN 

SU SENSIBILIDAD AMBIENTAL. 
SECCIÓN M-II: CAPTACION Y USO DEL AGUA. 

SECCIÓN M-III: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. - ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

 

También serán de aplicación aquellas otras disposiciones de la referida publicación, que 
establecen las Secciones anteriormente indicadas, o las que determine la Supervisión, en función 
de eventuales modificaciones o mejoras dispuestas por la misma, o casos no previstos, durante 
la ejecución de la Obra. Como así también la publicación titulada "Manual de Evaluación y 
Gestión Ambiental de Obras Viales” (MEGA) última versión, de la Dirección Nacional de Vialidad 
(D.N.V.). 

Los oferentes no podrán aducir el desconocimiento de la mencionada documentación, 
bajo ninguna circunstancia. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 ÍNDICE 
 
 
Art. 1  Condiciones Generales para las Obras de Pavimentación. 
 
Art. 2  Yacimientos o Préstamos y accesos a los mismos. 
 
Art. 3  Otras Disposiciones. 
 
Art. 4  Desvíos en obra. 
 
Art. 5  Planilla pluviométrica. 
 
Art. 6   Local para la Supervisión de las obras y botiquín de primeros auxilios. 
 
Art. 7 Provisión de movilidad para el personal de Supervisión. 
 
Art. 8  Provisión de vivienda para el personal de Supervisión. 
 
Art. 9  Movilización y desmovilización de obra, disponibilidad de equipos, obrador y 

campamentos del Contratista. 
 
Art. 10 Condiciones de seguridad en la obra. 
 
Art. 11 Conformación de taludes, perfilado y restitución de suelo vegetal en canteras. 
 
Art. 12 Perfilado y limpieza final de obra. 

 
Art. 13 Conservación. Plazos de garantía. 
 
Art. 14 Ejecución de los trabajos. 
 
Art. 15 Gestión Ambiental. 
 
Art. 16 Equipo mínimo esencial para la ejecución de la Obra. 
 
Art. 17 Letreros de Obra. 
 
Art. 18 Excavaciones no clasificadas. 
 
Art. 19 Demolición de cordones, badenes y pavimento existente 
 
Art. 20 Cordones cunetas y badenes 
 
Art. 21 Preparación de la subrasante. 
 
Art. 22 Construccion de base granular anticongelante. 
 
Art. 23 Compactación especial. 
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Art. 24 Pavimento de hormigón espesor 18cm, h25. 
 
Art. 25       Semaforización, inc artefactos, obra civil, montaje y puesta a punto 
 
Art. 26       Señalización vertical 
 
Art. 27 Señalización horizontal 
 
Art. 28 Gaviones en canalizaciones de zanja. 
 
Art. 29 Geotextiles. 
 
Art. 30 Hormigones para obras de arte. 
 
Art. 31 Baranda metálica cincada para defensa - seccion f. i.. 
 
Art. 32 Obras varias a trasladar y/o adecuar. 
 
Art. 33 Estudios previos e ingeniería de detalle 
 
Art. 34 Elementos a proveer por el contratista. 
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ARTICULO 1.- CONDICIONES GENERALES PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 
 

ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 
 

 
La ejecución de las distintas partes de la estructura en las obras de pavimentación deberá 
ajustarse a las siguientes condiciones:  

1. Los equipos a emplear en la ejecución de las obras, deberán estar adaptados a las 
condiciones que se establecen en el presente pliego.   

2. El Contratista podrá proponer modificaciones en el orden de ejecución de los trabajos, pero 
su aceptación quedará a juicio exclusivo de la Supervisión, siendo el Contratista responsable de 
los perjuicios que las modificaciones propuestas produzcan en el tránsito. 

3. El Contratista está obligado a mantener señales permanentes tanto de día como por la 
noche, indicando cualquier peligro o dificultad en el tránsito, y señalizar las vías alternativas a los 
caminos que se encuentran cortados. Estas señales deberán ser lo suficientemente grandes y 
claras para que los conductores las perciban sin problemas y a tiempo. 

4. La longitud de las secciones en que se ejecuten trabajos que perturben el tránsito, será 
fijada por la Supervisión sobre la base del rendimiento de los equipos de que disponga el 
Contratista. 

5. El Contratista deberá efectuar todas las consultas necesarias ante los Organismos que 
corresponda, a fin de localizar todas las instalaciones subterráneas de servicios públicos o 
privados, las cuales serán volcadas en un plano de interferencias existentes, el que será puesto 
a consideración de la Supervisión para su posterior aprobación. No podrá alegarse error en la 
interpretación de la documentación licitatoria para justificar demoras o inconvenientes, por lo que 
se recomienda volver a efectuar las correspondientes consultas a los organismos responsables 
de los mismos. El alcance de esta especificación vale también para todo tipo de obstáculo o 
instalación pública o privada que afecte el emplazamiento de la obra, además de las ya 
mencionadas. 

En todos los casos, con antelación a cualquier excavación necesaria para la obra, deberán 
sondearse las interferencias indicadas para verificar la ubicación real, tamaño y condiciones de 
las mismas. Correrán por cuenta del Contratista los trabajos manuales o mecánicos necesarios 
para la exacta ubicación de toda  instalación de infraestructura y su posterior tapada, que a solo 
requerimiento de la Supervisión necesite ser descubierta para verificar su estado u otra causa 
que así lo justifique.  

El Contratista deberá proteger todas las interferencias ajenas que encuentre, debiendo informar 
inmediatamente a la Supervisión y a los prestadores del servicio en el caso de que resulte 
dañado cualquier servicio público durante las operaciones de sondeo, efectuando el Contratista 
las reparaciones necesarias. 

En caso de ser necesaria la remoción o reubicación de un servicio, la Supervisión de obra 
coordinará la tarea con el propietario o responsable de la instalación, para que la misma sea 
ejecutada en tiempo y forma. 
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El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por las instalaciones 
mencionadas como tampoco alterará accesorios tales como soportes de apoyo, anclajes o camas 
de apoyo, sin previo acuerdo con la Supervisión de obra. Todas las válvulas, interruptores, cajas 
de control y medidores pertenecientes a dicha instalación deberán quedar accesibles a todo el 
personal autorizado por los prestadores de los servicios, para tener control sobre ellos en 
situaciones de emergencias. 

Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la documentación 
contractual para proceder al cierre de calles y a la alteración de la circulación vehicular y 
peatonal. Los pozos de sondeo deberán identificarse, protegerse de los efectos de la intemperie 
y balizarlos mientras permanezcan abiertos. 

6. Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar obras existentes, las 
mismas estarán a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepción, en la 
propuesta presentada y aceptada. 

El Contratista está obligado, en estos casos, a realizar la reconstrucción de todas las partes 
removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados 
se produzcan en las partes existentes, en la misma calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda y a juicio de la 
Supervisión de obra. 

7. Cualquier perjuicio que se produjera sobre trabajos terminados o en ejecución, debido a 
condiciones climáticas adversas, no dará lugar a reclamo alguno de trabajos adicionales de parte 
del Contratista y no lo eximirá de su obligación de terminar los trabajos en un todo de acuerdo a 
las exigencias de las presentes especificaciones, cláusulas y condiciones técnicas del presente 
pliego de obra. 

8. El Contratista, previo a la iniciación de las tareas, solicitará los permisos necesarios a la 
Supervisión de obra, a afectos de gestionar la autorización correspondiente para remover los 
afirmados, bases y veredas (o solados) afectados por las obras. 

El Contratista procurará por todos los medios de afectar en el menor grado posible las veredas 
existentes debiendo, las que resulten deterioradas, ser reparadas previamente a la habilitación al 
tránsito a la calle, no recibiendo pago directo alguno por dicho trabajo, estando su precio incluido 
en los restantes ítems del contrato. 

La reconstrucción de afirmados, contrapisos, bases y veredas o solados se efectuará 
reproduciendo las características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a 
los primitivos, a cuyo efecto se complementará el examen del destruido con los antecedentes que 
se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la construcción original. 

La reconstrucción de los mismos deberá quedar concluida satisfactoriamente dentro de los siete 
(7) días después de ejecutado el relleno de las excavaciones, a contar de la fecha en que la 
Supervisión de obra haya ordenado su reconstrucción. 

Cualquier hundimiento de los afirmados, bases, veredas reconstruidas, sea que provenga de su 
mala ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá ser reparado por el 
Contratista dentro de los 15 (quince) días de notificado. En caso de no hacerlo así, la Supervisión 
de obra aplicara la multa correspondiente que por cada día de demora se establezca en el 
presente pliego. 

Los materiales a utilizar en la reparación, construcción de las veredas deberá ser sometido a 
aprobación de la Supervisión de obra. Los materiales producto de las demoliciones o roturas de 
veredas deberán ser retirados de la zona de obra inmediatamente de reparada la vereda. 

Con respecto a la reconstrucción de las veredas a cargo del Contratista, se empleará el mismo 
material de la vereda primitiva, cuyo contrapiso deberá ejecutarse siempre con un espesor 
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mínimo de 0.08 m y el hormigón tendrá un contenido de cemento de 200 Kg/m3 como mínimo. La 
totalidad de los rellenos serán convenientemente compactados por capas, debiendo estar 
aprobados por la Supervisión de obra antes de permitir el correspondiente hormigonado final. 

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar el 
terreno en la forma primitiva y colocación de tepes, si los hubiera. 

Se especifica que el espacio que quedara entre los afirmados, bases o veredas existentes y los 
cordones cunetas a ejecutarse con esta obra, deberán rellenarse y apisonarse con material 
apropiado y aprobado por la Supervisión de obra, quien además especificará la cota del mismo, a 
efectos de evitar la existencia de desniveles profundos que pudieran causar problemas al tránsito 
peatonal en la zona pública. 

Los reclamos que presentaren los vecinos con motivo de la reconstrucción de bases, afirmados, 
veredas y rellenos serán atendidos en forma inmediata por el Contratista y en caso de no 
hacerlo, la Supervisión de obra adoptará las medidas convenientes y los gastos que se originen 
serán por cuenta del primero. 

9. Rotura y retiro de pavimento y/o cordones existentes. Este trabajo consistirá en la 
realización de trabajos de demolición y extracción de todos los pavimentos, badenes, cordones, 
etc., que resulten necesarios para la construcción de la calzada y obras complementarias 
indicadas en los planos del proyecto o por la Supervisión de obra. Cuando las tareas de 
demolición afecten la base granular subyacente en estos sectores, las tareas deberán incluir la 
conformación y ejecución de la base granular correspondiente. 

En la demolición de pavimentos de hormigón se marcarán los límites de las zonas de la losa o 
cordón a romper con aserradora, dándole a la marca una profundidad mínima de 4 cm. Luego, se 
procederá a romper la zona con martillo neumático de manera de no afectar los bordes de las 
losas aserradas. El material producto de la demolición del hormigón no podrá ser utilizado en 
otras partes de la obra y deberé ser retirado del lugar en el día y dispuesto en forma conveniente 
en lugares aprobados por la Supervisión. El Contratista arbitrará los medios para impedir daños a 
instalaciones, edificaciones, etc., motivados por los presentes trabajos. 

En el caso de cordones cuneta, de ser necesario, se procederá al aserrado de la vereda en  la 
parte trasera del cordón, empleando luego martillo neumático con punta plana de manera de 
afectar mínimamente las veredas existentes. La forma de demolición y extracción debe ser 
consensuada previamente con la Supervisión de obra. 
 
10. APUNTALAMIENTOS Y DERRUMBES.  

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación existente, 
y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios, o producir derrumbes, el Contratista 
efectuara por su cuenta y cargo, el adecuado y conveniente apuntalamiento de la construcción 
cuya estabilidad pueda peligrar. 

En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, deberán ser de 
sistemas y dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno de que se trate, en forma de 
asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra respectiva.  
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Cuando se empleen tablestacados metálicos deberá asegurarse la hermeticidad del recinto de 
trabajo. No se reconocerá indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o 
implementos que el Contratista no pudiera extraer. 
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que resulte imposible evitarlo, el Contratista 
procederá, previas formalidades del caso, a efectuar las demoliciones controladas y necesarias. 
Si no hubiere previsto la producción de tales hechos, o no hubiese adoptado las precauciones del 
caso y tuviera lugar algún derrumbe, ocasionando daños a las propiedades, instalaciones, 
ocupantes, público, etc., será de su exclusiva cuenta y cargo la reparación de todos los daños y 
perjuicios que se produjeran.  

 
11. DESAGÜES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS  

 
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que, por la ejecución de los 
trabajos, las aguas pluviales causen daños a las obras o a las propiedades privadas o públicas 
adyacentes. El Contratista proveerá los drenajes de aguas pluviales necesarias para evitar 
inconvenientes o perjuicios a las obras en ejecución o a terceros.  

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el libre escurrimiento y desagüe de 
albañales u otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar 
perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de obras que afectaban dichos 
desagües, deberá restablecerlos por su cuenta a su forma primitiva.  

Además ejercitará todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes y 
charcos de agua contra la contaminación y deberá programar sus operaciones de forma tal que 
pueda minimizar la generación de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de la 
contaminación de agua deberá consistir en la construcción de aquellas instalaciones que puedan 
ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminación de la misma.  

También deberá mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de trabajo. No 
se permitirán cierres hechos con tierra en áreas pavimentadas. Podrán admitirse cierres 
temporales hechos con bolsas de arena, concreto asfálticos u otro material aprobado por la 
Supervisión de Obra, que sirva para proteger el área de trabajo cuando sea necesario, siempre 
que su uso no cree una situación peligrosa. Dichos cierres se removerán del sitio una vez que 
resulten innecesarios.  

No deberá interrumpirse el transporte y eliminación de aguas servidas. En el caso de que el 
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, deberá transportarse el flujo cloacal 
en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones sanitarias 
adecuadas. No se permitirá la conducción de residuo cloacal por el interior de zanjas, y su 
cobertura posterior con relleno.  

No se reconocerán pagos adicionales por los conceptos señalados debiendo el Contratista incluir 
los costos a soportar en los ítems correspondientes.  

El Contratista proveerá los puentes, planchadas y pasarelas en forma completa. 

Además deberá proveer y mantener el acceso seguro y adecuado para peatones y vehículos 
cuando con las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas o cocheras de 
garajes públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres, y establecimientos de 
naturaleza similar. Para tal efecto, el Contratista, colocará pasos o rampas provisorias donde el 
acceso deberá ser continuo y sin obstrucciones, a menos que la Supervisión de Obra apruebe lo 
contrario.  
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El acceso de vehículos a los domicilios particulares deberá mantenerse, excepto cuando el 
progreso de la construcción lo impida, y siempre y cuando sea por un período de tiempo que en 
opinión de la Supervisión de Obra sea razonable y consensuado con el dueño del lote.  

Si el relleno de la obra estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro, el 
Contratista deberá limpiar el área para permitir el acceso vehicular seguro a los domicilios 
particulares.  

Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara 
obstruido por las construcciones, se colocarán cada cincuenta (50) metros, pasarelas provisorias 
aprobadas por la Supervisión de Obra, de 1,20 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, 
con pasamanos, rodapiés y barandas.  

El Contratista deberá cooperar con las diferentes entidades encargadas de servicios, tales como 
reparto de correo, recolección de la basura y demás, de tal forma que se puedan mantener los 
horarios existentes para realizar su prestación.  

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios 
unitarios de las excavaciones.  

 

12. DEPÓSITOS PROVISORIOS PARA MATERIALES DE LAS EXCAVACIONES  

La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, se 
depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo, 
siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al tráfico, como al libre escurrimiento de 
las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente, que a juicio de la 
Supervisión de Obra pudiera evitarse.  

Los permisos municipales necesarios para realizar depósitos en la vía pública, serán gestionados 
por el Contratista. Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le 
conviniera efectuarlo en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de 
terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización 
del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler. Finalizados los trabajos y una vez 
desocupado el terreno respectivo remitirá igualmente testimonio de que no existen zonas de 
propiedad fiscal o particular con reclamos ni deudas pendientes derivadas de la ocupación.  

Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para el Comitente y tan solo se exige como 
recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de Comitente de los Trabajos.  

 

13. PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES  

Serán por cuenta del Contratista la ejecución de perfiles previos, provisorios y definitivos, 
necesarios para el replanteo, la ejecución y medición de la obra. Estos perfiles, longitudinales y/o 
transversales, serán levantados con la Supervisión de Obra, sin que ello implique desligar la 
responsabilidad del Contratista en cuanto a la exactitud de las operaciones, y serán utilizados 
para la confección de los Planos de Replanteo y de los Planos Conforme a Obra, como así 
también para las mediciones mensuales de las distintas partes componentes de la obra a 
ejecutarse. Con esta base, asimismo, la Contratista proyectará las cotas de rasante, y de 
cunetas, para asegurar un efectivo desagüe de las obras y que no interfiera con futuros planes 
de pavimentación. 
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ARTÍCULO 2.- YACIMIENTOS O PRÉSTAMOS Y ACCESOS A LOS MISMOS 

 

ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 

 
I. ACLARACIÓN: 

 
Toda información contenida en esta Especificación se brinda al Contratista al solo 

efecto ilustrativo, y es suministrada con el objeto de facilitar el cumplimiento de las disposiciones 
incluidas en la Cláusula 6 de la Sección I.a “Bases y Condiciones Generales”, sin que ello 
implique compromiso alguno por parte de la Administración. 

 
II. YACIMIENTOS O PRÉSTAMOS DE MATERIALES LOCALES: 

 
El Contratista elegirá las fuentes de agregados pétreos y suelos que utilizará en 

cumplimiento del Contrato, y de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones respectivas.  

Correrán por exclusiva cuenta del Contratista los derechos de extracción, gastos de 
adquisición y las gestiones necesarias ante los propietarios de los yacimientos de materiales 
locales necesarios para la ejecución de la obra, así como los depósitos para los excedentes no 
utilizados.  

Previo a comenzar la explotación de cualquier yacimiento o préstamo, el Contratista 
deberá dar cumplimiento a la Ley Nacional N° 24.585 en lo que se refiere a la elaboración del 
Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación (Anexo II), según los requerimientos 
de la autoridad de aplicación, esto es el Ministerio de Ambiente y  Control del Desarrollo 
Sustentable (M.A. y C.D.S), gestión que podrá iniciarse a partir de la notificación fehaciente de su 
adjudicación. Así mismo, una vez aprobado dicho Informe por los organismos competentes, el 
Contratista presentará la documentación que así lo acredite ante la Unidad Ambiental 
dependiente de esta Administración. Todos los gastos que ello represente se consideraran 
incluidos en los precios de los ítems que comprenden el empleo de estos materiales. 

En caso de que se adquiriese comercialmente los áridos a través de terceros, se 
deberá presentar a esta Administración un informe con los datos identificatorios de la cantera 
debidamente habilitada: propietario, nombre, ubicación, y Disposición de aprobación ambiental 
otorgado por el  M.A y C.D.S. 

III. GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS Y GEOLOGÍA: 
 

Es requisito necesario para la extracción de áridos de cualquier cantera, que el 
Contratista se encuentre registrado como Productor Minero (Ley XVII Nº 24, antes Ley Nº 2576 y 
su modificatoria Nº 3338).  

Las empresas que, como Productores Mineros, realicen extracción de material en 
canteras ubicadas fuera del área de los ejidos municipales, deberán abonar una regalía por 
producción de acuerdo a establecido en el artículo 47 de la Ley XVII Nº 35 (antes Ley Nº 3129) 
que es del 5% sobre el valor del material extraído por unidad de volumen o peso, depositado en 
cantera, valor de referencia que es fijado por la D.G.M. y G.  

Asimismo deberá dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley XXII Nº 10 (antes Ley Nº 
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5234), referente a la Guía de Transporte de Mineral. 

Todos los gastos que ello represente se considerarán incluidos en los precios de los 
ítems que comprenden el empleo de estos materiales. 

IV. GESTIONES PARA LA EXPLOTACIÓN:  
 

Previamente a comenzar la explotación de cualquier yacimiento o préstamo, el 
Contratista deberá solicitar la aprobación por parte de la Supervisión. 

En la solicitud de aprobación, deberá incluir el convenio firmado con el propietario del 
predio y accesos a utilizar, y que explícitamente se deslinde de cualquier responsabilidad al 
Comitente en el uso de dicho yacimiento o préstamo. 

La Supervisión podrá requerir la verificación de los títulos de propiedad si así se 
estimara conveniente para preservar los intereses del Comitente. 

El suelo o agregado pétreo a aportar por el Contratista, desde los préstamos o 
yacimientos, deberá encontrarse libre de toda materia orgánica. Este será aprobado por la 
Supervisión sobre la base de los resultados de los ensayos a que se sometan dichos materiales. 

Para el caso de cauces fluviales las explotaciones no podrán afectar las márgenes de 
los mismos ni alterar el normal escurrimiento del agua, sólo se podrá extraer el material producto 
del acarreo relacionado con las crecientes estacionarias a modo de limpieza del cauce 
(Disposición Nº 243/06 DGPA, Art. 3). 

El Contratista no podrá efectuar ampliaciones o sobreanchos de los yacimientos o 
préstamos aprobados, sin la previa autorización de la Supervisión 

V. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE YACIMIENTOS O PRÉSTAMOS: 
 

Déjase establecido que el desbosque, destronque y limpieza del terreno en las 
superficies afectadas por la explotación de yacimientos o préstamos, así como la eventual 
construcción de alambrados, no recibirán pago directo alguno, considerándose sus precios 
incluidos en el de los ítems que comprenden el empleo de los materiales provenientes de 
yacimientos o préstamos. 

 
VI. REMEDIACIÓN DE YACIMIENTOS O PRÉSTAMOS 
 

Déjese establecido que las tareas de remediación obligatorias de yacimientos o 
préstamos, no recibirán pago directo alguno, considerándose sus precios incluidos en el de los 
ítems que comprenden el empleo de los materiales provenientes de yacimientos o préstamos. 

Una vez finalizada la explotación se deberá conformar el terreno afectado, de modo 
tal de minimizar los impactos perjudiciales que genere esta actividad. La recuperación 
morfológica y revegetación serán monitoreados, asegurando su restitución teniendo en cuenta el 
uso previsto por el propietario, para el área ocupada. 

Será obligatorio realizar la remediación de los yacimientos o préstamos antes de la 
Recepción Provisoria de las Obras y de acuerdo con las especificaciones respectivas, que 
integran la documentación contractual. 
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VII. ACCESOS A LOS YACIMIENTOS O PRÉSTAMOS: 
 

Déjase expresamente establecido que el Contratista quedará obligado a asegurar el 
acceso de los vehículos de transporte a los yacimientos o préstamos en todo tiempo durante la 
realización de los trabajos, debiendo a tal fin efectuar los trabajos destinados a asegurar la 
transitabilidad de los accesos. 

Todos los trabajos a efectuar en los accesos a los yacimientos o préstamos se 
realizarán  de  acuerdo  a  las  especificaciones  contenidas  en  esta  documentación y a las 
órdenes que imparta la Supervisión, sin pago directo alguno, considerándose sus precios 
incluidos en el de los ítems que comprenden el empleo de los materiales provenientes de 
yacimientos o préstamos. 

VIII.  DEPÓSITOS DE MATERIALES, DESECHOS Y PRODUCTOS DE DEMOLICIONES 
 

Es responsabilidad del Contratista escoger los lugares de los depósitos señalados en 
la presente especificación, y para el establecimiento de los mismos solicitará previamente, en 
cada caso, la aprobación de la Supervisión, adjuntando el convenio con el propietario del terreno 
a utilizar y de su acceso, y en el cual deberá constar claramente que el Comitente estará libre de 
cualquier responsabilidad por la formación de dichos depósitos. La Supervisión podrá requerir la 
comprobación de los títulos de propiedad, si así lo estimara conveniente, para proteger los 
intereses del Comitente. 

El Contratista deberá acondicionar los depósitos, de modo tal que no modifiquen el 
drenaje ni el paisaje natural. Los materiales factibles de ser reutilizados deberán resguardarse y 
disponerse en las condiciones que indiquen la Inspección de Obra y la Unidad Ambiental. 

Todos los gastos que demanden la localización, conformación y adecuación final de 
los depósitos de suelos o materiales sobrantes o no empleados en la ejecución de las obras, 
desechos y productos de demoliciones, como así también el transporte de los mismos hasta su 
posición definitiva, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

IX. PREVALENCIA DE LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN: 
 

Queda anulada toda otra disposición que se oponga a lo establecido en la presente 
Especificación Especial. 
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ARTÍCULO 3.- OTRAS DISPOSICIONES 

 

ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 
 
 
I. OCUPACIÓN DE TERRENOS: 
 

Será responsabilidad del Contratista, y por su cuenta exclusiva, la ocupación de 
terrenos privados para instalar el obrador y campamentos, no pudiendo realizar limpiezas de 
terrenos a estos fines, sino utilizar sectores ya intervenidos, tales como yacimientos en uso o no. 
El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación 
temporaria de la propiedad privada, debiendo cumplir en todo momento con las ordenanzas 
municipales y reglamentaciones policiales vigentes. En ningún caso la ocupación implicará una 
privación involuntaria tanto sea de activos (tierras) como de actividades o residencias, debiendo 
contar expresamente con la autorización escrita de los propietarios. 

 
II. PREVISIONES DEL PROYECTO: 

 
a. Suelos y agregados pétreos: 

Según corresponda a las previsiones del proyecto de esta obra, el suelo para 
terraplenes, el ripio zarandeado para la ejecución de enripiados, como así también los 
agregados pétreos para hormigones, se prevé obtenerlos de los préstamos o yacimientos 
señalados en la Especificación precedente. 

 
b. Agua para la construcción: 

Es responsabilidad del Contratista elegir las fuentes de provisión del agua para la 
construcción.  

Cualquier gestión y/o gasto que eventualmente demandare la obtención de la misma, 
serán por cuenta exclusiva del Contratista. Éste deberá definir el punto de toma de agua y 
las cantidades a emplear. Previo a comenzar la extracción, deberá obtener un permiso de 
captación de aguas, ya sea ante el Municipio de la ciudad o el Instituto Provincial del Agua 
(I.P.A.), según corresponda, y presentarlo ante el M.A y C.D.S. y la Supervisión, con copia a 
la Unidad Ambiental dependiente de esta Administración. 

 
c. Datos a determinar por la Supervisión: 

La Supervisión determinará los datos esenciales necesarios para el replanteo en obra 
de las distintas etapas constructivas que establece el proyecto, no consignados en la 
documentación contractual, referidos a: ubicación de obras de arte, sus dimensiones, cota y 
tipo de fundación de las mismas; longitudes, con su correspondiente principio y fin, anchos, 
niveles y espesores de reacondicionamientos de todo tipo de calzada; dimensiones de 
excavaciones (zanjas de desagües o desmontes) y terraplenes, con sus correspondientes 
niveles; sitios de depósitos; remoción de obras de arte existentes; etc. 
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III. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS U OTRAS OBRAS DE ARTE: 
 

Las alcantarillas indicadas en los planos del proyecto, o aquellas que fije la 
Supervisión, aún cuando no estén señaladas expresamente en la documentación, serán 
limpiadas prolijamente por el Contratista, y en un todo de acuerdo con las órdenes que en cada 
caso dicte la Supervisión. 

Este trabajo consistirá en la extracción de los embanques, malezas o desechos de 
cualquier naturaleza, depositados en toda la longitud y sección de escurrimiento de las 
alcantarillas, como así también en el área comprendida entre las alas de ambas cabeceras y 
zonas aledañas que puedan dificultar el libre escurrimiento. 

El costo de estos trabajos se considera incluido en los diversos ítems del contrato, por 
cuyo motivo el Contratista no recibirá pago directo alguno por este concepto. 
 
IV. PINTADO DE OBRAS DE ARTE: 
 

Se deberán pintar todas las obras de arte existentes en el tramo, sean previamente 
existentes o construidas por el Contratista, con pintura sobre la base de cemento, en todas las 
superficies expuestas de los hormigones. 

La pintura deberá presentarse para la aprobación con la suficiente antelación para 
realizar las pruebas y ensayos que la Supervisión considere convenientes. 

 
V. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA: 
 

Una vez terminados los trabajos, y antes de la recepción provisional, el Contratista 
está obligado a retirar de las zonas adyacentes, dentro del ancho total de la zona de camino, 
todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a 
ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución 
de los trabajos. Se realizarán todas las tareas y se seguirán los procedimientos establecidos en 
el PGA. 

La Supervisión exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta 
de recepción provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado debido 
cumplimiento a la presente disposición. 

Se extraerá la vegetación perjudicial para los drenajes, eliminando los embanques en 
cunetas y zanjas, y reparando erosiones y socavaciones. 

 
VI. REACONDICIONAMIENTO FINAL DEL TERRENO: 
 

Concluidos la totalidad de los trabajos, el Contratista efectuará un 
reacondicionamiento superficial del terreno dentro de la zona de camino, consistente en lograr 
correctas condiciones de lisura en taludes, cunetas, contrataludes y otras superficies, mediante el 
empleo de motoniveladoras y/o herramientas auxiliares menores, todo ello de conformidad con lo 
determinado por la Supervisión. 

Se extraerá la vegetación perjudicial para los drenajes, eliminando los embanques en 
cunetas y zanjas, y reparando erosiones y socavaciones. 
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VII. DEMOLICIONES VARIAS 

 
El Contratista queda obligado a ejecutar la demolición de todas las obras indicadas en 

los planos o necesarias, a juicio de la Supervisión, para ejecutar las obra, ubicadas dentro de la 
zona que comprenden los trabajos contratados, debiendo retirar de la zona  de  camino  todos  
los  materiales  provenientes  de  las  demoliciones  procediendo de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto disponga la Supervisión. 

La gestión de materiales y residuos provenientes de las demoliciones se realizarán 
conforme lo estipulado en el PMA. 

El costo de estos trabajos, como asimismo el de los transportes dentro de un radio de 
500 metros y todas las tareas de restauración y/o acondicionamiento especificadas en la 
documentación ambiental que forma parte del presente Pliego se considera incluido en los 
precios unitarios de los distintos ítems del presupuesto salvo en aquellos casos que esté 
dispuesto su pago por ítem especial. 

Los materiales provenientes de las demoliciones quedan a responsabilidad y 
beneficio del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administración resuelva retenerlos 
o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros. 

En caso de descubrir imprevistamente en el emplazamiento, cualquier construcción o 
material de valor como Patrimonio Cultural, el Contratista queda obligado a comunicar a la 
Supervisión y ésta a las autoridades competentes. Se actuará de acuerdo al procedimiento 
indicado en  la documentación ambiental que forma parte del presente Pliego 

 
VIII. GASTOS POR ESTOS TRABAJOS: 

 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes disposiciones, 

serán por cuenta exclusiva del Contratista, no recibiendo pago directo. 
 

IX. PREDOMINANCIA DE LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN: 
 

Queda anulada toda otra disposición que se oponga a lo establecido en la presente 
Especificación Especial.  
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ARTÍCULO 4.- DESVIOS EN OBRA 

 

ESPECIFICACIÓN TECNICA PARTICULAR 
 
 

 
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones: 
 

Las obras previstas en este proyecto, serán ejecutadas de manera tal que los 
inconvenientes y peligros que los trabajos a realizar produzcan en el tránsito sean 
reducidos al mínimo. 
 
El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos y consecuentemente será 
responsable de los perjuicios que produzca al tránsito. 

 
El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean 
necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como 
consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

 
Como consecuencia de la imposibilidad de construir específicamente desvíos en la Obra, 
el Contratista al realizar sus correspondientes análisis de precios en algunos ítems 
preverá que se ejecutarán a media calzada, de manera de poder materializar el tránsito 
por la otra mitad. A tal efecto, deberá contar con un excelente señalamiento, con la 
colocación en forma permanente durante etapas constructivas de “Hombres Bandera”. 

 
Donde sea imposible habilitar la media calzada para la circulación del tránsito, el 
Contratista preverá la suspensión del mismo en determinadas horas del día. Para ello 
deberá contar con la correspondiente aprobación de la Supervisión de Obra y 
autorización de los Organismos pertinentes. 

 
El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales 
necesarios para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

 
a) Ancho mínimo para circulación: el equivalente a la calzada a reemplazar. 
b)  Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 
c)  Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan 

acumulaciones de agua por lluvia u otros motivos por falta de drenajes 
adecuados, o formación de capas de polvo cuya dispersión por el tránsito 
afecten la seguridad del mismo, la visualización de señales u otros vehículos que 
circulen por el sector. 
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Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos, no deberán exceder en un 20% a 
los previstos para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en 
servicio, tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas 
constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de precios 
contractuales. 

 
En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, 
los desvíos deberán garantizar la continuidad de aquél y no podrán tener longitud mayor 
que la totalidad de la obra. 

 
Los gastos que demanden la señalización, colocación de "hombres banderas", 
acondicionamiento y conservación de los desvíos, banquinas y auxilio a los vehículos, no 
recibirán pago directo alguno, pues su costo se encuentra incluido dentro de los ítems 
del contrato. 
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ARTÍCULO 5. - PLANILLA PLUVIOMETRICA. 

ESPECIFICACION ESPECIAL 
 
 

El Contratista deberá solicitar a la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL dependiente de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, 
información referente a precipitaciones pluviales y nevadas acaecidas (cantidades de 
lluvia y nieve caída y días de las mismas por mes) correspondiente a las localidades 
situadas en zona de influencia de las obras a ejecutar.  

 
Dicha información, que deberá comprender el lapso de cinco (5) años a la fecha, habrá de 
entregarse a la Supervisión de Obras dentro de los sesenta (60) días inmediatos 
posteriores al primer replanteo.  
 
Sin perjuicio de esta información, toda vez que el Contratista solicite ampliación del plazo 
contractual, fundamentado en fenómenos meteorológicos deberá agregar registros 
certificados por Organismos Oficiales (Gendarmería Nacional, Ferrocarriles, Policía, etc.) 
que avale las razones invocadas. 
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ARTICULO 6.– LOCAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y BOTIQUIN DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR 
 
 

I Local para la Supervisión de las obras 
 
 El Contratista proveerá el laboratorio de obras y oficinas para el personal de la 

Supervisión, de acuerdo a las condiciones establecidas en la SECCIÓN K.I 
LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN y 
en el apartado E) de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998. Este local debe contar con conexión 
acceso a internet 

 
 Además de la imposibilidad de iniciar ningún trabajo, ante la falta de provisión de 

elementos para el adecuado control del mismo, según se determina en la mencionada 
SECCIÓN K.I, el incumplimiento por parte del Contratista en el suministro, total o parcial, 
del referido local y de sus instalaciones, equipos y elementos necesarios, en buenas 
condiciones de funcionamiento, dará lugar a la aplicación de multa. 

 
 El equipo de computación previsto en el listado de elementos a proveer por el Contratista 

para uso de la Supervisión, como EQUIPO MÍNIMO DE INGENIERÍA, queda anulado y 
reemplazado por el siguiente: 

  
 - 2 PC portátil (Notebook) o de escritorio con procesador Intel Core 5 (10° 

generación) (mínimo) o su equivalente AMD (mínimo) 8 Gb mínimo de memoria 
RAM, display color de 15” neto de pantalla, con disco rígido de 500Gb mínimo de 
almacenamiento, con salida para impresora a chorro de tinta color 

 - 2 impresora a chorro de tinta color, 

 - Insumos necesarios para los dos últimos equipos indicados. 
 
El teodolito topográfico previsto en el listado de elementos a proveer por el Contratista 
para uso de la Supervisión, como EQUIPO MÍNIMO DE INGENIERÍA, queda anulado y 
reemplazado por el siguiente: 

 
- 1 Estación Total con los accesorios necesarios para su uso. Debe tener una 
antigüedad máxima de 2 años del inicio de la obra 

Además se debe proveer otros elementos que considere necesario la inspección para 
tareas de topografía 

 
 
II Botiquín de primeros auxilios 
 
 El apartado E) LOCAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y BOTIQUÍN DE 

PRIMEROS AUXILIOS de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998, queda complementado con lo 
siguiente: 
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No se permitirá desarrollar ninguna actividad en la obra, si el Contratista no diera 
cumplimiento a lo establecido en este apartado dando lugar además a la aplicación de 
multa. 

 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO: 

La falta de cumplimiento del apartado I o II, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa equivalente a diez (10) jornales de cuadrilla tipo más las mejoras 
sociales, por día o jornada de trabajo que no pueda disponerse del local y/o elementos, por 
causas imputables al Contratista, de acuerdo a las disposiciones precedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD                Obra: RUTA PROVINCIAL N° 1, MEJORAS EN  
                                                                                                     INTERSECCION CON ACC. A  B° SOLANAS 
PROVINCIAL DEL CHUBUT                            Tramo: Calle Hansen - Quintas del Mirador 
                                                                                         Sección : UNICA  
                                                                                         Ubicación: Ciudad de Puerto Madryn 
                                                                                          

 

27 
WALTER M. SANTANA 

Ing. Civil - MP 1830 
Director de Ingeniería Vial (a/c) 

Adm. de Vialidad Provincial 

ARTÍCULO 7.- PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE 
SUPERVISION. 

ESPECIFICACION ESPECIAL 

El punto H – Provisión de Movilidad para Personal Auxiliar de Supervisión de las Especificaciones 
Técnicas Generales (Edición 1998) queda anulado y reemplazado por los siguientes: 
 
H – PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION  

El contratista deberá suministrar para movilidad del personal de Supervisión, durante el plazo de 
ejecución de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la recepción provisional de los trabajos, 
dos (2) unidad automotoras, tipo pick up doble cabina 4x2, además de la suministrada para uso 
del laboratorio según lo establecido por el Punto 9 de la Sección K.1 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1998; estas unidades deberán hallarse en todo 
momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que 
deba prestar. 

Se deja constancia que las dos (2) unidades podrán tener hasta dos años de antigüedad siempre 
que se encuentre en buenas condiciones generales y mecánicas en tanto que la unidad de 
laboratorio debe ser nueva (cero kilómetro) al momento de ser suministradas a la Supervisión. 

La provisión de las unidades mencionadas, como así los gastos de combustibles, lubricantes, 
neumáticos, reparaciones, repuestos, seguro, patentes y demás gastos necesarios para que las 
mismas se encuentren en permanente estado de buen funcionamiento, serán por cuenta 
exclusiva del Contratista 

Los vehículos deberán encontrarse en el local de la Supervisión al iniciarse las tareas diarias y 
será utilizado exclusivamente para las necesidades de la Supervisión de Obras. 
 
PAGO 

La presente especificación no se medirá ni recibirán pago directo, estando su costo distribuido en 
los restantes ítems de la Obra. Los costos que demanden la atención de las mismas, como  
amortización, intereses, seguros,  patente de la unidad, y todo otro gasto fijo; como así también 
las reparaciones y repuestos, el consumo de combustible, lubricantes, cámaras y cubiertas, se 
los considera incluidos en los precios de los restantes ítems de la obra. 
 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO: 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa equivalente a diez (10) jornales de cuadrilla tipo más las mejoras 
sociales, por día o jornada de trabajo que no pueda disponerse de movilidad, por causas 
imputables al Contratista y por el vehículo asignado para movilidad, de acuerdo a las 
disposiciones precedentes. 
 
OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE  
SUPERVISION. 

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Supervisión, deberán llevar 
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la 
identifique y dentro de los siguientes términos: 
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“AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL” 

y la designación de la obra, en la que presta servicio en forma concisa; ejemplo: 

"ACCESO A BARRIO SOLANAS" 

Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de siete (7) cm por cinco (5) cm con 
un espesor de trazado de 0,5 cm. 
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ARTICULO 8. – PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE   
SUPERVISION. 

ESPECIFICACION ESPECIAL 

El Contratista de esta obra quedará obligado a construir o alquilar una (1) vivienda para el 
personal de Supervisión ubicada lo más próxima posible a la zona de la obra. 

La vivienda deberá constar de tres ambientes, baño y cocina, desarrollada en una superficie 
mínima de noventa (90) metros cuadrados. La altura mínima de los ambientes será de 2,40 m. La 
superficie útil de puertas y ventanas será de 1/3 de la superficie de cada ambiente. La tercera 
parte de la superficie de puertas y ventanas deberá proveer ventilación. 

El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones completas. Además el Contratista 
proveerá las cantidades de mesas, sillas, camas y todo otro tipo de mueble o elemento necesario 
acorde con las necesidades que elija la supervisión. 

En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los locales que 
ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación 
y condiciones generales. 

Si el Contratista no cumple satisfactoriamente con ésta condición, la Supervisión alquilará o 
construirá la vivienda descontándose de los haberes del Contratista la suma que corresponda. 

La vivienda será otorgada por la Contratista a la Supervisión en el momento de efectuarse el 
replanteo de la obra. El Contratista se hará cargo del mantenimiento, limpieza y pago de servicios 
de la vivienda durante el tiempo establecido por la Supervisión o hasta la Recepción Provisional 
de la Obra. 

Si la vivienda para la Supervisión fuera construida por el Contratista quedará de propiedad de 
ésta última, una vez finalizada la totalidad de las obras, y deberá retirarla al término de las 
mismas. 

 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La presente especificación no se medirá ni recibirán pago directo, estando su costo distribuido 
en los restantes ítems de la Obra. 

 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO: 

La falta de cumplimiento de esta disposición, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa equivalente a diez (10) jornales de cuadrilla tipo más las mejoras 
sociales, por día o jornada de trabajo que no pueda disponerse de la vivienda, por causas 
imputables al Contratista, de acuerdo a las disposiciones precedentes. 
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ARTICULO 9.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE 

EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

  
I - DESCRIPCIÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 
materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las 
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro los 
plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 
Para la desmovilización deberá haber cumplido todas las tareas ambientales y la fase de 
abandono prevista en estas especificaciones, en el MEGA II y en el PMA.   

 

II - TERRENO PARA OBRADORES 

 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 
 

III - OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 
 
La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecución. 
El tratamiento y/o disposición final de efluentes y residuos, los acopios de materiales y los 
materiales de desecho se deberá llevar a cabo de acuerdo con lo prescripto en el Art. 
“Especificación Ambiental”. 
 

IV – EQUIPOS 

 
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentre en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. 
 
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de VIALIDAD 
PROVINCIAL  no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 
trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 
permitiendo la Supervisión la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado 
cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 
 
La inspección y aprobación del equipo por parte de VIALIDAD PROVINCIAL no exime al 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos 
en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo 
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estipulado. 
 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a 
fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
 
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materias, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento 
a disposición de VIALIDAD PROVINCIAL. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo que se 
refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la REPARTICION a aplicar el artículo 50, 
inciso b) de la Ley 13064 con las consecuencias previstas en el artículo PENALIDADES POR 
MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 

V - FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE 
OBRA que no excederá del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el 
monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación 
total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios 
para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, 
provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión; suministro de 
equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar 
la correcta ejecución de las obras de conformidad con el contrato. 
 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

 
• Primer cuarto: Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los 

campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la 
Supervisión con suficiente personal residente en obra para llevar a cabo la iniciación de la 
misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y 
equipos de laboratorio y topografía, para la Supervisión de obra y a satisfacción de esta. 

 
• Segundo cuarto: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que, a 

juicio exclusivo de la Supervisión, resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos 
y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes. 

 
• Tercer cuarto: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que, a 

juicio de la Supervisión, resulte necesario e indispensable para finalizar la totalidad de los 
trabajos contratados. 

 
• Cuarto restante: Desmovilización. Se abonará cuando el Contratista haya desmantelado 

obradores, retirado tanques de hidrocarburos, sellado pozos, restaurado los predios 
correspondientes a obradores, instalación de plantas y estacionamiento, acondicionado 
canteras o préstamos y cumplido a juicio exclusivo de la Supervisión, todas las tareas 
ambientales y la fase de abandono prevista en estas especificaciones, en el MEGA II y en 
el PMA. 
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ARTICULO 10. – CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA OBRA 
 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de la LEY NACIONAL Nº 
19587 y su Reglamentación, como así también a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 
24557 y sus reglamentaciones. Además, deberá proveer al laboratorio de obra de 
solventes atóxicos y no inflamables. 
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ARTICULO 11. – CONFORMACIÓN DE TALUDES, PERFILADO Y RESTITUCIÓN DE 
SUELO VEGETAL EN CANTERAS 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 

DESCRIPCION 

Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de relleno y 
perfilado final de la zona de explotación, siempre y cuando no se trate de canteras comerciales 
que continúen en explotación luego de la finalización de la Obra. 

Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se le darán 
a los taludes resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes redondeados. Los 
fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento hacia los drenajes naturales del terreno. 

En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la excavación del 
material; ésta deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la zona de extracción, con el 
fin de evitar deterioros marginales innecesarios. 

En el caso que deban construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para 
posibilitar su utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, revegetalización 
y  cerrados al tránsito. 

 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo, estando su costo distribuido 
en los restantes ítems de la Obra. 

La Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas especificadas y aquellas 
propuestas por el Contratista en los informes ambientales correspondientes a Yacimientos y 
Préstamos. 

La Supervisión de Obra no tramitará la Recepción Provisoria de las Obras, hasta tanto no se de 
cumplimiento a las tareas especificadas. 
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ARTICULO 12. – PERFILADO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 

DESCRIPCION 

La presente Especificación, que se refiere al perfilado y limpieza final de toda obra en trámite 
previo de ser recibida provisoriamente, prevé la ejecución de los trabajos detallados más 
adelante. Los mismos se llevarán a cabo en un todo de acuerdo a lo previsto en la 
documentación para la correcta ejecución de las obras proyectadas. 

Se deja perfectamente establecido además que la Supervisión exigirá el estricto cumplimiento de 
esta Especificación y que no labrará el “Acta de Recepción Provisional”, si los precitados trabajos 
no se realizan en entera satisfacción de la misma. 

TAREAS A EJECUTAR 

Se efectuarán los siguientes trabajos: 

1º Perfilado y limpieza de la zona del camino. 

2º Perfilado y limpieza de todo el sistema superficial de drenaje (cunetas, zanjas, etc), 
asegurando un desagüe normal. 

3º Perfilado y limpieza final de banquinas y taludes, de terraplenes y desmontes y en zonas 
de barandas de defensa. 

4º Retiro del material, producto de la limpieza y que el Contratista hubiere depositado 
dentro de la zona de camino, a los lugares que indique la Supervisión. 

5º Retiro de todo material sobrante que ha servido para la construcción de la obra y acopio 
del mismo, donde lo indique la Supervisión. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Estos trabajos no se medirán, ni recibirán pago directo, estando el costo de ejecución de todos 
los trabajos y operaciones necesarias descriptas anteriormente y la provisión de mano de obra, 
equipos, herramientas y materiales requeridos para la correcta ejecución de los trabajos según 
las previsiones del proyecto y órdenes de la Supervisión, incluido en el de los demás ítems de la 
Obra. 
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ARTICULO 13. – CONSERVACIÓN. PLAZOS DE GARANTIA 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

I DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 
 

Durante el plazo constructivo el Contratista habilitará al uso público todos los tramos 
terminados y los conservará sin recibir pago directo alguno a su exclusiva cuenta, de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas que integran la documentación contractual y las 
disposiciones que se detallan más adelante, exigidas para la conservación durante el 
plazo de garantía. 

 
 
II DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática, durante el 
plazo de garantía, a contar de la fecha de Recepción Provisional de las mismas. 
 
Durante dicho período, la conservación de las obras contratadas estará a exclusivo cargo 
y costo del Contratista, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas respectivas, las 
presentes disposiciones y lo ordenado por la Supervisión. 
 
Además, mantendrá la pendiente adecuada de los desagües, limpiando los embanques y 
taludes y ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de 
drenaje del camino. 
 
En las calzadas, ejecutará los retoques y reparaciones en todas aquellas partes donde 
sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones del contrato, la técnica que 
corresponda al tipo de pavimento y la que en cada caso disponga la Supervisión. 
 
La conservación de las obras comprende la reparación inmediata de todos los 
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservación, por vicios de 
construcción o cualquier otra causa imputable al Contratista. 
 
Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase y calidad de materiales que los 
utilizados en la construcción, en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones 
técnicas que dicte la Supervisión. 
 
En todo momento, durante el período de conservación, las obras de arte tendrán sus 
partes vitales, sus barandas, guardarruedas, calzada y arriostramientos, en las mismas 
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la Recepción Provisional. 
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II.1. PLAZO 

 
El plazo de garantía o conservación, para la totalidad de las obras, se fija en doce (12) 
meses corridos. 
 
A la terminación de este plazo de conservación, se labrará acta para dejar establecido 
que el Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia. 

 
II.2. EQUIPO 

 
El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el período de conservación, el número de 
operarios, plantel de trabajo y equipo en perfectas condiciones. El Comitente podrá exigir 
la mejora del equipo, si a juicio de la Supervisión el mismo resultara insuficiente. 

 
 

II.3. REPARACIONES DE FALLAS 
 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, 
puedan constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomará las providencias 
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto, proveerá oportunamente 
personal, equipo y materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 
 
Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el 
Contratista deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al 
tránsito la existencia de esos lugares de peligro, para lo cual regirá la SECCIÓN L.XIX 
“Señalamiento de obra en construcción”. 
 

 
II.4. PENALIDADES 

 
La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el período de 
conservación especificado.  
 
En caso de no ejecutarse la conservación, de acuerdo a lo especificado, el Comitente 
intimará y fijará el plazo para la ejecución de los trabajos correspondientes. En caso de 
incumplimiento éste efectuará las reparaciones pertinentes por su cuenta y con cargo al 
Contratista. A tal efecto, las erogaciones resultantes se descontarán de los pagos que el 
Contratista tuviera a percibir con motivo del Contrato, o a criterio del Comitente éste podrá 
optar por la ejecución de la garantía otorgada. 

 
II.5. DISPOSICIÓN IMPORTANTE 
 
Teniendo en cuenta que los trabajos de conservación especificados en este artículo no 
recibirán pago directo ya que su costo se considera incluido en los diversos ítems que 
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposición contenida en la 
presente documentación que se oponga a lo antes expresado, queda anulada. 
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ARTICULO 14. – EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 

Para todos los trabajos y previsiones a ejecutar en el proyecto, en los precios unitarios 
propuestos para arribar al Presupuesto Total de las obras, se han considerado en cada uno de 
ellos la provisión de materiales, elaboración, colocación, desperdicios, carga, transportes externo 
e interno, descarga y acopios, excavaciones en el caso de que correspondiera, mano de obra, 
herramientas, equipos, combustibles, cánones o derechos de explotación, señalizaciones y 
mantenimiento de desvíos, la conservación hasta la Recepción Provisional y todo otro trabajo o 
insumo necesarios para ejecutar y dejar completamente terminados los diferentes ítems de 
acuerdo a la Especificación Particular de cada uno de ellos y lo dispuesto en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales- Edición 1998. 
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ARTICULO 15. – GESTIÓN AMBIENTAL 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
OBJETO 
 
Establecer los modos y procedimientos necesarios para la correcta consideración de la 
dimensión ambiental a lo largo de toda la obra.  
 
 

1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 
 

El Contratista deberá presentar a la AVP el PGA en un plazo que no exceda los treinta (30) días 
corridos desde la fecha de adjudicación de la obra.  

Este documento deberá ser elaborado por un Responsable Ambiental (RA). Será enviado 
posteriormente a la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental (SEPA) de la Municipalidad de 
Puerto Madryn, autoridad de aplicación ambiental.  

El PGA es un documento operativo que sirve como herramienta de seguimiento y control, con el 
objeto de gerenciar, prevenir, controlar y manejar los procesos desde un punto de vista 
ambiental, y responder adecuadamente a las contingencias que surjan de problemáticas 
ambientales. Es un instrumento autónomo que puede ser formulado en diferentes etapas de un 
ciclo de un proyecto, para gestionar las cuestiones ambientales derivadas de una actividad. En él 
se detallan las medidas de manejo que deberían llevarse a cabo para actuar correctamente 
frente a los potenciales impactos negativos provocados por la actividad. Se utiliza como base 
para establecer el comportamiento ambiental requerido. Puede estar constituido por diversos 
programas de gestión que abordan cada uno más objetivos de gestión ambiental.  

El PGA debe constar de:  

• Medidas de mitigación proyectadas 

• Monitoreo de variables ambientales de relevancia 

• Procedimientos frente a la ocurrencia de contingencias 

 

El PGA debe cumplir con:  

• Ser sintético y legible simplificando en términos operativos lo detallado anteriormente. 

• Permitir su implementación a actores con menor conocimiento ambiental y con mayor 
formación en ámbitos productivos u operativos.  

• Establecer modalidades de actuación que no impliquen para los responsables de su ejecución, 
búsquedas especiales o instancias de investigación para llevar adelante la tarea. 

• Brindar herramientas claras para la implementación, pero a la vez flexibles para las distintas 
resoluciones tecnológicas posibles.  

• Especificar tanto acciones materiales como organizacionales y participativas.  

• Definir o sugerir indicadores de eficiencia para su propia implementación.  
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• Concebir acciones cuyo cumplimiento pueda ser documentado y verificado fehacientemente.  

 

Partes para la presentación de un Plan de Gestión Ambiental 

1. Datos de los responsables del proyecto 

• Datos del Proponente o Responsable legal 

• Datos del/los Responsable/s Ambiental/es 

• Datos del/los Responsable/s Técnico/s  

2. Etapa del Proyecto (preparación de sitio- construcción- operación- cierre/abandono) 

3. Marco Legal  

Proporcionar las normas a cumplir en el PGA, clasificadas por jurisdicción (de ser necesario).  

4. Descripción General  

a) Ubicación física. Proporcionar un croquis de localización, con coordenadas geográficas, 
datos catastrales municipales, vías de acceso y restricción de paso para acceder si las 
hubiere, colindancias del predio e identificación de los distritos reconocidos por el Código de 
Planeamiento Urbano del Municipio de Puerto Madryn vigente. Si se utilizan imágenes 
satelitales deberán estar en tamaño A4 y citar la fuente para cumplir con los derechos de 
autor. Se pueden anexar fotografías que ilustren el sitio de la ampliación. Las fotos deben 
estar referenciadas con una descripción y ubicación del lugar fotografiado. Las fotos deberán 
ser impresas en color y dos (2) por hoja A4.  

b) Plano de distribución de edificaciones. Proporcionar un croquis o plano de distribución 
general del predio en el cual se muestre: la superficie total del terreno, superficies ocupadas 
y libres. En formato digital proporcionar archivos dwg/pdf.  

c) Diagnóstico/Descripción del escenario ambiental, social y económico. Proporcionar una 
detallada pero concreta descripción de la obra a realizar, que incluya: el estado de referencia 
cero del lugar, las actividades, la fase de la etapa operatoria (se puede proporcionar un 
flujograma de la etapa operativa que incluya la ampliación), los procesos, los recursos 
necesarios (recursos humanos, herramientas, maquinaria, recursos naturales, servicios a 
utilizar y factibilidad, etc) y residuos generados (líquidos, sólidos, voluminosos, peligrosos) 
con la cantidad y frecuencia de generación.  

5. Identificación de impactos  

a) Delimitar en un mapa y describir las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 

b) Listar los impactos ambientales identificados por actividad (acciones) del proyecto, etapa y 
por medio/factor afectado, indicando impactos negativos considerados significativos, y de 
baja significación.  

Ej: I.I. Etapa constructiva- I.I.I. fundaciones (replanteo, movimiento de suelo/compactación, 
colocación de armado y encofrado, hormigonado) - I.I.I.I impacto 1: alteración física de la 
calidad del suelo- I.I.I.I.I medio/factor afectado: suelo/calidad del suelo I.I.I.I.II. Significación: 
(baja/media/alta según criterio del consultor/consultora)- I.I.I.II Impacto 2: alteración química 
de la calidad del suelo por derrame de sustancias químicas/peligrosas- I.I.I.II.I medio/factor 
afectado: suelo/calidad del suelo I.I.I.II.II Significación: (baja/media/alta según criterio del 
consultor/consultora) - I.I.I.II Impacto 3: molestias por generación de material particulado- 
I.I.I.II.I medio/factor afectado: aire/calidad del aire I.I.I.II.II Significación: (baja/media/alta 
según criterio del consultor/consultora).  
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6. Descripción de las medidas de prevención y mitigación del proyecto (Medidas para 
reducir los impactos ambientales adversos identificados en cada una de las etapas del 
proyecto, actividad u obra.  

Se deberá incluir el programa de recuperación y restauración del área impactada, al 
concluir la vida útil o al alcanzar el cese de las actividades. Se deberán presentar en este 
apartado tres fases de análisis:  

A- Desarrollo de medidas de prevención generales para evitar impactos ambientales 
identificados (baja significación y significativos del proyecto). Presentar desarrollo de 
Programa de Gestión de Residuos (PGR)- Programa de Protección del Suelo (PPS)- 
Programa de Protección del Aire (PPA)- Programa de Protección del Agua 
Superficial/Subterránea (PPAS)- Programa de Protección de Fauna/ Vegetación 
(PPF/PPV). Cada uno de los programas debe contemplar: I) responsables de 
seguimiento (directo e indirecto)- II) objetivos buscados con el programa- III) 
procedimiento o principales medidas a cumplimentar por programa en el sitio.  

B- Se solicita un análisis para implementación de jerarquías de mitigación para impactos 
significativos: evitar (medidas de prevención generales planteadas en 6.A)- minimizar- 
rehabilitar- compensar. Las medidas de minimización planteadas deben dirigirse hacia 
el agente causante de la alteración para mejorar su comportamiento ambiental. Las 
medidas de rehabilitación intervienen sobre alteraciones ya producidas para la 
recuperación del factor ambiental afectado. Las medidas compensatorias son aquellas 
aplicadas cuando existen impactos inevitables los cuales no admiten una corrección, 
por lo que solo pueden ser compensados por otros efectos de signo positivo (misma o 
diferente naturaleza del impacto inevitable). Se deberá generar una ficha por cada 
medida propuesta que contemple: I) Impacto al que se dirige- II) Definición de la 
medida- III) Tipo de medida- IV) Objetivo de la medida- V) Descripción de la medida- VI) 
responsable de aplicación (directo e indirecto).  

C- Programa de recuperación/restauración en la etapa de abandono/ desmantelamiento- 
gestión de pasivos ambientales. El programa deberá incluir responsables de 
seguimiento abandono/desmantelamiento/gestión de pasivos ambientales- objetivos del 
programa- procedimientos aplicados en el programa.  

7. Programa de monitoreo ambiental y seguimiento en cada una de las etapas del 
proyecto, actividad u obra.  

Los objetivos del programa deben estar enfocados en comprobar y asegurar la correcta 
ejecución de las medidas descriptas de prevención, mitigación y contingencia o aquellas 
observadas por la autoridad de aplicación ambiental (SEPA), durante la evaluación del PGA 
y/o las inspecciones de obra.  

Se solicita completar una ficha por cada medida propuesta que contemple:  

I) Medida a comprobar.  

II) Indicador de comprobación.  

III) Resultado del indicador satisfactorio ambientalmente.  

IV) Resultado del indicador no satisfactorio ambientalmente.  

V) Frecuencia de comprobación.  

VI) Sitio de comprobación.  

VII) Forma de registro de comprobación.  
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VIII) Acciones ante resultados no satisfactorios ambientalmente.  

IX) Personal encargado del seguimiento 

8. Programa de contingencias ambientales. (Identifica eventos impactantes que pueden 
suceder en condiciones anormales y propone acciones a seguir ante tales eventos. Las 
acciones pueden ser mitigación y remediación, estos últimos tendientes a recomponer los 
factores ambientales afectados. Los planes de contingencias deberán contener una 
identificación y evaluación de amenazas, diseños de procedimientos de emergencia y 
acciones para el restablecimiento de la normalidad). 

 

PLAN DE MOVILIDAD (PM)  

Teniendo en cuenta que cuando se ejecutan trabajos de construcción, rehabilitación, 
mantenimiento o actividades relacionadas a una determinada vía o zona adyacente a la misma, 
se presentan condiciones especiales que afectan la circulación de vehículos y personas, el “Plan 
de Movilidad” en la fase constructiva/ operativa permite un adecuado análisis de la influencia 
(impacto) del proyecto sobre la libre circulación de peatones y vehículos en la zona de 
emplazamiento del proyecto. Se deben tener en cuenta situaciones normales del proyecto, así 
como de contingencias. El plan debe concluir con las medidas a llevar a cabo para mitigar o 
prevenir los impactos.  

Según la interferencia de la obra a la movilidad del área, en base a bibliografía existente, se 
pueden reconocer como un estimativo del alcance del área del plan, las siguientes categorías:  

I. Obras de interferencia mínima: Comprende la zona adjunta a la obra, es decir, los espacios 
de circulación afectados. Dado que normalmente se intervienen espacios de circulación 
peatonal o de bajos volúmenes vehiculares, el plan de manejo deberá cubrir una distancia de 
aproximación en zona urbana hasta de 100 metros alrededor de la obra (o una cuadra 
alrededor de la obra) y de 500 m en rutas.  

II. Obras de interferencia moderada: Este tipo de obras comprende la zona adjunta y una 
zona de influencia indirecta, dado que tendrá tránsito vehicular y peatonal junto a las obras y 
por las restricciones de espacio utilizará vías alternas para los desvíos. La zona de influencia 
para la elaboración de los planes de manejo del tránsito comprende el área de las obras y el 
área que cubren las vías alternas que serán utilizadas para los desvíos del tránsito. 
Considerando la estructura de la malla vial de una ciudad se recomienda que para este tipo 
de obras el plan de manejo de tránsito debe cubrir un área alrededor de las obras de por lo 
menos un kilómetro en rutas y de 500 metros en áreas urbanas (cinco cuadras alrededor o 
hasta donde se encuentren las vías colectoras o principales de los desvíos alternos).  

III. Obras de interferencia alta o de gran impacto: Dado que este tipo de obras normalmente 
implica cierres para el tránsito vehicular y/o peatonal, se considera que el área de influencia 
del plan de manejo del tránsito comprende distancias superiores a las indicadas en los 
puntos anteriores.  

 

El Plan de Movilidad debe contemplar el desarrollo de los siguientes puntos:  

a. Identificación de instituciones/ áreas públicas y privadas de alta concurrencia con colindancias.  

b. Identificación de obras en construcción de gran envergadura.  

c. Identificación de las calles y accesos de mayor volumen vehicular afectados directa o 
indirectamente por el proyecto.  
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d. Descripción del estado del pavimento/camino, estado del drenaje superficial, ubicación y 
condiciones de veredas en la zona de influencia, previo al emplazamiento del proyecto.  

e. Mención del tipo y cantidad de equipos, maquinarias y vehículos que serán utilizados y 
movilizados.  

f. Especificación de los horarios/periodos anuales de mayor tránsito y el tipo de vehículos que 
transitan por cada calle y acceso identificado.  

g. Especificación de las calles y horario de utilización por este proyecto de tales calles y accesos 
en cada etapa del mismo.  

h. Descripción de las modificaciones previstas en el tránsito, en la circulación y áreas de 
acceso/estacionamientos de vehículos, a partir de la implementación del proyecto.  

i. Descripción de las medidas preventivas o mitigatorias temporales/ definitivas de los principales 
impactos derivados del proyecto, en lo que respecta a movilidad.  

j. Indicación de las formas de comunicación y divulgación del plan a interesados (usuarios de la 
vías/caminos, habitantes de la zona, áreas de supervisión, etc.).  

k. Descripción de la supervisión del plan por el proponente del proyecto en su etapa constructiva. 

 
3. FORMA DE PAGO 

Las tareas aquí descriptas en esta especificación no recibirán pago directo alguno, estando sus 
costos incluidos en los demás ítems del Contrato. 
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ARTICULO 16. –EQUIPO MÍNIMO ESENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

El equipo principal que deberá tener disponible el adjudicatario para ejecutar el Contrato, 
deberá ser como mínimo el siguiente: 

 
Equipo Cantidad Potencia 
Nombre Nº HP/unid 

MOTONIVELADORA 1 145 
CARGADORA FRONTAL 1 120 
CAMION VOLCADOR 5m³ 2 140 
RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 1 90 
RODILLO LISO VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO 

1 60 

CAMION REGADOR DE AGUA 1 120 
RETROEXCAVADORA  1 120 
GRUPO ELECTRÓGENO 1 300 
PLANTA DE ZARANDEO VIBRATORIA 1 40 
CAMIONETA DOBLE CABINA 1 120 
HORMIGONERA ELECTRICA 1 200lt 
VIBRADORES DE INMERSIÓN 2 5,5 
APLICADOR de PINTURA TERMOPLASTICA 1 

 
210 

FUSOR de MATERIAL TERMOPLÁSTICO 1 160 
   

 
 
En caso que el oferente no disponga de la totalidad del equipo mínimo esencial detallado 
precedentemente, podrá presentar un contrato de asociación temporal con un sub-
contratista que ponga a su libre disposición el equipo faltante. 
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ARTICULO 17. – LETREROS DE OBRA 
 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 

El Contratista está obligado a colocar en la Obra, antes de la iniciación de la misma, dos 
(2) letreros del Tipo y dimensiones indicadas por la Supervisión. 

Ambos letreros serán montados sobre armazones y emplazados en los sitios que indique 
la Supervisión. Cada conjunto se construirá y pintará con materiales resistentes a la intemperie y 
a la acción del viento del lugar y estará sujeto a la aprobación de la Supervisión. 

La provisión, colocación y conservación de estos letreros, y todo otro trabajo necesario 
para el cumplimiento de esta Especificación Particular, no recibirán pago directo alguno, 
considerándose el costo de los mismos incluidos en los precios de los ítems que integran el 
contrato. 
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ARTICULO 18. – EXCAVACIONES NO CLASIFICADAS. 
 

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 
 
DESCRIPCIÓN 
Queda complementado el Apartado B.II.12, con lo siguiente: “La excavación no 
clasificada de suelos en desmontes, que no sean utilizados en la construcción de 
terraplenes, serán colocados en los lugares que indique la Supervisión dentro de una 
distancia de transporte aproximada de 5 kilómetros”. 
 
MEDICION 
La medición de los trabajos de excavación correspondiente a lo indicado en el apartado 
anterior, se efectuarán en metros cúbicos y de acuerdo a lo indicado en el P.E.T.G. 
Capítulo B.II.6 MEDICION  
 
FORMA DE PAGO 
Se pagará al precio unitario de Contrato correspondiente a los volúmenes de excavación 
no clasificada, que es excedente, de acuerdo a lo estipulado en al Apartado B.II.7.1. 
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ARTÍCULO 19.-  DEMOLICIÓN DE CORDONES, BADENES Y PAVIMENTO   
    EXISTENTE 

ESPECIFICACION PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consistirá en la realización de trabajos de demolición y extracción de todos 
los pavimentos, badenes, cordones y cordones cuneta de hormigón u hormigón armado, 
que resultaren necesarios para la construcción de la calzada y otras obras indicadas en 
los planos del proyecto o por la Supervisión de Obra. Cuando las tareas de demolición 
afecten la base granular subyacente en esos sectores, las tareas deberán incluir la 
conformación y ejecución de la base granular correspondiente. 
 
En la demolición de pavimentos de hormigón se marcarán los límites de las zonas de la 
losa o cordón cuneta a romper con aserradora, dándole a la marca una profundidad 
mínima de 4 cm. Luego, se procederá a romper la zona con martillo neumático de manera 
de no afectar los bordes de losas aserradas. El material, producto de la demolición del 
hormigón no podrá ser utilizado en otras partes de la obra y deberá ser retirado del lugar 
en el día y dispuesto en forma conveniente en lugares aprobados por la Supervisión. El 
Contratista arbitrará los medios para impedir daños a instalaciones, edificaciones, etc. 
motivados por los presentes trabajos. 
 
En el caso de cordones cuneta, de ser necesario, se procederá al aserrado de la vereda 
en la parte trasera del cordón, empleando luego martillo neumático con punta plana de 
manera de afectar mínimamente las veredas existentes. La forma de demolición y 
extracción, debe ser consensuada previamente con la Supervisión de obra. 
 
El Contratista para la ejecución de la obra queda obligada a ejecutar la demolición de 
todas las obras existentes necesarias ubicadas en la zona que comprenden los trabajos, 
debiendo retirar de la misma todos los materiales provenientes de las demoliciones de 
acuerdo a las órdenes que al efecto disponga la inspección. 
 
La Contratista seleccionará y suministrará los lugares de depósito de los materiales fuera 
de la zona de la obra cumpliendo con todas las disposiciones municipales vigentes sobre 
el particular. 
 
MEDICION 
La medición de los trabajos de demolición correspondiente a lo indicado en el apartado 
anterior, se efectuarán en metros cuadrados de superficie de demolición efectuada.  
 
FORMA DE PAGO 
Se pagará al precio unitario de Contrato correspondiente al ítem "Demolición de 
cordones, badenes y pavimento existente", cuyo precio será compensación de todos 
los gastos que infieran para completar la tarea, incluidos los gastos por carga, traslado y 
disposición de los productos de la demolición. 
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ARTÍCULO 20.-  CORDONES CUNETAS Y BADENES 
 

ESPECIFICACION PARTCULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la ejecución de cordones cuneta y badenes. Estará construido sobre una 
base granular previamente preparada y aprobada de acuerdo a las indicaciones dadas en  
las siguientes especificaciones técnicas. 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseje y 
se ajustarán a estas Especificaciones. El personal obrero tendrá suficiente experiencia 
como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea 
correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas 
Especificaciones. El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria o aquel 
que dificulte la realización de la Obra en las condiciones que se establecen en estas 
Especificaciones, deberá ser retirado de los lugares de trabajo. 
 
- Colocación de moldes 
Estos se colocarán sobre la base firme y compactada de conformidad con los 
alineamientos y pendientes indicados en los planos, se los unirá rígidamente para 
mantenerlos en correcta posición y se empleará para fijarlos no menos de una estaca o 
clavo por metro lineal. Los moldes deben apoyar bien sus bases para que se mantengan 
firmes en toda su longitud. 
 
Debajo de la base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la construcción de 
rellenos de tierra y otro material. 
 
Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspección podrá exigir la colocación de 
estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido. 
La exactitud de la colocación de los moldes tanto en la alineación como en las pendientes 
será controlada para asegurarse de que respondan a las asignadas en los planos. Se 
emplearán en su posición adecuada y se les mantendrá de acuerdo con las pendientes y 
alineamientos verdaderos por lo menos en una longitud no inferior a 100 (cien) m delante 
del punto en que esté colocado el hormigón. El Contratista deberá tener en la Obra una 
cantidad suficiente de moldes para que no sea necesario sacarlos antes de que el 
hormigón tenga 12 (doce) horas como mínimo de colocación. Los moldes deberán 
limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen de nuevo.  Las juntas o 
uniones de los moldes serán controladas con una regla de 3 (tres) m de largo y toda 
variación superior a 3 (tres) mm se la hará desaparecer antes de iniciar el hormigonado. 
Se permitirá el uso de molde intermedio solamente en el ensanchamiento de las curvas, 
pero se colocarán barras pasadores de las dimensiones y a las distancias indicadas en 
los planos. 
 
No se permitirá hormigonar hasta tanto la Inspección haya aprobado la colocación de los 
moldes.  
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-Construcción de juntas 
Previo al hormigonado el Contratista deberá entregar a la Inspección un plano con detalle 
de las juntas a ejecutar que deberá ser aprobado por la misma.  
 
Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas por la Inspección o las que 
figuren en los planos tipo y demás documentos del proyecto. La distancia entre juntas 
será de 4,50m y será marcada. 
 
La ubicación de las juntas será la que se indica en los planos, apruebe la Inspección, o 
bien la que surja de aplicar los criterios y especificaciones de este pliego a las superficies 
especiales que se pavimentan. 
 
Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás 
documentos del proyecto. 
 
En casos de bacheos y reparaciones, se respetarán en lo posible la continuidad de las 
juntas existentes, y previa autorización por parte de la Inspección. A continuación se 
describen en forma general los tipos de juntas para obras de pavimentación y cordones: 
Juntas transversales de expansión: Se construirán en los lugares indicados en los planos 
o bien en aquellos que fije la Inspección. Para su construcción se utilizará una madera 
blanda de 3/4” de espesor en todo el ancho del perfil incluidos los cordones, y de una 
altura inferior en 5 cm. a la altura del pavimento, que deberá estar perforado de manera 
adecuada para permitir la correcta colocación de los pasadores. Se lo colocará en su 
lugar antes de hormigonar y se lo mantendrá perpendicular a la superficie del firme y 
rígidamente fijo en su posición mediante dispositivos adecuados. El sistema a utilizar para 
mantener la correcta posición de los pasadores deberá ser aprobado por la inspección, y 
en caso que el sistema utilizado, a juicio de la inspección no resulte adecuado, la misma 
podrá suspender las tareas de hormigonado hasta tanto no sean subsanadas dichas 
deficiencias. 
 
Juntas transversales de contracción: Se construirán juntas transversales de 
construcción, del tipo denominado de plano de debilitamiento o de grieta dirigida, 
distanciadas entre sí de acuerdo a los planos de proyecto y de tal forma de que cada losa 
no supere los 14 (catorce) m². Solo podrán realizarse mediante aserrado. Estarán 
construidas por una ranura practicada en el hormigón, de ancho que no excederá de 10 
(diez) mm y de una profundidad comprendida entre un tercio y un cuarto del espesor de la 
losa. En todo momento las juntas se prolongarán hasta los cordones. Solo podrán 
realizarse mediante aserrado. 
 
Juntas transversales de construcción: Sólo se construirán cuando el trabajo se 
interrumpa por más de 30 minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la 
distancia que los separe de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3 m. Se 
tratará en lo posible de hacer coincidir las juntas de construcción con juntas de 
contracción previstas en el proyecto. El Contratista deberá disponer de los moldes y 
elementos de fijación y otros adecuados para la conformación de dichas juntas. 
Juntas longitudinales: Las juntas longitudinales podrán ser de dos tipos diferentes, su 
construcción se realizará de acuerdo con lo que indiquen los planos de proyecto, 
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ajustándose a las siguientes especificaciones. 
 
Junta simulada: Se ejecutará de manera similar a la transversal de contracción del tipo 
denominado a plano de debilitamiento o de grieta dirigida  
Junta ensamblada de construcción: Se construirá como y donde lo indique el proyecto. La 
ensambladura de la junta se logrará adosando al molde lateral, una pieza metálica o de 
madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura. 
 
Distribución de juntas en interrupciones y bocacalles: Dicha distribución de juntas la 
realizará el Contratista en forma tal que se ajusten a las indicaciones del proyecto. 
Cuando tales indicaciones no existan o en los casos en que intersecciones y bocacalles 
conformen un trazado fuera de lo normal, el Contratista diseñará una distribución de 
juntas que elevará a consideración de la Inspección, la que asentará por escrito su 
conformidad con el diseño propuesto. 
 
-Pasadores, barras de unión y anclaje 
Se colocarán los pasadores en las juntas transversales. Se dispondrán longitudinalmente, 
de manera tal que queden paralelos al eje y a la rasante de la calzada. Se utilizarán 
barras de acero común (A37) liso de 20 (veinte) mm de diámetro, de longitud y 
separación especificadas en planos. 
Previo a la colocación del hormigón, una mitad del pasador será recubierto con una capa 
de pintura asfáltica y posteriormente engrasado de modo tal que se impida la adherencia 
entre el hormigón y el acero con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas 
contiguas, en los casos de dilatación y contracción.  
El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, será especialmente cuidado por el 
Contratista, que utilizará para ello material bituminoso de características adecuadas 
capaz de formar alrededor de la barra de acero una película consistente y de una 
resistencia suficiente que impida su eliminación por compactación del hormigón fresco. 
En la colocación de los pasadores, el Contratista dispondrá de los elementos o 
armaduras auxiliares que permitan afirmarlos cuidadosamente e impedir que la posición 
en que se exige sean colocados sufra la menor variación durante el moldeo, 
compactación y vibrado del hormigón de las losas. El Contratista podrá utilizar otros 
medios previamente aprobados por la Inspección que permita la colocación de los 
pasadores en las condiciones anteriormente especificadas. 
Cuando el proyecto lo indique se colocarán barras de unión o de anclaje a lo largo de las 
juntas longitudinales. 
Las barras de anclaje se colocarán distanciadas entre sí de acuerdo con lo que indique el 
proyecto, pero esa separación no será superior a 60 (sesenta) cm. Deberán ser de Acero 
conformado de alto límite de fluencia y del diámetro especificado en planos. 
Deberán ser colocadas en el medio del espesor de las losas y estarán empotradas la 
mitad de su longitud, en cada una de las losas adyacentes. 
 
-Relleno y sellado de juntas 
Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra, a la brevedad posible e 
indefectiblemente antes de su librado al tránsito, se procederá al sellado de las juntas 
para lo cual se efectuarán los trabajos que se detallan a continuación: 
1. Limpieza de las juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera de eliminar el 
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polvo y cualquier otro material extraño. 
2. Secado de las juntas, si éstas estuvieran húmedas, con el empleo de aire caliente u 
otro método aprobado por la Inspección. 
3. Imprimación de la junta con un producto compatible con el material termoplástico a 
utilizar para el llenado de las mismas. 
 
4. Sellado de las juntas con un material termoplástico basado en asfalto y caucho 
natural o sintético, existente en el mercado, de reconocida calidad que cumplimente la 
norma A.S.T.M. 1190.  
 
Este material se calentará en calderas o recipientes provistos de baños de aceite, no 
permitiéndose bajo ningún concepto que la llama del elemento calefactor incida 
directamente sobre el recipiente que contiene el producto. 
 
El calentamiento se hará de manera de mantener la temperatura del producto dentro de 
los límites especificados por el fabricante, generalmente entre 140 y 180 grados 
centígrados de manera de evitar sobrecalentamientos y/o calentamientos prolongados 
que reducirían notablemente las propiedades del material. 
 
La caldera estará provista de un termómetro perfectamente visible, siendo importante 
asimismo que esté provista de un agitador para remoción permanente del material 
fundido, de manera de evitar sobrecalentamientos locales. 
 
Una vez fundido el producto y alcanzada la temperatura deseada se procederá al sellado 
de las juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de escaso diámetro 
que permitan llenar las juntas con el material sin provocar derrames del mismo fuera de 
aquellas. Se colocará la cantidad necesaria, hasta la superficie del pavimento, cuidando 
de no excederse, se aguardará como mínimo un período de 24 (veinticuatro) horas, antes 
de librar al tránsito las zonas en que se ha realizado el sellado de juntas. 
 
En caso de que el Contratista proponga utilizar un material de "colado en frío” de 
reconocida calidad, la Inspección podrá aprobar su uso si previamente a los ensayos 
efectuados en el Laboratorio, sobre muestras representativas del producto a utilizar 
demuestran que el mismo cumplimenta las normas especificadas para el producto "colado 
en caliente". 
 
-Colocación, compactación y protección del hormigón 
La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo a todo lo dispuesto en el capítulo 10 
del Reglamento CIRSOC 201. 
 
La compactación de los cordones se realizará utilizando un vibrador de inmersión la que 
deberá funcionar con una frecuencia tal que posibilite la mayor extracción de aire del 
interior del hormigón de manera de lograr la mayor densidad posible. La amplitud de la 
frecuencia de las vibraciones deberá ser mayor de 4500 r.p.m. 
 
- Protección del Hormigón 
Durante la ejecución: El Contratista tomará las previsiones para proteger el pavimento o 
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cordón cuneta mientras se esté construyendo, así como los trabajos de base sobre los 
que se ha de construir aquél. A tal fin dispondrá de barreras, letreros, obstáculos, 
señales, etc., que impidan el tránsito de vehículos y personas en la zona de obra y sobre 
el firme de construcción reciente. En caso de lluvia mientras se está hormigonando, 
protegerá las superficies concluidas mediante arpilleras o láminas de polietileno. 
 
Después de la construcción: Una vez concluidos los trabajos de ejecución del pavimento 
o cordón cuneta y hasta tanto corresponda habilitarlo, el Contratista mantendrá colocadas 
barreras u obstáculos que impidan el tránsito sobre el mismo y ejercerá una vigilancia 
efectiva para lograr que los medios dispuestos resulten eficaces. El Contratista deberá 
disponer de un encargado de vigilancia durante las primeras 12 horas de colocado el 
hormigón. En caso de encontrarse zonas deterioradas, las mismas serán reparadas 
según el procedimiento que indique la Inspección, haciéndose cargo el contratista de 
todos los gastos que dicha reparación origine. 
 
-Enrasado y consolidación 
Inmediatamente de colocado el hormigón será desparramado, enrasado y consolidado. 
Para ello se emplearán métodos mecánicos. 
 
En caso de interrupciones, roturas u otras emergencias, se recurrirá al trabajo manual en 
el límite que la Inspección considere prudente y sólo mientras duren las reparaciones. 
El enrasado y consolidación será realizado de acuerdo con los requisitos que se dan más 
adelante. La elección del método queda a juicio de la Inspección. 
 
Método mecánico con Vibración: El enrasado y consolidación se ejecutará en forma tal 
que una vez realizadas estas operaciones y las de terminación, la superficie del 
pavimento presente la forma y niveles indicados en los planos y quede libre de 
depresiones y zonas con vacíos. El hormigón será desparramado y enrasado, y luego 
vibrado y consolidado mediante el equipo vibratorio. El hormigón que no resulte accesible 
a la máquina vibradora será compactado mediante un vibrador mecánico de manejo 
manual. 
 
-Terminación y control de la superficie del pavimento, cordones y badenes. 
Alisado longitudinal: Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se 
efectuará el alisado longitudinal. La superficie total de la losa será suavemente alisada 
con una regla longitudinal con mangos en sus extremos, se pasará parándose los dos 
obreros que deben manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigón esté 
todavía plástico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado haciéndola casi "flotar" 
sobre la superficie y dándole un movimiento de vaivén al mismo tiempo que se le traslada 
transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuarán en una longitud 
máxima igual a la mitad del largo de aquellas. 
 
Conformación de la lisura superficial: Apenas se determine la operación descripta, se 
procederá a confrontar la lisura superficial del afirmado. Con este objeto el Contratista 
proporcionará una regla apropiada de 3 m de largo provista de su correspondiente 
mango. Deberá estar bien limpia y controlarse todos los días antes de su empleo con la 
regla-patrón. La expresada regla se colocará en diversas posiciones paralelas al eje 
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longitudinal del afirmado. Cualquier depresión se llenará de inmediato con hormigón 
fresco el que será enrasado, comprimido y alisado. La operación de confrontación se 
continuará hasta que desaparezcan todas las irregularidades. 
 
Extracción de la lechada superficial: Todo exceso de agua o materias extrañas, que 
aparecieran en la superficie durante el trabajo de acabado, no se reintegrará al hormigón 
sino que se retirará, empleando el alisador longitudinal y arrastrándolas hacia los moldes 
y fuera de la superficie de la losa. 
 
Pasaje de la correa: Cuando la superficie del hormigón esté libre de exceso de humedad 
y justamente antes de su fragüe inicial será terminada con la correa. Esta se pasará con 
movimientos de vaivén o normales al eje longitudinal del afirmado y acompañado de un 
movimiento de avance. Las correas se limpiarán después de cada   día de trabajo y se 
reemplazarán en cuanto se encuentren desgastadas. 
Terminación de los bordes: Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente con la 
herramienta especial de radio adecuado antes que el hormigón inicie su fraguado. 
 
-Hormigonado en tiempo frío y cálido 
Para el hormigonado en tiempo frío y cálido rige lo establecido en el capítulo 11 del 
reglamento CIRSOC 201. 
 
-Curado del hormigón 
Para el correcto curado de las estructuras se cubrirá la superficie hormigonada con una 
Lámina de Polietileno de espesor mínimo de 20 micrones, a efectos de realizar el curado 
continuo durante 10 (diez) días o bien el tiempo que estipule necesario la Inspección. En 
los lugares donde deban superponerse distintas porciones de película, deberán solaparse 
convenientemente. Una vez extendida sobre la calzada se cubrirán sus bordes con tierra, 
a fin de evitar la pérdida de humedad. 
  
También podrán usarse productos químicos para la formación de membranas de 
"curado".  El producto a utilizar en este caso responderá a las exigencias de las normas 
A.S.T.M. 809-56, será de color blanco, fácilmente dispersable en agua, debiendo 
colocarse según el siguiente procedimiento: 
 
 a) Una vez desaparecido el brillo superficial del hormigón colocado y terminado, 
se aplicará el compuesto químico previa preparación del mismo de acuerdo a indicación 
del fabricante. 
 b) Se utilizarán pulverizadores mecánicos que aseguren una homogénea 
distribución del líquido en forma de fina lluvia sobre la superficie del pavimento. Este 
trabajo se realizará de modo tal que toda la superficie del pavimento quede cubierta por 
dos capas del producto. 
 c) En caso de que el producto deba diluirse o llevarse a un volumen mayor antes 
de su aplicación, deberá disponerse en obra de un recipiente graduado en milímetros de 
volumen no menor a mil milímetros, para una perfecta dosificación del producto final. 
 d) El Contratista será responsable de la perfecta conservación de la membrana 
de curado durante el tiempo que dure al curado. 
 e) En caso de utilizarse lámina de polietileno el Contratista deberá mantener la 
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misma en perfecto estado durante el período de "curado", debiendo proceder al 
reemplazo de la lámina en los tramos que sufra deterioro. 
Antes de iniciarse el curado, el método adoptado para el mismo deberá contar con la 
expresa autorización de la Inspección. 
 
-Protección de las estructuras de las heladas y el sol 
Terminado el hormigonado de una estructura expuesta a la intemperie, se la deberá 
proteger contra la acción directa de los agentes atmosféricos especialmente de las 
heladas y el sol. 
 
-Apertura de la calzada a la circulación 
El cordón cuneta permanecerá cerrado al tránsito durante un período no menor de 20 
(veinte) días, contados a partir de la fecha de colocación del hormigón. Luego se 
procederá a la reconstrucción de la calzada mediante un perfilado de la calle a fin de 
reconstruir el gálibo. 
 
-Recepción de las obras 
La recepción parcial o total de un cordón cuneta se realizará previa inspección por parte 
de la Supervision.  
Podrá solicitarse la verificación del espesor y la resistencia del hormigón mediante 
extracción de testigos, a criterio de la Inspección.  
 
-Reconstrucción de zonas rechazadas 
En caso de zonas rechazadas, de acuerdo a lo previsto en los puntos anteriores, será 
facultativo de la Inspección ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de 
calidad y espesor satisfactorios cuando a su juicio, la deficiencia sea suficientemente 
seria para perjudicar el servicio que se espera del pavimento. 
 
Si en cambio en opinión de la Inspección, no hay posibilidades de roturas inmediatas se 
permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pago 
por las mismas y con la obligación de realizar su conservación en las formas y plazos 
contractuales, o removerlas y reconstruirlas en la forma especificada anteriormente. El 
Contratista no recibirá ninguna compensación por los materiales o mano de obra 
empleados en la remoción de los tramos defectuosos. Las estructuras reconstruidas se 
pagarán en la forma especificada en estos proyectos. 
 
La aparición de grietas y/o fisuras del hormigón de la calzada y que a juicio de la 
Inspección comprometan la durabilidad de la estructura, serán reparadas procediendo a 
la demolición del pavimento, cordones ó badenes en la totalidad de la zona de influencia 
de la grieta y/o fisura, para lo cual se delimitará previamente la zona a rehacer aserrando 
su perímetro de manera tal de obtener una superficie con bordes lisos y netos que 
permita una perfecta identificación del hormigón a colocar, con el resto de la estructura. 
 
MEDICION 
La medición de lo indicado en el apartado anterior, se efectuara en metros lineales para 
la ejecución de cordones y en metros cuadrados para la ejecución de badenes.  
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FORMA DE PAGO 
Se pagará al precio unitario de Contrato correspondiente a los ítems "Cordón cuneta de 
0,85 x 0,15 tipo H-25 " y "Badenes y aletas de transicion, H25", cuyo precio será 
compensación de todos los gastos que infieran para completar las tareas. 
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ARTÍCULO 21.-  PREPARACION DE LA SUBRASANTE 
 

ESPECIFICACION PARTICULAR 
 
Rige para este ítem, lo especificado en la Sección B.VII. del PETG (1998). 
 
El apartado B.VII 1 DESCRIPCION queda complementado con lo siguiente: 
En los sectores en que indiquen los planos, o lo establezca la Supervisión, en que se 
deba demoler el pavimento de concreto asfáltico existente, para su posterior 
reconstrucción, se deberán realizar con posterioridad a las tareas de demolición, el 
perfilado y la recompactación de la estructura granular existente, con la eventual 
reposición de material granular a efectos de alcanzar las cotas de proyecto. 
 
El apartado B.VII 2 CONSTRUCCION queda complementado con lo siguiente: 
Las tareas de demolición de pavimento se extenderán hasta que no queden en superficie 
residuos asfálticos, sean de concreto o de imprimación, o cualquier otro perjudicial a 
juicio de la Supervisión. 
La superficie resultante podrá requerir material granular adicional para recuperar las 
cotas previas a la demolición, o las que indiquen los planos o la Supervisión, en cuyo 
caso se deberá escarificar la estructura granular existente en una profundidad no inferior 
a 15 cm, para mezclar el material con el que se adicione, logrando homogeneidad en una 
capa de espesor razonable a criterio de la Supervisión, y nunca inferior a 20 cm. El 
material adicionado cumplirá las condiciones establecidas para la Base Granular 
Anticongelante. 
Una vez recuperado el nivel (perfil transversal y longitudinal) establecido por la 
Supervisión, se compactará al 100% de la Densidad Máxima Proctor correspondiente. 
 
El apartado B.VII 4 MEDICION Y FORMA DE PAGO queda anulado y reemplazado por lo 
siguiente: 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
Los trabajos de preparación de la subrasante se medira en metros cuadrados "m2" y se 
pagara al precio al precio unitario de contrato establecido para el ítem "Preparación de 
la subrasante". Dicho precio es compensacion por todos los gastos necesarios para 
efectuar el trabajo incluyendo el perfilado, la compactación especial y los riegos de agua, 
así como la conservación.  
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ARTICULO 22.- CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR ANTICONGELANTE 
 

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 
 
Rige para este ítem, lo especificado en la Sección C.II del PETG (1998).  
Se dan a continuación las condiciones de granulometría, plasticidad, sales y los Valores 
Soporte que deberá, en todos los casos, cumplir la mezcla. 
 

PORCENTAJES QUE PASAN 
CRIBAS Y TAMICES IRAM   % que pasa 
 38 mm (1½”)      100 
 25 mm (1")    70 - 100 
 19 mm (3/4”)    60 - 90 
 9,5 mm(3/8")    45 - 75 
 4,8 mm (Nº 4)    35 - 60 
 2 mm (Nº 10)    25 - 50 
 0,420 mm (Nº 40)   15 - 30 
 0,074 mm (Nº 200)      <  5 
 
Plasticidades, Sales y Sulfatos y Valores Soporte exigidos: 

Límite Líquido    < de 25 
Índice Plástico    No Plástico 
Valor Soporte    > de 80 
Sales Totales    < de 1.5 
Sulfatos              < de 0.5 

 
El ensayo de Valor Soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VN-E.6-84 y su 
complementaria (Método Dinámico Simplificado Nº 1); y el Valor Soporte indicado se 
deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad máxima exigida. 
 
La curva representativa de la granulometría deberá ser sensiblemente paralela a los 
límites fijados, continua, sin inflexiones gruesas y ligeramente cóncava hacia arriba. 
Rige para la construcción de este ítem lo especificado en la Sección C.II del PETG, 
edición 1998, el que queda complementado con lo siguiente: 
La Base Granular Anticongelante se ejecutará en planta fija y la distribución se hará por 
medio de elementos mecánicos autopropulsados. 
 



 58

ARTÍCULO 23. - COMPACTACIÓN ESPECIAL 

 

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 
 
 
I Los apartados B.V.2.2 y B.V.2.3 quedan complementados con el siguiente cuadro: 
 

Elección del Ensayo de Compactación y determinación de la exigencia, en subrasante y 
núcleos, de acuerdo a la clasificación del suelo: 

 

Clasificación del Suelo 
Ensayo de 

compactación 
(Proctor) 

Nº 

% de la densidad máxima del 
ensayo de compactación 

(exigencia) 
Según 

H.R.B. (VN-
E.4-65) 

Según % 
retenido en 

#4 

Según 
hinchamien

to 
Por debajo de 
los 0,30m sup. 

del núcleo 

En los 0,30m 
superiores del 

núcleo (1) 

A1, A2 Y A3 

Granular 
(2) 

Menor 2% V 95 100 

Mayor 2% IV 95 100 

Fino (3) 
Menor 2% II 95 100 

Mayor 2% I 95 100 

A4 Y A5 

Granular 
(2) 

Menor 2% V 95 100 

Mayor 2% IV 95 100 

Fino (3) 
Menor 2% II 90 95 

Mayor 2% I 95 100 

A6 Y A7   I 95 100 

 
 

(1): Subrasante 
(2): Cuando el retenido en el tamiz IRAM de 4,8 mm (#4) sea mayor del 5%. 
(3): Cuando el retenido en el tamiz IRAM de 4,8 mm (#4) sea igual o menor del 5%. 

 
En la compactación de los suelos comprendidos dentro del grupo A2 de la clasificación 
H.R.B., con hinchamiento menor del 2%, se podrá exigir, como mínimo, los siguientes 
porcentajes de la densidad máxima del ensayo de compactación respectivo: 

 
• El 98% para los 0,30m superiores del núcleo y el 93% por debajo de esta capa, 

cuando por el tamiz IRAM de 74 micrones (Nº 200) pase no menos del 26%. 
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• El 96% para los 0,30m superiores del núcleo y el 91% por debajo de esta capa, 
cuando por el tamiz IRAM de 74 micrones (Nº 200) pase no menos del 31%. 

 
Para el caso de suelos granulares, con material retenido en la malla de ¾”, y cuando 
corresponda el ensayo de compactación Nº V, podrán ser de aplicación las curvas de los 
gráficos Nº 1 y 2 que se adjuntan, mediante los cuales se establecen los porcentajes de la 
densidad máxima del mencionado ensayo que, por lo menos, debe alcanzar la 
compactación de estos suelos, en función del porcentaje de material retenido en la criba 
cuadrada de ¾”. 
En dichas curvas se contempla la incidencia de material grueso (hasta un 15%), en la 
densidad máxima del ensayo de compactación, siendo en consecuencia de aplicación, sin 
ningún tipo de variantes, la norma de ensayo VN-E.5-67. 
La determinación del porcentaje de material retenido en la malla de ¾”, valor requerido a 
fin de establecer el porcentaje de la densidad máxima (VN-E.5-67, Nº V), que por lo 
menos debe alcanzar la compactación de estos suelos granulares (Gráficos Nº 1 y 2), se 
efectuará sobre muestras lo suficientemente representativas del sector en donde ha de 
medirse el grado de compactación. La muestra a ensayar se preparará de acuerdo a lo 
indicado en al apartado 7-3 de la Norma de Ensayo VN-E.7-65. En el caso de que la 
muestra extraída, de cuatro (4) veces la cantidad necesaria para este análisis mecánico, 
no pueda ser transportada al laboratorio por su gran dimensión, el cuarteo deberá 
realizarse en el terreno, en las mismas condiciones descriptas en el referido apartado 7-3 
(c y d). 
En consecuencia, la cantidad de material de tamaño superior a ¾”, contenida en la 
muestra para determinar el peso unitario del suelo compactado (Norma VN-E.8-66), será 
tenida en cuenta solamente en el cálculo de dicha densidad, o en la corrección de la 
densidad máxima del ensayo de compactación (hasta 15% material superior a ¾”). 
Cuando la aplicación de la Norma de Ensayo VN-E.8-66 se haga imposible por el exceso 
de material de gran tamaño, la Supervisión establecerá y verificará la compactación por el 
número de pasadas de equipo, tipo de equipo y humedad del suelo. 
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ARTICULO 24.-  PAVIMENTO DE HORMIGON ESPESOR H25 

 
ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
Rige para este ítem, lo especificado en la SECCIÓN A.I CONSTRUCCIÓN DE LA 
CALZADA DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND del PETG (1998), con las 
modificaciones y complementos de la presente especificación.  
 
Esta Especificación es aplicable en todas sus partes a la construcción de la obra; a los 
efectos complementarios, y en todo aquello en que resulte superador, a criterio de la 
Supervisión, será de aplicación el MANUAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTOS DE HORMIGON (ICPA, última edición).  
 
El apartado A.I 3 MATERIALES queda complementado con lo siguiente: 
 
HORMIGON ELABORADO 
Para la conformación de la calzada se utilizará hormigón elaborado de calidad mínima 
H25. Deberá presentarse a la inspección los remitos de entrega del hormigón, de acuerdo 
con la norma IRAM 1666 parte 2.  
En aquellos casos en que no se justifique la utilización de hormigón elaborado, se 
solicitará a la inspección el dosaje del hormigón a ser fabricado en obra. Esta modalidad 
deberá ser autorizada por la inspección y será sometida a los ensayos que la misma 
determine, en función de la norma IRAM 1666 parte 2. 
 
ADITIVOS 
Cuando la Inspección lo requiera podrá indicarse el uso de aditivos. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección las especificaciones de los aditivos a 
utilizar y  suministrar las muestras que ésta considere necesarias para su aprobación. En 
ningún caso se emplearán aditivos sin la correspondiente aprobación por parte de la 
Inspección. Todas las partidas de aditivos deberán ser ensayadas para su aprobación 
previo a su uso en obra. 
Agente Incorporador de Aire: Deberá utilizarse para mejorar el comportamiento del 
hormigón frente a acciones atmosféricas severas, como es el caso de heladas de 
consideración. El porcentaje total de aire incorporado deberá estar comprendido dentro 
de los límites establecidos en las Normas del Reglamento CIRSOC 201. 
Agente Acelerador de Fragüe: Deberá incorporarse al hormigón en las cantidades 
estipuladas en el Reglamento CIRSOC 201. 
Agente Acelerador de Resistencia: El mismo podrá ser indicado en aquellos casos en que 
resulte necesario efectuar una rápida habilitación al tránsito, debiendo incorporarse en 
las cantidades especificadas en las Normas del Reglamento CIRSOC 201. 
Agente Fluidificante: Podrá ser requerido por la Inspección en caso que el Hormigón  no 
alcance los valores de resistencia indicados en el presente pliego, debiendo en ese caso 
ser utilizado como agente reductor de agua.  
Agente Generador de Membrana de Curado: Si a juicio de la Inspección el método de 
curado utilizado no es satisfactorio, la misma podrá indicar el uso de este aditivo, como 
así también la combinación de diferentes tipos de protección.  
Para la aprobación de los mismos rigen las especificaciones dadas en el Reglamento 
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CIRSOC 201. 
El uso de aditivos no recibirá pago directo alguno, considerando su costo incluido dentro 
del Ítem "Pavimento de Hormigón". 
 
MATERIALES PARA SELLADO DE JUNTAS 
Todos los materiales que se requieren serán provistos por el Contratista, salvo expresión 
contraria que debe figurar en el formulario de propuesta y sus características deberán 
reunir las siguientes condiciones: 
Material Bituminoso: El betún deberá tener una penetración 40-50 a 25°C, y punto de 
fusión 45°C u otro de similares características: 
 
Ductilidad a 25°C, 5 cm/minuto                                 100 cm. 
Peso específico a 25°C                                             l Kg/dm³. 
Punto de ablandamiento (anillo y esfera)                  45°C 
Punto de inflamación, Vaso abierto Cleveland         230°C 
Pérdida de calentamiento a 163°, 5 horas             1% 
Solubilidad en CS2                                                 99,5% 
Solubilidad en CL4                                                 99% 
Oliensis                                                                  Negativo 
Penetración 25°C, 100 gr, 5 seg. del residuo 
Comparado con el original                                        75% 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 
Rige lo establecido en A.I.11 y A.I.12 para los ítems "Pavimento de hormigón espesor 15cm, H25" y 
"Pavimento de hormigón espesor 20cm, H25"  . 
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ARTÍCULO  25.- SEMAFORIZACIÓN, INC ARTEFACTOS, OBRA CIVIL, MONTAJE Y 
PUESTA A PUNTO 

ESPECIFICACION PARTICULAR 
 
El ítem "Semaforización, inc artefactos, obra civil, montaje y puesta a punto", que forma parte de 
la presente Obra, será cotizado en la Oferta en forma global. De resultar adjudicatario, el 
Contratista deberá presentar, en el plazo de sesenta (30) días a contar desde la fecha de inicio, 
el Proyecto Ejecutivo de semaforización de la interseccion indicada en los planos y/o en la 
Memoria Descriptiva, fraccionado en sub-ítems, con los correspondientes cómputos métricos y 
presupuestos, de acuerdo a las planimetrías y especificaciones que forman parte de la presente 
documentación 
 
A) CLAUSULAS PARTICULARES DE SEMAFORIZACION 
 
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS PROYECTOS 
 
GENERALIDADES: 

Los trabajos que se describen, se refieren al Proyecto, Construcción y Montaje de cruces 
semafóricos en los sectores indicados en los planos, y la provisión de materiales y equipamientos 
correspondientes. 

PROYECTO EJECUTIVO: 

4 intersecciones. 

CONSTRUCCIÓN: 

1. CANALIZACIONES: 

1.1. Cañerías: Se utilizarán tubos de PVC de 4" de diámetro, 6 m de longitud, terminación en un 
extremo con enchufe hembra y dimensiones radiales según norma IRAM 13.350. 

1.2. Canalización de acera: En los casos en que se deban efectuar trabajos en aceras 
existentes, la zanja tendrá un ancho de 40 cm y la profundidad mínima será de 60 cm. El fondo 
de la zanja se preparará para asentar los tramos de conducto, apisonando la tierra, cuidando que 
los 10 cm superiores estén libre de material granular o contenga elementos que dañen el 
conducto. En ella irán ubicados los tubos de PVC de 4" de diámetro. 

Durante la colocación de los tramos de conductos, se cuidará de dejar en su interior, a medida 
que el conducto se construya, una soga de nylon de 4 mm de diámetro que posteriormente 
servirá para limpiar el conducto y para pasar la cinta de acero flexible pasacables. 

Los tramos de conductos serán ensamblados y las juntas selladas con cemento adhesivo para 
PVC. 

Los conductos se cubrirán con hormigón hasta una altura de 10 cm por encima de los mismos y 
luego se colocará el relleno de suelo compactado hasta la subrasante. 

Por último se procederá a la reparación de la acera de la siguiente forma: 

Efectuado el relleno con tierra hasta el nivel de la subrasante, se realizará una base de mortero 
de espesor similar al existente, se dejará un día para el fraguado correspondiente y se procederá 
a reponer las losetas o baldosas de material y dimensiones de similares características al 
existente. 
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Un día después de colocada las baldosas, previa limpieza, se aplicará una lechada de cemento 
portland y agua. Posteriormente antes del fraguado completo se procederá a la limpieza final de 
la acera. 

1.3. Canalización en calzada: La zanja tendrá un ancho de 40 cm y la profundidad mínima será 
de 70 cm. El fondo de la zanja se preparará para asentar los tramos de conducto, en forma 
similar a lo descrito en el apartado anterior. En ella irán ubicados los tubos de PVC de 4" de 
diámetro. 

La colocación de los conductos y su ensamblado será similar al descripto en el ítem anterior. 

Por último se reconstruirá la cubierta. La misma se ejecutará, en todos los casos, con el mismo 
espesor y tipo de material que tenía el pavimento original. 

Previa a la colocación de la carpeta de rodamiento, se eliminarán las irregularidades de los 
bordes de la calzada a reparar, cuidando de asegurar una prolija y perfecta unión con el 
pavimento existente. La mezcla se colocará bien adosada a los mencionados bordes Se tendrá 
especial cuidado en la terminación de las juntas de identificación con el pavimento existente. 

En caso de ser afectados por la canalización los cordones, los mismos serán repuestos con 
materiales de similares características a las existentes. Se construirán con hormigón de 300 Kg 
de cemento por m3, teniendo especial consideración en el enlace adecuado con las aceras y 
pavimentos de calzada. 

1.4. Canalización en tierra: La zanja tendrá un ancho de 40 cm y la profundidad mínima será de 
60 cm. El fondo de la zanja se preparará para asentar los tramos del conducto, apisonando la 
tierra y con los cuidados apuntados en los párrafos anteriores. 

En ella irán ubicados los tubos de PVC de 4" de diámetro, recubiertos de hormigón hasta 10 cm 
por encima de los mismos. 

Por último, se rellenará el resto con tierra compactada hasta la superficie del terreno. 

1.5. Consideraciones generales: 

• La tierra extraída durante el zanjeo se acumulará en forma ordenada y prolija de modo 
de no interrumpir el tránsito de los peatones por las aceras, ni se impida las circulación 
de las aguas por las cunetas y cordones. 

Una vez ejecutado el relleno de las zanjas, la tierra existente será retirada del lugar. 

• El tránsito peatonal y vehicular no será interrumpido o molestado en mayor extensión 
que lo estrictamente necesario para ejecutar las obras sin dificultades. 

• Cuando no fuese posible cerrar las zanjas abiertas en la calzada antes de la terminación 
de la jornada laboral, las mismas serán cubiertas de modo de permitir el paso seguro de 
los peatones y vehículos y se procederá a balizar convenientemente dicha zona. 

• Para indicar la existencia de zanjas y desviar el tránsito peatonal y/o vehicular, en las 
aceras y/o calzadas se procederá a instalar vallas. 
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2. CÁMARAS SUBTERRÁNEAS DE REGISTRO: 

Se utilizarán 2 tipos de cámaras de acuerdo a lo definido en los planos. Las mismas serán de 
planta cuadrada con dimensiones interiores de 36 x 36 x 60 cm. (tipo 1) y 36 x 56 x 80 cm. (tipo 
2). 

2.1. Construcción: Para la construcción de las cámaras se practicará la excavación necesaria de 
acuerdo a sus dimensiones y serán construidas en hormigón. A través de sus paredes 
acometerán los tubos de PVC. El eje de la cámara quedará perfectamente vertical. 

La terminación interior será revoque con mortero de cemento. El fondo tendrá los ángulos 
redondeados y en su parte central se construirá el drenaje. el mismo tendrá 30 cm. de lado y 30 
cm. de profundidad y será llenado de fragmentos de ladrillo partido o material similar sin 
apisonar, de tamaño aproximado menor de 3/ 4". 

En la parte superior del drenaje se colocará una malla que impida el paso de la suciedad. 

La construcción de la base de la cámara y sus paredes se hará en forma conjunta. 

Las cámaras llevarán por cerramiento un marco y tapa de las siguientes dimensiones: 40x40 cm 
y 40x60 cm. 

El marco será de fundición gris según norma IRAM 526. 

Serán provistos con dos manos de pintura bituminosa en su cara interna y en la externa tendrá 
dos manos de impresión antióxida. 

La tapa será de hormigón armado. 

El marco de la tapa se asentará sobre las paredes de la cámara transcurrida 1 hora desde la 
terminación, teniéndose especial cuidado en que su parte superior quede al ras del nivel del piso 
y que las grapas de fijación queden empotradas en la cámara. 

Las superficies de contacto entre tapa y marco se untarán con vaselina sólida industrial. 

3. CIMENTACIONES 
 
3.1. Base de equipos controladores: 

Se construirán con hormigón de 250 Kg. de cemento por m3 

Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo a las 
dimensiones de la misma, de tal forma que sirva de encofrado exterior al hormigón. 

Tendrá una altura total de 45 cm. y una altura libre de 15 cm. por encima del nivel de acera. 

Serán de planta regular superando en 3 cm. las medidas exteriores del armario o buzón, sobre el 
que irá montado el equipo controlador. 

Previamente al hormigonado, se colocará el molde controlando su verticalidad y se colocarán los 
extremos de los conductos de PVC (codos a 90°). 

En la parte superior de la base se empotrarán 4 pernos de anclajes del armario o buzón, los 
mismos serán de diámetro 16 cm. y longitud adecuada. 
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El molde será retirado después de las 12 hs. de su llenado. 

3.2. Base de columna repetidora y peatonal: 

Se construirá con hormigón de 300 kg/m3. 

Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo a las 
dimensiones: 60x60x60 cm. 

Para el pasaje de cable, se colocará un tubo y codo de 90° de PVC, que quedarán embutidos en 
el basamento de hormigón, por lo tanto se deberá fijar en la posición correcta evitando cualquier 
tipo de movimiento durante la operación de hormigonado. 

La boca del accesorio de PVC será obturada para impedir la caída de hormigón en su interior, 
luego se procederá al hormigonado de la base. En la parte superior se colocarán 4 pernos de 
diámetro 16 cm., montados sobre una plantilla cuadrada, los que sobresaldrán 4 cm. por encima 
del nivel superior de la base y sobre los cuales irá montada la columna. 

La horizontalidad de la cara superior de la base se comprobará con nivel. 

3.3. Base de columna de brazo simple o doble: 

Se construirán con hormigón de 300 kg/m3. 

Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo a las 
dimensiones de la misma, de tal forma que sirva de encofrado exterior al hormigón. 

Para el pasaje de los cables, se procederá de manera similar al indicado en el apartado anterior. 

La boca del accesorio de PVC será obturada para impedir la caída de hormigón en su interior. 

Luego, se procederá al hormigonado de la base. En la parte superior se colocarán 4 pernos los 
cuales sobresaldrán 5 cm. por encima del nivel superior de la base y sobre los cuales irá 
montada la columna. 

La horizontalidad de la cara superior de la base se comprobará con nivel. 

 
INSTALACIÓN INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS  

1. OBJETO. 

Estas especificaciones técnicas tienen por finalidad establecer las condiciones a que debe 
ajustarse el equipamiento de control para instalaciones de señalamiento luminoso. 

2. CONTROLADORES LOCALES. 

Es el equipo a instalarse en una intersección destinada a imponer una secuencia determinada de 
señales, funcionando con o sin información de detectores y pulsadores peatonales, debiendo 
poder hacerlo en forma independiente o coordinada, respondiendo a un control central. 

Los elementos que constituyen los circuitos de lógica y de conmutación de carga serán de estado 
sólido. 

Los componentes electrónicos serán de tecnología integrada CMOS digital, de manera de 
obtener un equipo de bajo consumo de energía y alta inmunidad al ruido eléctrico, deberán 
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además poseer microprocesadores que posibilitarán el control en forma autónoma o desde un 
controlador maestro, o desde un control maestro comandado por computadora. Ante aparición de 
fallas este permitirá que sean visualizadas. 

2.1. MONITOREO DE LUCES. 

• Monitoreo de conflictos: el equipo local poseerá los elementos necesarios para realizar 
un enclavamiento que evite la aparición simultánea de señales verdes conflictivas, en 
cuyo caso pasará automáticamente a amarillo titilante. 

• Monitoreo de rojos: el equipo deberá poder, frente a una falta total de rojos vehiculares 
en cualquiera de sus movimientos, pasar automáticamente a amarillo titilante. Permitirá 
ser comandado en forma local y remota. 

Deberá poseer como mínimo 12 circuitos de lámparas con un mínimo de 800 W cada uno, 
ampliable a 24 circuitos. 

La programación de estructuras y tiempos se almacenará en dispositivos del tipo no volátil, no 
aceptándose para ello baterías. 

La programación deberá poder realizarse en el lugar de la instalación. 

El controlador deberá disponer de todos los datos que se requieran para su funcionamiento 
autónomo, pudiendo manejar hasta 20 programas seleccionados por reloj interno, para cada uno 
este dispondrá en su memoria: 

* Matrices de estructuras. 

* Matrices de tiempo. 

* Matrices de transiciones. 

* Matrices de conflicto. 

* Matriz de semana automática. 

* Matriz de desfasajes. 

* Fecha, hora y día. 

2.2. CONTROLES INDICADORES Y ACCESORIOS. 

a) Llave de apagado: poseerá llave de apagado general que desconecta el suministro 
de energía de todo el equipo. 

Cuando se produzca el encendido del equipo con salida de las señales de lámparas se deberá 
realizar la siguiente rutina de conexión: 

Deberá aparecer una señal amarilla titilante simultánea en todos los movimientos. 

Luego de transcurrido el tiempo de amarillo titilante, en controladores aislados o cuando le 
corresponde en equipos coordinados, deberá aparecer un intervalo de despeje todo rojo de 
duración prefijada, antes de la secuencia normal. 

b) Llave de accionamiento interno: contará en su interior con dicha llave destinada a 
interrumpir la alimentación a lámparas, sin interrumpir el normal funcionamiento del dispositivo de 
control. 
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c) Llave titilante: dispondrá de dicha llave cuyo accionamiento sustituirá el ciclo normal 
amarillo titilante. 

d) Indicadores: mediante luces indicadoras será posible visualizar en cada momento el 
movimiento de funciones (verde, amarillo y rojo). 

e) Toma corriente: poseerá 1(uno) en el interior conectado a la línea de alimentación, 
destinado a conexión de implementos de trabajo. Será de tipo 220 V - 10 A según normas IRAM 
del tipo no polarizado.  

2.3. PRESCRIPCIONES ELÉCTRICAS. 

a) Alimentación: 

Funcionará con corriente alterna monofásica, con 220 V, más 15% menos 25% y frecuencia 50 
Hz +-5%. Con un consumo no mayor a 15W. 

b) Protecciones: 

Contra sobrecargas y cortocircuitos: deberá contar con dicha protección en la fuente de 
alimentación para evitar el daño del equipo. Se dispondrán 2 (dos) fusibles calibrados con 
capacidad adecuada, asimismo se instalarán fusibles para cada conexión desde el exterior del 
controlador, que represente una alimentación de energía. 

Transitorios: Contará con protección contra transitorios de línea (1000 V durante 100 micro 
segundos al 2% del ciclo completo). 

Desconexión y reconexión automática: se desconectará automáticamente cuando la tensión sea 
inferior a 165 V (+- 5%) por tiempo mayor de 0,05 segundos y conectarse automáticamente 
cuando la tensión supere el valor de desconexión fijado anteriormente en más de 10 V (+- 5%). 
Al reconectarse presentará una señal titilante inicial, pasando luego a rojo y finalmente cediendo 
el paso a la arteria principal. 

Si se produce un descenso de hasta 0 (cero) V durante menos de 0,05 segundos desde la 
tensión nominal el equipo seguirá funcionando normalmente. 

c) Condiciones ambientales: Independientemente de la temperatura y la humedad 
dentro de los límites fijados a continuación el equipo funcionará sin variaciones: 

Temperatura ambiente: de -10 a 55 C 

Humedad relativa ambiente: de 0 a 95%. 

d) Circuito de señal de lámparas: 
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El equipo para 2 (dos) movimientos vehiculares y 2 (dos) movimientos peatonales poseerá una 
capacidad mínima de 12 circuitos de señal. 

El cierre y apertura de los circuitos de señal no provocará intervalos oscuros, parpadeos ni 
superposiciones de señales conflictivas. 

Cada circuito podrá conmutar con lámparas incandescentes de 220 V. 

2.4. DATOS TÉCNICOS. 

Debe responder a las siguientes exigencias técnicas: 

Circuito de demanda: vehicular peatonal. 

Interfase con sistemas: computadora de tránsito, controlador maestro, lazo de corriente, 
220 VCA, bus digital. 

2.5. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. 

• Demandado: A través de aviso vehicular y peatonal incorporando paso de 
programación al programa normal. 

• Semiaccionado: A través de avisos vehiculares y/o peatonales, mediante saltos 
de pasos de programa y extensión de verde por conteo vehicular. 

• Totalmente accionado: A través de avisos vehiculares y/o peatonales, mediante 
saltos de fases, de acuerdo a un orden preestablecido. 

 
2.6. GABINETES. 

Serán de tipo apto para intemperie con las siguientes características para permitir el alojamiento 
del controlador, podrá ser construido en: 

*Fundición de aluminio silicio especial para intemperie, libre de sopladuras e 
imperfecciones. 

*Chapas de aluminio duro espesor no inferior a 3 mm. 

*Chapa de acero doble decapado espesor no menor a 2 mm. 

Asegurará la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos a que estará sometido sin 
deformación alguna. 

La entrada de los conductores se hará por la cara inferior. 

El gabinete se cerrará con una puerta frontal que apoyará sobre un burlete de material 
adecuado, para asegurar su hermeticidad. Poseerá cerradura al frente para abrir con una única 
llave idéntica para todos los gabinetes. Estará pintado con esmalte de color gris perla. 

3. APROBACIÓN. 

Todos los materiales deben ser previamente revisados y aprobados por el ente, en un todo de 
acuerdo a las siguientes normas. En caso de cotizarse materiales de fabricación no nacional, 
deberá garantizarse la provisión de repuestos durante la vida útil de los mismos. 
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4. COLUMNAS. 

Las mismas se adecuarán constructivamente a lo establecido. El acero responderá a las normas 
IRAM 1020, para las cargas de cálculo se tomará un viento normal a la columna de 130 Km/h, 
equivalente a una presión de 82 Kg./m². 

5. COLUMNAS CON PESCANTE 

Estas columnas destinadas a la señalización del tránsito en lugares de difícil visibilidad, tendrán 
perforaciones y aberturas para el pasaje de los cables y alojamiento de los tableros interiores, 
con las siguientes características a saber: 

* Carga a la rotura mínima de 45 Kg/mm². 

* Límite de fluencia 30 Kg/mm². 

* Ventana con tapa desmontable y tornillo de bronce imperdible. 

* Tablero interior con soporte para dos borneras de baquelita de 4 x 10A 
abrazaderas para cables. 

* Óvalo para acometida subterránea. 

* Perforaciones para el pasaje de cables que alimentan a los semáforos. 

* Tetón soldado para evitar el giro. 

* Protección externa de dos manos de pintura antióxido. 

* Tuerca soldada para descarga tierra. 

* Protección externa de dos manos de pintura antióxida. 

Las aberturas estarán perfectamente terminadas con bordes netos, en perfecta escuadra, si son 
rectangulares y libres de rebabas o bordes filosos. 

La parte recta de las columnas no deberá desviarse de la línea recta, en más de 3 mm por cada 
metro de separación. 

La flecha máxima admisible será de 1,5% de la longitud desarrollada por la columna, fuera del 
empotramiento. 

6. COLUMNAS RECTAS. 

Estas columnas sostén de los semáforos vehiculares peatonales serán de 2.700 a 3.000 mm de 
largo respectivamente y un diámetro exterior de 127 mm. 

El espesor de la pared del tubo, será de 5,0 mm como mínimo y provistas de: 

* Una perforación de 8 mm ubicada a 100 mm de la parte superior de la puesta a 
tierra. 

* Protección externa de dos manos de pintura antióxida. 
 
7. BASES PARA COLUMNAS. 

El diseño y material a utilizar en la confección de las bases, responderán a lo indicado en los 
planos respectivos. 
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8. CABLES. 

A. Cables para el uso subterráneos: 

Se utilizarán cables con conductores de cobre electrolítico, con vaina y relleno de PVC para una 
tensión de servicios entre fases de 1,1 kv., tipo contrafuego, antillama o similar. 

Deberán cumplimentar la norma IRAM 2220. 

B. Cables para uso intemperie: 

Se utilizarán cables con conductores constituidos por cuerdas flexibles de cobre electrolítico, con 
vaina de PVC para una tensión de servicio entre fases de 0,5 kV. Deberán cumplimentar la 
norma IRAM 2188. 

C. Cables Desnudos: 

Estará constituido por una cuerda de cobre sin aislación, deberá cumplimentar la norma IRAM 
2011. 

9. INTERRUPTORES. 

Los interruptores destinados a la protección del cable de alimentación al equipo controlador, y el 
general a las líneas de alimentación irán alojados en las cajas de cortocircuitos o en los pilares de 
alimentación. 

Serán del tipo termomagnético, con un fuerte poder para la limitación de la corriente de 
cortocircuito o en los pilares de alimentación. 

La capacidad de conducción de la corriente nominal será según el consumo de cada 
intersección. Responderán a la norma IRAM 2007. 

10. PILAR DE ALIMENTACIÓN PARA TOMA DE ENERGÍA. 

1. Será de hormigón vibrado, con puerta y tapa superior de chapa de hierro, doble, decapada 
y galvanizada, N° 16 y 14 respectivamente, tendrá dos habitáculos, uno para el montaje de los 
elementos de protección y el otro para alojar un interruptor termomagnético y un tomacorriente 
tipo industrial de 2x15A, y además para el pasaje de los cables de alimentación a los diversos 
semáforos. 

Las paredes exteriores e interiores deberán presentar una terminación perfectamente lisa, y la 
unión de los marcos al cuerpo de hormigón no deberá presentar discontinuidades. 

Todo el conjunto deberá quedar completamente armado y cerrado, funcionando a la perfección 
las cerraduras (cuadradas y normalizadas) y goznes y un perfecto ajuste de las puertas a sus 
respectivos marcos. 

Todos los tornillos, tuercas y arandelas que fueran de hierro, serán zincados o cadmiados. 

En la parte superior del pilar se montará el equipo controlador. 

Se deberá tener especial cuidado de que por la abertura de acometida al contralor de los 
diferentes cables, se produzca la entrada del agua, utilizándose para evitarlo una junta de 
material blando que no degrade a la intemperie. 
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2. La pintura de la estructura de hormigón, se hará según lo especificado para el pintado de 
hormigón y mampostería. Los marcos y puertas se pintarán según lo especificado para el pintado 
de elementos metálicos. 

11. TOMA DE TIERRA. 

En el pilar de alimentación para toma de energía y en cada columna, se colocará una jabalina de 
descarga a tierra.tipo Coperweld de 1/2" y 2000 mm de longitud. 

A 100 mm. de su extremo superior, llevará un cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección, y 
0,5 m de longitud, unida tanto a la jabalina como a la columna, por medio de soldadura 
exotérmica de óxido de cobre y aluminio. 

 
11.1. CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO. 

Todos los conductos subterráneos serán de policloruro de vinilo (PVC), 4" de diámetro. Para su 
acople tendrán en el extremo un enchufe hembra o una cupla. 

Todos los accesorios para realizar los acoples y terminaciones, como ser: cuplas, codos, curvas, 
etc., también serán de policloruro de vinilo, rígidos y semipesados de 6 Kg./cm². 

 
12. PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES FERROSOS 

Todos los tornillos, arandelas y materiales de ferretería utilizados en la obra, deberán protegerse 
contra la oxidación por medio de un baño de cadmio, según normas IRAM. 

 
13. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

13.1. Ladrillos: 

Los ladrillos tendrán forma rectangular de medidas uniformes. Se utilizarán ladrillos de los 
denominados de cal, de estructura compacta y en lo posible fibrosa. 

Estarán uniformemente cocidos y sin vitricaciones. Carecerán de núcleos calizos y otros cuerpos 
extraños.  

13.2. Arena: 

La arena a emplearse será limpia, del grano que se especifique en cada caso y no contendrá 
sales, substancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos. Si la arcilla estuviese suelta y 
finamente pulverizada, podrá admitirse hasta un 5% en peso del total.  

13.3. Cementos: 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad. Se los abastecerá 
en envases cerrados, perfectamente acondicionados y con el sello de procedencia.  

13.4. Polvo de ladrillos: 

Será proveniente de trituración de cascotes de ladrillos de buena calidad y perfectamente limpios. 
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13.5. Cales: 

Los hidratos en polvo serán de marca aceptada por entidades oficiales y se proveerán en sus 
envases originales sellados y provistos de sello de procedencia. No deben presentar alteraciones 
por efecto del aire y la humedad. 

13.6. Agregado grueso para hormigones: 

Estará constituido por cantos rodados o piedra partida (sin polvo), proveniente de rocas siliceas, 
granito o balasto. Para las materias extrañas se seguirán las prescripciones que se especifican 
para la arena.  

13.7. Baldosas: 

Se emplearán baldosas del mismo tipo al existente en el lugar. 

14. PINTURA PARA ELEMENTOS MECÁNICOS. 

14.1. En columnas para semáforos, puertas y tapas de pilares de energía y cajas: 

La pintura se dará en cuatro manos a saber: 

Dos manos de un convertidor de óxido. 

Dos manos de esmalte sintético del color que se especifique. 

La primera de estas manos debe ser algo más claro que la segunda: 

*Columnas postes ménsulas y rectas, cajas, equipos controladores de acuerdo a 
normas IRAM 1107 DEF D-10-54 de tabla 6, amarillo 05-1-040. 

*Puertas y tapas de los pilares de alimentación de acuerdo a la norma IRAM E107 
DEF-D-10-54 de tabla 1, verde 01-1-050. 

14.2. En semáforos y soporte: 

Para las puertas que constituyen el interior del semáforo, se admitirá el uso de una capa de 
imprimación más otro esmalte de color, en tanto que en la parte exterior del mismo, llevarán 
además de la imprimación, dos aplicaciones de esmalte del color que se especifique. 

* Semáforos: de acuerdo a normas IRAM 1107 DEF D-10-54 de tabla 6, amarillo 
05-12-040. 

* Interior de viseras: De acuerdo normas IRAM DEF D-1054 de Tabla 12 negro 
mate 11-3-070. 

* Soportes: De acuerdo a normas IRAM DEF D-10-54 de tabla 12 negro brillante 
11-1-060. 

14.3. Pintura para hormigón y mampostería: 

Esta pintura será del tipo resistente a los álcalis que pueden encontrarse en un cemento. 

15. ENSAYOS 

Los elementos pintados o testigos equivalentes deberán soportar un ensayo acelerado de 
envejecimiento que equivalga a una exposición de 5 años a la intemperie (según normas IRAM 
1023-p). 
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Luego de este ensayo las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable; 
admitiendo un cuarteado visible a la lupa que afecte sólo la capa superior del esmalte. 

No serán admisibles escamados, oxidantes, ampolladas o grietas que afecten los elementos 
pintados. 

Todos los elementos necesarios para efectuar los ensayos deberán ser provistos por el instalador 
y serán a su exclusivo cargo tanto su provisión como su traslado. 

16. SEMÁFOROS 

Los semáforos, rigen una intersección dotada de señalamiento luminoso y tienen las siguientes 
características. 

16.1. SEMÁFORO LUMINOSO PARA TRÁNSITO VEHICULAR 

Características Generales 

Serán del tipo seccional y estarán constituidos por tres secciones del tamaño normal, gran 
tamaño o la combinación de ambas, y las destinadas a los giros por dos o tres secciones. 

Todas las secciones que constituyen un semáforo estarán rígidamente ensambladas, además 
cada semáforo se proveerá de tapones para cerrar cualquiera de los extremos. También tendrán 
una abertura en la parte superior y otra en la parte inferior de 60 mm. de diámetro, para permitir 
su acoplamiento a los accesorios de montaje y al pasaje de los cables. 

Estas uniones serán de tales características que permitan dar al semáforo la orientación 
necesaria, manteniendo su hermeticidad. 

Todos los semáforos ubicados en el pescante de las columnas, dispondrá en su parte superior 
un sombrerete para la acometida de los cables de alimentación. 

Cada semáforo del tipo simple, constituido por tres secciones, estará equipado por un cristal rojo, 
uno amarillo o ámbar y otro verde. 

El material a utilizar podrá ser de fundición, inyección de aluminio silicio o de policarbonato, 
especial para intemperie no envejecible, que asegure un mínimo de conservación, una buena 
estabilidad mecánica, libre de sopladuras, poros visibles, roturas u otras imperfecciones y 
mostrando una superficie lisa y de graneado uniforme. 

Se dará preferencia a los del tipo de policarbonato. 

17. PUERTAS Y VISERAS 

Las puertas deben ser de una sola pieza y de los materiales y características indicadas en cada 
semáforo. 

Deben estar convenientemente engoznadas y quedar firmemente adosadas contra su respectiva 
sección, por medio de dispositivos de cierre simple construidos con materiales no oxidables. 

Las viseras cubrirán no menos del 80 por ciento de la circunferencia del sistema óptico y el 
extremo superior apuntar hacia abajo formando un ángulo de 9 grados con la horizontal. 

Cuando la geometría de una intersección lo requiera, la Supervisión podrá ordenar la colocación 
de viseras direccionales especiales. 
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Las viseras se fijarán a la puerta por medio de no menos de tres tornillos. 

18. HERMETICIDAD. 

Para asegurar la hermeticidad sobre las puertas y el frente entre el cristal y su marco, entre 
secciones contiguas y en la unión de la tapa o base con las secciones, se emplearán burletes 
adecuados y removibles para su sustitución los que no permitirán la entrada de polvo, agua o 
humedad. 

Se utilizará un material suficientemente elástico y blando, que no degrade a la intemperie. 

19. SISTEMA ÓPTICO. 

El sistema óptico, es el conjunto constituido por el portalámparas, el reflector y el cristal de color, 
con los elementos de ajuste y fijación, el todo destinado a proporcionar una señal luminosa en 
una sola dirección. 

El sistema óptico podrá estar totalmente montado sobre el reverso de la puerta, constituyendo 
una unidad o estar parcialmente montado sobre las paredes internas y la puerta, pero en todos 
los casos, el acceso a los diversos elementos deberá ser fácil, sin necesidad de herramientas en 
el caso de que el sistema óptico, no constituya una unidad, el cristal montado sobre la puerta 
quedará apoyado al borde del reflector, mediante un burlete adecuado para asegurar la 
hermeticidad. 

Las características constructivas del reflector con relación a la de la lente y a las de la visera, 
serán  tales que en su conjunto, eviten o reduzcan a un mínimo imperceptible, el retorno de los 
rayos de luz exterior que penetran al sistema óptico para impedir la formación de la "luz 
fantasma". 

20. CRISTALES 

Cada semáforo vehicular o peatonal de tres y dos secciones respectivamente, se equiparán con 
cristales con dispersión prismática para la que provenga del exterior. 

Cada cristal debe cumplir las condiciones técnicas ópticas de luminosidad y cromatismo 
establecidas en las especificaciones patrón aprobadas en su respectivo país de origen o en su 
defecto el proponente declarará a cual norma se ajusta. El cristal debe quedar convenientemente 
centrado en el reverso de la puerta y su posición en el sistema óptico debe ser necesaria para su 
mejor y más uniforme iluminación cuando la puerta está cerrada. Cada cristal debe ser de 
medidas y formas exactas para permitir su intercambiabilidad. Su diámetro se ajustará a los 
prescriptos en las especificaciones patrón o en las normas a que se ajuste la propuesta. Los 
cristales estarán libres de rajaduras, burbujas u otras imperfecciones que afecten su eficiencia, 
no aceptándose cristales que presente deformaciones o rajaduras. 

Cada cristal debe tener impreso en su parte exterior o borde, el nombre o marca del fabricante y 
del país de origen, así como las características de individualización del mismo. 

El sistema óptico debe ser de características tales que cada cristal presente un disco luminoso de 
200 mm o 300mm. de diámetro según corresponda, para los colores: rojo, verde y amarillo. 

La superficie del cristal debe ser perfectamente lisa, para reducir a un mínimo la acumulación del 
polvo y facilitar su limpieza. 

Cada semáforo para giros, estará equipado con un cristal rojo y otro verde, provistos ambos de 
una flecha transparente. 
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21.  REFLECTORES 

Los reflectores deberán ser de aluminio puro, electrolítico y anodizado, de un espesor no inferior 
a 0,6 mm. que satisfagan las condiciones de este pliego de especificaciones. 

Los reflectores pueden montarse tanto en el reverso de la puerta como sobre las paredes 
internas del artefacto. Estarán montados sobre un soporte construido con materiales resistentes 
a la acción del agua y la humedad. Este soporte  podrá  ser  fácilmente  retirado  de su posición 
normal. Preferiblementecon goznes, sin necesidad de herramientas, y los conductores eléctricos 
serán de suficiente longitud como para permitir ese movimiento sin entorpecimientos. Estas 
condiciones deberán ser satisfechas también, si el reflector estuviese montado directamente en 
el reverso de la puerta. 

22. PORTALÁMPARAS Y LÁMPARA. 

El portalámparas será de material resistente al calor y sus partes metálicas no serán ferrosas ni 
oxidables. Tendrán portacasquillos E27, que cumplan con la norma IRAM 2.013, estará destinado 
a alojar una lámpara eléctrica incandescente de filamento reforzado, rosca Edison, para 250 
voltios y 60/75 vatios, especiales para semáforos, de no menos 4.000 horas de vida útil. 

El portalámparas se proveerá con un sistema de fijación para la lámpara, que impedirá que la 
misma no se afloje debido a las vibraciones. 

23. SOPORTES. 

Los soportes son elementos destinados a montar más de un semáforo vehicular o peatonal, en el 
extremo de una columna recta, en el pescante de una columna poste ménsula o en el fuste de 
este. 

Los soportes de adosar a dos piezas (superior e inferior) que constituyan el soporte, estarán 
unidas mecánicamente entre sí por su eje, que será paralelo al eje de la columna sobre la cual se 
monten, de modo, que su separación sea exactamente la necesaria para alojar los semáforos. 

Estos soportes llevarán las uniones necesarias para recibir la tapa y la base de cada semáforo, 
permitiendo a éstos a adoptar la orientación necesaria, manteniendo la hermeticidad contra el 
agua, la humedad y el paso de los conductores exteriores, desde la columna a cada semáforo. 

Los semáforos, podrán girar sobre su eje, sin interferir con los semáforos montados en el mismo 
soporte. 

Cuando lo requieran los planos y las especificaciones, podrán disponerse de soportes en el 
pescante de las columnas poste ménsula, para semáforos vehiculares de tres luces de 300 mm 
de diámetro, posición horizontal con respecto al eje del brazo. Podrá también requerirse esta 
posición de los semáforos, para salvar mayores alturas. 

 
24. POLICARBONATO PARA EL CUERPO DE LOS SEMÁFOROS 

a) El policarbonato a emplear debe ser rígido y elástico, con el color incorporado a la masa del 
material. 

b) Las propiedades mecánicas del material deber tener poca variación con la temperatura. 
Debe mantenerse rígido hasta temperaturas de 140°C; conservando su estabilidad dimensional, 
según norma DIN 53460/B. 

c) Debe poseer altos valores de resistencia al impacto y dureza. 
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d) El material debe ser difícilmente inflamable y poder calificarse de autoextinguible. 

e) Sus propiedades mecánicas y físicas deben mantenerse ante la humedad y el agua. 

f)  El policarbonato debe poseer una alta resistencia a la intemperie y debe estar estabilizado 
contra los rayos ultravioletas. 

NOTA ESPECIAL: debe tenerse en cuenta que las lámparas de los semáforos a instalar serán 
del tipo LED, de primera calidad, por lo tanto quedan anuladas todas las referencias o 
prescripciones que refieran a otro tipo de lámparas en la presente Especificación. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El sistema de semaforización se medirá y pagará por intersección semaforizada, con todos sus 
artefactos, y aprobada por la Supervisión habiendo comprobado su perfecto funcionamiento. El 
precio será total por todas las tareas detalladas en la presente, incluidas todas las conexiones a 
redes, con aprobación del Municipio de Puerto Madryn y la Cooperativa Limitada de Provisión de 
Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn, que sean necesarias para el correcto 
funcionamiento. Se incluyen expresamente los cañeros y conexiones subterráneas. 
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ARTÍCULO 26.-  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

ESPECIFICACION ESPECIAL 
 
 

I. NORMAS GENERALES 

Es de aplicación el Manual de Señalamiento Vertical de la Dirección Nacional de 
Vialidad, en su versión vigente. 

 

 III. DESCRIPCION 

La presente especificación se refiere a los trabajos de señalización vertical, que 
consistirán en la provisión de las señales - con sus respectivos postes, su armado, pintado, 
transporte, colocación y conservación hasta la recepción definitiva de las obras. Su realización se 
ajustará a los tipos, diseños y ubicación indicados en los planos respectivos, a las órdenes que 
imparta la Supervisión y a las normas que se establecen en la presente especificación. 

Estos trabajos incluyen la excavación y compactación del terreno adyacente, 
materiales, mano de obra, equipo, transportes, carga, descarga, acopio, corrección de defectos 
constructivos, señalización, conservación y todo otro insumo o trabajo necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos aquí especificados. 

 

II. MATERIALES 

Los materiales que habrán de emplearse en la construcción de las señales verticales 
simples serán: 

a. Placa 

Chapa de Acero Galvanizado de 2 mm de espesor – Norma Iram-Ias U 500-214:2002 
- Recubrimiento Z275. 

Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estarán 
libres de toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfección que pueda 
afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán estar perfectamente terminados, sin 
ningún tipo de rebabas. Las placas deberán estar despuntadas y perforadas según las medidas y 
ubicaciones que corresponda. 

b. Bulones 

Serán de aluminio torneado, aleación tipo 6262 y temple T9 según catálogo de Kaiser 
o designación ASTM B.211/65 y cuya composición se indica al pie, con cabeza redonda o gota 
de cebo, cuello cuadrado de 9 1/2 mm de lado, vástago de 9 mm, de diámetro y 100 mm de largo 
con un roscado para tuerca no menor de 3 cm. 

Composición química aleación 6262 
 

Mg 0,8    :    1,2% Fe máx: 0,7 % 
Pb 0,4    :    0,7% Mn máx: 0,15% 
Bi 0,4    :    0,7% Zn máx: 0,25% 
Cu 0,25  :    0,4 % Cr: 0,04: 0,14% 
Si 0,40  :    0,8% Ti máx: 0,15% 
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Otros: máx de c/u:  0,05 %; total: 0,15% 
Resistencia a la tracción: mínimo 36,6 kg/mm2 
Alargamiento en 50,8 mm:  máximo 5% 

 

c. Arandelas 
De aleación 1.100 temple H 18 para bulón de 9 mm ∅ cuyo espesor mínimo será de 2 mm y 
con diámetro externo similar al de la cabeza del bulón. 
 
d. Material reflectivo 
d.1. Requisitos 
 Las señales se confeccionarán con lámina reflectiva Grado Alta Intensidad Prismático que 
cumpla con la Norma Iram 3952/84. Las láminas empleadas deberán contar con el sello Iram. 
La Contratista deberá presentar Certificado oficial emitido por el IRAM, que abarque a los 
productos utilizados, de cumplimiento de las Norma IRAM N° 3952/84. Se requiere el sistema 
de calificación nivel “Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM” (Reglamento del IRAM 
DC/PA 001 – Rev. 4). Este Certificado deberá ser presentado ante la Inspección de Obra. 

e. Material no reflectivo 

Deberá tener las mismas características básicas que el material reflectivo, pero no 
contendrá en su interior lentes esféricos. Por otra parte, el adhesivo será reactivado en frío. 

f. Postes de madera para fijación de señales 

Serán de madera dura (lapacho) cepillada, libre de curvaturas nudos, rajaduras y otros 
defectos similares. Las escuadras a utilizar serán de 3" x 3" (nominales) para las señales de 
tipo poste simple o doble poste. El largo mínimo será de 3 m con uno de sus extremos 
cortado en punta diamante. 

En las señales tipo doble poste, se colocarán en la parte trasera de la placa y uniendo los 
postes sostén, largueros transversales de 3" x 1 ½” con el objeto de rigidizar y evitar el 
pandeo de la chapa. 

g. Esmaltes sintéticos 

g.1. Requisitos generales 

Por simple agitación con una espátula deberán formar una mezcla homogénea 
presentando una completa dispersión del pigmento en el vehículo sin contener restos 
de películas secas, partículas gruesas ni otros materiales extraños. Al secar formarán 
una película uniforme dura, de gran resistencia a la intemperie y excelente brillo. Se 
utilizarán en postes y parte posterior de chapas de aluminio. 

g.2. Esmalte sintético de secamiento al aire 

Por estacionamiento no se endurecerán ni espesarán anormalmente, ni se 
separará el pigmento en una capa dura que no puede dispersarse fácilmente en el 
vehículo. 

g.3. Aplicación 

A pincel o soplete. 

g.4. Color 

Los colores tipo adaptados por la Dirección de Vialidad son los siguientes: 
Blanco, negro, gris acero, gris metalizado, azul oscuro, celeste, amarillo, verde, rojo. 

Para los trabajos de pintura de postes y placas se utilizará el color gris acero. 
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g.5. Viscosidad 

Tendrá la viscosidad adecuada para ser convenientemente aplicado a pincel. 

g.6. Tiempo de secado 

Secado al tacto, máximo: 1 hora. 

Secado duro al tacto, máximo: 8 horas. 

Después de 24 horas no presentará adherencia al aplicar el dedo con fuerte presión 
(Método de Ensayo E.10.2). 

g.7. Poder cubritivo en opacidad 

Igual o mayor que la muestra tipo (Método de Ensayo E.10.4). 

g.8. Ensayo de horneado 

Por secamiento al horno, como se indica en el Método de ensayo E.10.5 para 
Elasticidad, se obtendrá una película uniforme, brillante y de gran dureza; no se 
considerarán las alteraciones normales de color pero se tendrá en cuenta la 
conservación del brillo con relación al que presente el mismo esmalte secado al aire 
(Este ensayo no se efectuará con los esmaltes rojos). 

g.9. Elasticidad 

La película no se agrietará ni saltará al efectuar el ensayo (Método de Ensayo E.10.5). 

 

III. METODO CONSTRUCTIVO 
Las señales verticales se construirán de acuerdo a los procedimientos usuales 

teniendo en cuenta que las placas deberán ser sometidas previamente a un proceso de limpieza 
(desengrase) y desgaste de una de sus caras para obtener una mejor adherencia entre la placa y 
la lámina reflectiva. Las mismas deberán estar libres de imperfecciones en su superficie y 
perfectamente planas. 

Inmediatamente antes de la aplicación del material reflectivo, se procederá a un ligero 
despulido de la superficie de la cara que se utilizará como frente de la señal, con material tipo 
Scotch - Brite o similar, luego se lavarán enérgicamente para eliminar toda grasitud, para lo cual 
podrán utilizarse detergentes líquidos. 

Posteriormente se enjuagará abundantemente hasta eliminar totalmente el detergente 
utilizado para su lavado y se secará cuidadosamente. Todas estas operaciones podrán ser 
realizadas por medios mecánicos que aseguren un correcto trabajo. 

Se cuidará que las placas una vez lavadas y secas y hasta tanto se aplique el 
reflectivo, no tengan contacto con superficies que puedan tener grasitud e incluso para el 
manipuleo se usarán guantes de género, bien limpios y secos. 

La adhesión entre la placa y la lámina reflectiva se realizará por calor y vacío 
utilizando equipos especiales (de termovacío o termoselladoras) destinados al efecto y 
aprobados por la Supervisión.  

El material reflectivo una vez aplicado sobre la placa deberá quedar perfectamente 
adherido, no debiendo presentar ni el más mínimo pliegue, ampollamiento y/o cortaduras. 

Una vez aplicado éste, los bordes de la placa se sellarán con una mano de laca tipo 
Scotchlite Finishing Clear. 

Se considerará correctamente aplicado el reflectivo, cuando haciendo presión con un 
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instrumento filoso sobre el mismo, éste no se desprenda de la placa. 

Cuando la altura de la placa no exceda de 0,85 m, su fijación al poste simple o al 
doble poste se hará mediante dos bulones por poste. Para las chapas de alturas superiores a 
0,85 m se emplearán tres bulones por poste. 

El sector bajo tierra de los postes sostén no será inferior a 1,00 m, debiendo 
destacarse que las señales de un solo poste llevarán en el extremo inferior de éste una cruceta 
también de madera dura de no menos de 0,40 m de largo y escuadría no inferior a 1 1/2" x 1 
1/2". 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la 
compactación del suelo, una vez colocada la señal, se efectuará en capas sucesivas de no más 
de 0,10 m. 

El dorso de la placa y los postes serán pintados con dos manos de esmalte color gris 
acero, el cual deberá reunir las condiciones requeridas en el apartado "Esmaltes sintéticos" de la 
presente especificación. 

IV. CONSERVACION 

El Contratista deberá mantener las señales verticales en buen estado de 
conservación, debiendo reponer aquellas que resulten defectuosas o que sufriesen alteraciones 
por causas imputables al Contratista. 

La Administración se reserva el derecho de modificar estas normas de emplazamiento 
y colocación cuando así se considere necesaria. También podrá requerir, por intermedio de la 
Supervisión, la remoción de cualquier señal a fin de comprobar si se cumplimentan debidamente 
las normas precitadas. 

V. FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de placa colocada incluyendo sus postes y 
aprobada por la Supervisión. 

El mismo será compensación total por la provisión de las placas, postes, láminas 
reflectivas, bulones, tuercas, arandelas y abrazaderas de sujeción, pinturas, breas, materiales 
para hormigón simple, pasadores y todo otro elemento necesario para la correcta ejecución del 
presente ítem. 

Dicho precio incluirá también la carga, transporte y descarga, acopio de todos los 
materiales, elaboración y colocación del hormigón simple, pintado del hierro con pintura 
anticorrosiva, embebido de los postes con brea, rellenos y compactación de pozos, fijación de 
carteles y soldaduras, colocación de láminas reflectivas, mano de obra, conservación, 
herramientas, equipos y todo otro trabajo o material necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos en la forma especificada. 
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ARTICULO 27. –  SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 
Este ítem consiste en la ejecución del señalamiento horizontal definitivo para toda la obra, en 
todo aquello que no se oponga a esta Especificación Particular, de acuerdo al Proyecto de 
Señalamiento Horizontal y lo que indique la Supervisión de Obra.  
 
Por tratarse de una obra compuesta de una única Sección que ha de demarcarse en su totalidad, 
a los fines de esta especificación particular solo se cuenta con un sector a demarcar. 
 

 

I - NORMAS GENERALES 

Rige como guía de diseño y ejecución el Manual de Señalamiento Horizontal (MSH) de la 
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobado por Resolución Nº 2501/2012 en su última 
edición vigente y la presente Especificación Particular. 
 
NOTA: Toda demarcación que difiera a lo establecido en el citado manual y este artículo deberá 
contar con la conformidad de la Supervisión. 
 
II - SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación del material 
termoplástico), en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo se deberá destacar 
equipos y/o personal con banderín rojo en cantidad y distancias lo suficientemente amplias para 
que existan condiciones mínimas de seguridad al equipo y/o personal de la obra con respecto al 
tránsito de la ruta, que en ningún momento deberá ser interrumpido. Para la señalización de los 
bordes del pavimento se podrá prescindir del banderillero delantero. 
  
Cuando se esté realizando el premarcado se colocará una serie de conos de goma, tetraedros 
del mismo material o algún tipo de señal precautoria a satisfacción de la Supervisión de Obra, 
que sean visibles para imponer precaución al conductor. 
  
Antes de la aplicación del material termoplástico, en cada uno de los extremos de los sectores en 
donde se prevé realizar la demarcación horizontal definitiva se colocarán señales verticales 
transitorias de acuerdo al modelo adjunto en la Sección de Planos de Detalle. 
  
El balizamiento y señalamiento descripto, así como cualquier otro que a juicio de la Supervisión 
de Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública no recibirá pago directo alguno, 
estando los gastos que ello origine comprendidos en los precios del ítem o subítems del contrato. 
 
Lo especificado precedentemente se considera como lo mínimo que el Contratista debe cumplir 
en el concepto que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo 
e instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos deberán contar con la 
conformidad previa de la Supervisión. El cumplimiento de estas disposiciones no releva en 
medida alguna al Contratista de su responsabilidad por siniestros o daños ocasionados a las 
personas o bienes de la repartición o terceros. 
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Este señalamiento precaucional deberá mantenerse en perfectas condiciones durante la 
ejecución de las tareas. Al respecto, la Supervisión no permitirá la realización de los trabajos ante 
el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo cual extenderá la orden de 
servicio correspondiente.   
 
III - IMPRIMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con un 
sobreancho de 5 cm superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo con las 
órdenes que imparta la Supervisión. Este sobreancho deberá quedar repartido por partes iguales 
a ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico reflectante. 
 
La superficie a imprimar o señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora 
sopladora a cepillo hasta quedar totalmente libre de sustancias extrañas que pueda impedir la 
liga perfecta y completamente seca, debiendo destacarse lo fundamental del correcto 
cumplimiento de esta tarea. De ser necesario, se deberá efectuar un raspado previo de la 
superficie. 
 
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies 
puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador conveniente y 
uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del material termoplástico 
sobre el pavimento. 
 
No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 
5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, 
polvaredas, etc.).   
 
En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una limpieza 
cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón.  
 
Para verificar la cantidad de imprimador aplicada se lo medirá en el depósito del equipo, antes de 
comenzar el sector a intervenir y al finalizarlo. 
 
La demarcación se aplicará una vez que se haya verificado el secado de la imprimación. 
 
MATERIALES 
 
La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, debiendo asegurar la 
adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto).  
 
Se utilizará un material cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que 
permita la aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones 
adecuadas. 
 

 

 

IV - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 
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APLICADO POR PULVERIZACIÓN (e: 1,5 mm) 

Especificaciones técnicas para el material termoplástico aplicado por pulverización mediante 
proyección neumática. 
 
ALCANCE 
 
La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas 
demarcatorias de los carriles de circulación, centros y bordes de calzadas pavimentadas. 
 
La señalización por pulverización constará de líneas del tipo discontinua, continua, paralelas 
continuas y/o paralelas mixtas. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Materiales 
 
Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo, con adicción de 
esferas de vidrio transparentes. 
 
Imprimación: se utilizará un material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 
pavimento y el termoplástico, y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 
30 minutos. 
 
Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de esferas 
perfectas en su forma y transparencia. 
 
Calidad de los materiales 
 
Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes condiciones: 
 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a)  Ligante. % 18 35 

b)  Dióxido de titanio. % 10 --- 

c)  Granulometría del material libre de 
ligante. 

 

      pasa # Nº  16 (IRAM 1,2) 

      pasa # Nº  50 (IRAM 297) 

      pasa # Nº 200 (IRAM 74) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

40 

15 

 

 

--- 

70 

55 

d)  Deslizamiento a 60ºC % --- 10 
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e)  Absorción de agua 

Además luego de 96 horas de 

inmersión no presentará ampollado y/o 

agrietamiento. 

 

 

% 

 

 

--- 

 

 

0,5 

f)  Densidad. g/cm3 1,6 2,1 

g)  Estabilidad térmica. 

No se observará desprendimiento de 

humos agresivos ni cambios 

acentuados de color. 

Punto de ablandamiento. 

 

 

 

ºC 

 

 

 

65 

 

 

 

130 

h)  Color y aspecto. 

Será de color similar al de la muestra 

tipo existente en el Laboratorio Central 

de la DNV 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

i)  Adherencia. 

No se producirá desprendimiento al 

intentar separar el material 

termoplástico con espátula y aplicado 

sobre probeta asfáltica si es de color 

blanco, o sobre probetas de Hº 

previamente imprimada si es de color 

amarillo. 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

j) Resistencia a la baja temperatura. 

A 5ºC durante 24hs, no se observará 

agrietamientos de la superficie. 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

k)  Contenido de esferas de vidrio. % 20 30 

l)  Refracción a 25ºC. --- 1,5 --- 
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m) Granulometría de las esferas 

para incorporar. 

      pasa # Nº  20 (IRAM  840) 

      pasa # Nº  30 (IRAM  590) 

      pasa # Nº140 (IRAM  105) 

 

 

% 

% 

% 

 

 

100 

95 

--- 

 

 

--- 

100 

10 

n)  Esferas perfectas (redondas e 

incoloras). 

% 70 --- 

 

ESFERAS DE VIDRIO 

(DE AGREGADO POSTERIOR 

AL PINTADO) 

UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a)  Índice de refracción (a 25ºC). --- 1,5 --- 

b) Granulometría. 

      pasa # Nº  20 (IRAM  840) 

      pasa # Nº  30 (IRAM  590) 

      pasa # Nº  80 (IRAM  177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

0 

 

--- 

100 

10 

c) Esferas perfectas.  

      Cantidad a distribuir. 

g/m2 300 --- 

 
NOTA: La Supervisión se reserva el derecho de realizar los ensayos, interpretar sus resultados y 
fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar” 
en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Aplicación 
 
En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará con pintura al agua el principio y el fin de 
las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente establecido 
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las partes a señalizar (línea discontinua blanca, complementos, doble línea continua amarilla, 
línea continua blanca, línea continua amarilla, interrupción de borde, cruces ferroviarios, etc.), 
debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias que a tal fin indique la DNV. 
 
Asimismo, el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación deberá 
efectuarse con pintura al agua en forma poco perceptible para el usuario, a los fines de 
desaparecer a la brevedad y no confundir a los conductores. 
 
Previo a la demarcación, se realizará la limpieza profunda e imprimación de la superficie a tratar 
de acuerdo a lo establecido en el Punto III. 
 
La aplicación del material termoplástico reflectante será en caliente, a la temperatura y presión 
indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener una buena 
uniformidad en la distribución y en las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se 
indiquen en las normas de aplicación.  El riego de material se efectuará únicamente sobre 
pavimentos previamente imprimados según lo establecido. 
 
La longitud de los bastones no presentará reducciones de más de un 3% y tampoco se verá 
excedida en más de un 20%. A su vez, la longitud de los vacíos entre marcas no presentará 
reducciones de más de un 20% y tampoco se verá excedida en más de un 3%. 
 
El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos y si las hubieren 
dentro del porcentaje indicado, éstas no se manifestarán en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista.  Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas 
mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m cada 100 m 
(para doble pico aplicador). La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será 
brusca con el fin de que no se noten a simple vista.  
 
El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no 
tendrán diferencias, en más o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada por 
kilómetro. 
 
En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la 
determinación de cada uno de los carriles, se efectuarán mediciones con la suficiente frecuencia 
para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la 
posibilidad de que las líneas laterales queden muy al borde de la calzada. 
 
Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá 
ser de 0,10 m no resultando inferior a 0,05 m. 
 
El espesor de las franjas será de 1,5 mm, no resultando inferior a 1,4 mm ni superior a 2,5 mm. 
El espesor de 1,4 mm se aceptará como excepción, siempre y cuando no afecte más de un 5% 
de la superficie demarcada. 
 
La franja no presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación 
del material.  
 
La distribución de esferas de vidrio se realizará sobre el material termoplástico inmediatamente 
aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel. 
La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja 
pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 
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Maquinarias 
 
Los trabajos precedentemente descriptos se efectuarán mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y responderán 
como mínimo a las siguientes características: 
 
Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico metálico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento, debiendo tener un ancho 
mínimo de 50 cm. 
Además, dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo.  La 
boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada. 
 
Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá una boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el 
control de la cantidad de material regado. 
 
Regador de pintura y esferas reflectantes: será automotriz, estando reunidos en él todos los 
mecanismos operativos como ser compresor de aire, depósito presurizado de imprimador y de 
material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 
microesferas a presión, etc. El equipo aplicador deberá estar equipado con dispositivo 
multimarca. 
 
La unidad será apta para pintar franjas simples o dobles en forma simultánea, de trazos 
continuos o discontinuos, disponiendo de conjuntos de boquillas de riego adecuadas a tales 
efectos. 
 
Las boquillas de riego del material de imprimación y el termoplástico reflectante pulverizarán los 
mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de 
vidrio también funcionará mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía sobre 
el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 
 
Seguridad 
 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizará la zona a demarcar en la medida 
necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos circulen sobre las 
franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los perjudique. 
 
De ninguna manera se podrá impedir, ni aún en forma momentánea, el tránsito en todo el ancho 
de la calzada. En consecuencia, el Contratista acordará con la Supervisión de Obra la forma en 
que se desarrollará el tránsito de cada sector a demarcar y las medidas de señalamiento que 
adoptará. 
 
 
MUESTREO 
 
Toma de muestras para ensayo 
 
Cada sector a demarcar se dividirá en secciones de veinticinco (25) km o fracción.  
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Por cada sección o fracción se sacará una muestra de material termoplástico de cada borde, eje 
discontinuo y eje continuo (si lo hubiere), la cual será representativa la misma y será analizada 
para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 
 
Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la respectiva 
muestra de microesferas. 
 
La extracción de las muestras se hará del equipo aplicador mediante la descarga del 
dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado. 
 
La muestra será de un peso aproximado de 5 kg, triturándose la misma hasta obtener trozos de 
tamaño no mayor a 3 cm en su dimensión máxima. Luego, se mezclará y reducirá por cuarteo a 
una muestra única de aproximadamente 3 kg. La mitad (1,5 kg) se remitirá al laboratorio de la 
DNV o contratado por éste para su análisis, mientras que la otra mitad quedará en el Distrito 
perfectamente preservada y rotulada. 
 
Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,5 kg. 
La mitad (0,25 kg) se remitirá al laboratorio de la DNV o contratado por éste para su análisis, 
mientras que la otra mitad quedará en el Distrito perfectamente preservada y rotulada. 
 
La Supervisión de Obra consignará en el envío: fecha, ruta, progresiva, sector, sección, equipo 
del cual ha sido extraída la muestra, tipo de marca (borde derecho y/o izquierdo, eje) y lugar del 
pavimento en que ha sido aplicado el material (sentido ascendente y/o descendente). 
 
En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra 
tipo existente en el laboratorio de la DNV, ésta deberá ser rechazada en obra, sin enviar muestra. 
 
El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obra los envases adecuados que sean 
necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos los distintos materiales 
empleados en esos trabajos. 
 
Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas 
 
Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea cada 25 km (sección), a razón de una cada cinco 
(5) km en lugares elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud de cinco (5) 
km y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 
 
Si dentro de la sección evaluada hubiera zonas de eje con doble línea amarilla, se elegirá como 
mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo de línea 
que se haya demarcado en la sección. 
La extracción deberá efectuarse durante la aplicación, debiendo identificarse cada muestra 
extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 
 
Toma de muestras para determinar el ancho de las líneas 
 
Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea cada 25 km (sección), a razón de una cada cinco 
(5) km en lugares elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud de cinco (5) 
km y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 
Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: fecha, ruta, progresiva, sector, 
sección, tipo de marca (borde derecho y/o izquierdo, eje) y lugar del pavimento en que ha sido 
aplicado el material (sentido ascendente y/o descendente). 
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El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obra los elementos adecuados que sean 
necesarios para realizar la toma y control de muestras. 
 
RECEPCIÓN PROVISORIA - GARANTÍA - RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Recepción Provisoria 
 
Previo a la recepción provisoria de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos 
constructivos exigidos en este artículo será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente 
demarcada por el Contratista a su cuenta y cargo. Las condiciones de recepción provisoria se 
establecen en el Punto VII.  
 
Garantía 
 
La señalización del pavimento deberá ser garantizada por el Contratista contra fallas debidas a 
una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplástico o 
microesferas de vidrio en sí como al método de calentamiento o aplicación. 
 
El Contratista se obliga a reponer a su cuenta y cargo el material termoplástico reflectante y 
microesferas de vidrio, así como su aplicación en las partes deficientes durante un período de 
garantía de dieciocho (18) meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.  
 
Para la evaluación de la reflectancia, la DNV utilizará equipos dinámicos de medición (ángulo de 
iluminación: 1°24 - ángulo de observación: 2°29). Al procederse a la recepción definitiva, la 
reflectancia no deberá ser inferior a los siguientes valores, expresados en microcandelas lux por 
metro cuadrado (mcd lux/m²): 
 

EQUIPO DINÁMICO  DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 100 

COLOR AMARILLO 80 

 
Tomando secciones de veinticinco (25) km o fracción por cada sector a demarcar, se admitirán 
disminuciones de la reflectancia de hasta un 10% siempre y cuando el promedio de las 
mediciones para la sección considerada sea igual o mayor a los valores citados en el cuadro 
precedente. Caso contrario, el Contratista deberá reparar las secciones afectadas cuantas veces 
sea necesario para cumplir con esta exigencia. 
 
Las mediciones de reflectancia podrán realizarse entre 90 días antes y 90 días después de la 
fecha del vencimiento de la garantía.  
 
Recepción definitiva 
 
Con una antelación de 120 días antes del vencimiento de la garantía, la Supervisión de Obra 
deberá requerir a la Gerencia Ejecutiva de Operación y Mantenimiento la concurrencia del Equipo 
de Medición Dinámica. 
 
Con los resultados satisfactorios de las mediciones dinámicas (que serán comunicados por la 
Gerencia Ejecutiva de Operación y Mantenimiento), la Supervisión labrará el Acta de Recepción 
Definitiva de la demarcación horizontal definitiva. En el caso que se comunique la no 
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concurrencia del equipo o vencido el plazo de 90 días posteriores a la fecha de vencimiento de la 
garantía, la Supervisión de Obra realizará evaluaciones visuales de integridad y reflectancia 
nocturna a los fines de redactar el informe correspondiente, el cual respaldará la mencionada 
acta, siempre y cuando el resultado de la citada evaluación sea satisfactoria. 
 
PENALIDADES 
  
Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este artículo, que a juicio 
exclusivo de la DNV no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los 
siguientes descuentos expresados como porcentaje del precio unitario contractual establecido 
para el subítem “Demarcación Horizontal Definitiva - Por Pulverización”: 
 
10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de 
las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido de 
titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio menor al 20 % y hasta el 
16 %, esferas perfectas menor al 70 % y hasta un 50 %, y cuando el material utilizado no cumpla 
satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A - 10). 
  
10% sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando en la sección considerada y 
dentro de la desviación admitida en las condiciones de recepción provisoria el promedio de las 
mediciones se encuentre en los siguientes valores expresados en microcandelas lux por metro 
cuadrado (mcd lux/m²): 
 

EQUIPO DINÁMICO   DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 187 a 199 

COLOR AMARILLO 130 a 139 

 
10% cuando el ancho de la franja sea para anchos de 0,10 m hasta 0,09 m; para anchos de 0,15 
m hasta 0,14 m; para anchos de 0,20 m hasta 0,19 m; para anchos de 0,30 m hasta 0,29 m. La 
penalidad se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según “toma de 
muestras para determinar el ancho de las líneas”).  
 
10% cuando el espesor sea menor de 1,4 mm y hasta 1,3 mm. La penalidad se aplicará sobre la 
superficie representativa de la muestra extraída (según “toma de muestras para determinar el 
espesor de las líneas”). 
 
15% sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando en la sección considerada y 
dentro de la desviación admitida en las condiciones de recepción provisoria el promedio de las 
mediciones se encuentre en los siguientes valores expresados en microcandelas lux por metro 
cuadrado (mcd lux/m²): 
 

EQUIPO DINÁMICO   DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 175 a 186 

COLOR AMARILLO 120 a 129 

 
Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección 
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considerada, la penalidad se aplicará sobre la sección y línea evaluada. Caso contrario, la 
sección será rechazada, debiendo ser ejecutada nuevamente a cuenta y cargo del Contratista. 
 
15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado no 
cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A - 10), o por 
incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro 
del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre 9 
% y 8 %. 
 
25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las 
siguientes condiciones: el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, 
esferas perfectas menor al 50 % y hasta el 40 %, incumplimiento de la granulometría de las 
esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con 
respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8 % y 7 %.         
  
Para el caso del ensayo de resistencia a la baja temperatura (A - 10), la DNV aplicará este 
descuento cuando, no cumpliendo el mismo, considere que los márgenes de diferencia pueden 
ser admisibles. Caso contrario, se dispondrá la reconstrucción de las zonas demarcadas con el 
material observado. 
 
25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1,0 mm. La penalidad se 
aplicará sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según “toma de muestras para 
determinar el espesor de las líneas”). 
 
25 % cuando el ancho de la franja para 0,10 m sea menor de 0.09 m y hasta 0,08 m; para 0,15 m 
entre 0,14 m y 0,13 m; para 0,20 m entre 0,19 m y 0,18 m; para 0,30 m entre 0,29 m y 0,28 m. La 
penalidad se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra medida (según “toma de 
muestras para determinar el ancho de las líneas”). 
 
Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuarán en la certificación cuando los 
resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias y no cumplan con lo 
establecido en este artículo.  En caso de atraso de los ensayos, se aplicará en los certificados 
que se expidan con posterioridad a la obtención de los resultados de los ensayos. 
 
Será rechazada la sección cuando no se cumpla al menos una de las siguientes exigencias, 
debiendo ser ejecutada nuevamente por cuenta y cargo del Contratista: 
 

• Material ligante menor de 14 %. 

• Dióxido de titanio menor de 7 %. 

• Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

• Índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 

• Esferas perfectas menor de 40 %. 

• Deslizamiento por calentamiento a 60 ºC mayor del exigido (10 %) 

• Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja 
temperatura.  
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• Índice de refracción de las esferas a sembrar a 25 °C menor de lo establecido (1,50). 

• Espesor de la franja menor de 1,0 mm (e: 1,5 mm). 

• Ancho de la franja menor de 8 cm (10 cm); 13 cm (15 cm); 18 cm (20 cm) y 28 cm (30 cm). 

• Reflectancia menor a:  

 

EQUIPO DINÁMICO   DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 175 

COLOR AMARILLO 120  

   
EQUIPAMIENTO 
 
Equipamiento mínimo para la ejecución de tareas de demarcación horizontal 
 

• Un (1) equipo fusor del material termoplástico y su unidad tractora.  

• Un (1) equipo aplicador de imprimador, material termoplástico (multimarca) y sembrado de 
esferas autopropulsado.  

Característica del equipo: de dos o cuatro marchas hidráulicas sin escalonamiento para 
regulación exacta de velocidad. Dos depósitos de esferas de vidrio presurizados con 
opción de contener agitador hidráulico para una mejor homogeneización. Puesto de 
mando con todos los instrumentos ajustables lateralmente. Soporte de pico aplicador 
ajustable y fácilmente extensible para señalizaciones centrales y laterales. Capacidad 
mínima del depósito de termoplástico 400 litros (presurisable o no). Para la aplicación 
pulverización en doble línea de 10 cm o 15 cm el equipo deberá contar con doble pico 
aplicador de termoplástico. 

Nota: El equipo fusor y aplicador podrán indistintamente encontrarse montados en una 
sola unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 

• Un (1) equipo barredor y soplador que podrá estar integrado al equipo detallado en el 
punto precedente. 

• Un (1) dispositivo atenuador de impacto por cada tren de trabajo, con luces giratorias y 
panel de flecha de mensaje variable. Sin la presencia de este equipo mínimo en el 
lugar de la obra no se permitirá la realización de los trabajos.  En sectores no 
liberados al tránsito este equipo no es exigible. 

El sistema de atenuación será del Tipo AM, de Instalación Temporaria o Transitoria, y 
deberá cumplir con las “Recomendaciones sobre Sistemas de   Contención de Vehículos.  
Sección Amortiguadores de impacto” (RSVV/AI) en su edición vigente, aprobado por 
Resolución AG N° 423/02. En el caso de que el dispositivo no esté incluido en el catálogo 
contenido en el documento mencionado, deberá cumplimentar lo establecido en su Punto 
9 “Procedimiento Administrativo”. 

El nivel de ensayo de acuerdo a las recomendaciones aprobadas en dicha resolución para 
el tipo de instalación aludida se corresponde con el TL-2 (Norma Americana NCHRP 350) 
o con el Nivel 80 (Norma Europea EN 1317). 
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Elementos de medición 
 
El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obra los elementos que a continuación se 
detallan para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se 
utilizan: 
 

•  Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la 
superficie a demarcar a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación 
de los materiales. 

•  Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación 
de una décima de milímetro. 

•  Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas 
serán: ancho 0,10 m mayor al ancho de la línea, largo 0,20 m mayor al ancho de la línea. 
Ejemplo: para una línea de ancho de 0,10 m la chapa será de: 0,20 m x 0,30 m; para eje 
doble amarillo de 0,10 m la chapa será de: 0,20 m x 0,40 m. El espesor de la chapa no 
será inferior a 2 mm, debiendo proveerse en la cantidad que considere necesaria la 
Supervisión de Obra en relación con las cantidades a ejecutar. 

•  Elementos para medición de longitudes y curvas efectuadas (tipo odómetro o 
similar).  

• Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.   

• Lente de 20 aumentos. 

• Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de las muestras 
extraídas, en la cantidad que lo requiera la Supervisión. 

 
El Contratista deberá entregar estos elementos a la Supervisión en el lugar y momento que ésta 
ordene, y con suficiente antelación al comienzo de la ejecución del ítem.  
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La señalización horizontal definitiva por pulverización se medirá, certificará y pagará por metro 
cuadrado (m2) de demarcación ejecutada en las condiciones establecidas y aprobada por la 
Supervisión, al precio unitario del contrato para el ítem “Señalamiento Horizontal Por 
Pulverización”.  
 
Se deja establecido que a los fines de certificar las líneas discontinuas, deberá 
considerarse la relación marca módulo correspondiente de acuerdo a las normas vigentes 
de aplicación al presente ítem. 
 
Si de los análisis efectuados por el laboratorio de la Inspección o contratado por éste, o de las 
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados o en los trabajos 
ejecutados, se aplicarán las penalidades establecidas en éstas especificaciones. 
 
El precio contractual será compensación total por la limpieza e imprimación de la superficie a 
demarcar; adquisición, calentamiento y aplicación de la pintura termoplástica; provisión y regado 
de las esferas de vidrio; así como toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada 
demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión. Dicho 
precio también será compensación por los costos de conservación que incluye la reposición del 
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material deteriorado. 
 

 

V - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 
APLICADO POR EXTRUSIÓN (e: 3 mm) 

Especificaciones técnicas para el material termoplástico aplicado por extrusión. 
 

ALCANCE 
 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo 
al Proyecto de señalamiento que forman parte de la presente documentación. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Materiales 
 
Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo, con adicción de 
esferas de vidrio transparente. 
 
Imprimación: se utilizará un material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 
pavimento y el termoplástico, y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 
30 minutos.  
 
Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de esferas 
perfectas en su forma y transparencia. 
 
Calidad de los materiales 
 
Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes condiciones: 
 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a)  Ligante. % 18 24 

b)  Dióxido de titanio (x). % 10 --- 

c)   Granulometría del material libre          

de ligante. 

      Pasa # Nº 16 (IRAM 1,2) 

      Pasa # Nº 50 (IRAM 297) 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

--- 
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      Pasa # Nº 200 (IRAM 74) % 

% 

50 

15 

80 

55 

d)   Deslizamiento por calentamiento. % --- 10 

e)  Absorción de agua. 

Además luego de 96 horas de 

inmersión no presentará cuarteado, 

ampollado y/o agrietamiento. 

 

 

% 

 

 

--- 

 

 

0,5 

f)  Densidad. g/cm3 1,9 2,5 

g)  Estabilidad térmica. 

No se observará desprendimiento de 

humos agresivos ni cambios 

acentuados de color. 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

h)  Color y aspecto. 

Será de color similar al de la muestra 

tipo existente en el Laboratorio Central 

de la DNV. 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

i)  Adherencia. 

No se producirá desprendimiento al 

intentar separar el material 

termoplástico con espátula y aplicado 

sobre probeta asfáltica si es de color 

blanco, o sobre probetas de Hº 

previamente imprimada si es de color 

amarillo. 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

j)   Resistencia a la baja temperatura. 

A 5ºC durante 24hs, no se observará 
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agrietamientos de la superficie. 
--- 

 

--- 

 

--- 

 

k)  Contenido de esferas de vidrio. % 20 30 

l)  Refracción a 25ºC. --- 1,5 --- 

m)  Punto de ablandamiento. ºC 65 130 

n)  Granulometría de las esferas. 

      Pasa # Nº  20 (IRAM 840) 

      Pasa # Nº  30 (IRAM 420) 

      Pasa # Nº  80 (IRAM 177) 

 

% 

% 

% 

 

100 

90 

--- 

 

--- 

--- 

10 

 o)  Esferas perfectas (redondas e 

incoloras). 

% 70 --- 

p) Cantidad a sembrar  g/m2 500 --- 

(x) ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ ÚNICAMENTE PARA EL           

TERMOPLÁSTICO DE COLOR BLANCO 

 
NOTA: La Supervisión se reserva el derecho de realizar los ensayos, interpretar sus resultados y 
fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar” 
en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Aplicación 
 
El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, tiza u otra aplicación 
temporal, desde el principio hasta el fin de las obras a demarcar. 
 
Previo a la demarcación, se realizará la limpieza profunda e imprimación de la superficie a tratar 
de acuerdo a lo establecido en el Punto III. La Supervisión controlará que este trabajo se ejecute 
en forma prolija, no autorizando la colocación del material termoplástico en las zonas preparadas 
que considere deficientes. 
 
En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico cuando la temperatura del pavimento 
sea menor de 5 ºC y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, 
heladas, polvaredas, etc.). 
 
El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta, a la temperatura de 
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aplicación adecuada y agitado en forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y obtener 
una capa uniforme. La Supervisión controlará la temperatura para evitar un recalentamiento que 
provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de 10 ºC en más con respecto 
a la temperatura estipulada por el fabricante. 
 
La descarga de aplicación se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtenerse 
deberá ser de ancho uniforme; presentar sus bordes bien definidos (rectos y nítidos); libres de 
burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad 
proveniente del material; y sin alteraciones del color. 
 
Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado uniforme 
de esferas de vidrio en toda la superficie de la franja a los efectos de obtener una reflectancia 
inmediata. Esta operación deberá estar perfectamente sincronizada con la temperatura del 
material termoplástico que se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se 
distribuya tan superficialmente que haya mala retención. 
 
Este sembrado deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 g por metro cuadrado, 
pero es obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la 
obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 
 
Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisión de Obra verificará 
que el envase en que están contenidas se encuentre herméticamente cerrado, de manera tal que 
al proceder a su abertura las mismas se encuentren completamente secas y no pegadas entre sí. 
 
La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al tránsito en 
un tiempo no mayor de 30 minutos. 
 
Las extrusiones aplicadas en pavimentos de hormigón se inscribirán dentro de un recuadro de 
acrílico negro para lograr el contraste necesario. El costo de este recuadro se incluirá en el precio 
unitario del subítem de demarcación horizontal definitiva por extrusión. 
 
Seguridad 
 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizará la zona a demarcar en la medida 
necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos circulen sobre las 
franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los perjudique. 
 
De ninguna manera se podrá impedir, ni aún en forma momentánea, el tránsito en todo el ancho 
de la calzada. En consecuencia, el Contratista acordará con la Supervisión de Obra la forma en 
que se desarrollará el tránsito de cada sector a demarcar y las medidas de señalamiento que 
adoptará. 
 
MUESTREO 
 
Toma de muestras para ensayo 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomará una muestra de material termoplástico 
ymicroesferas cada 100 m² de demarcación. 
 
 
RECEPCIÓN PROVISORIA - GARANTÍA - RECEPCIÓN DEFINITIVA 
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Recepción Provisoria 
 
Previo a la recepción provisoria de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos 
constructivos exigidos en este artículo será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente 
demarcada por el Contratista a su cuenta y cargo. Las condiciones de recepción provisoria se 
establecen en el Punto VII.  
 
Garantía 
 
La señalización del pavimento deberá ser garantizada por el Contratista contra fallas debidas a 
una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplástico o 
microesferas de vidrio en sí como al método de calentamiento o aplicación. 
 
El Contratista se obliga a reponer a su cuenta y cargo el material termoplástico reflectante y 
microesferas de vidrio, así como su aplicación en las partes deficientes durante un período de 
garantía de dieciocho (18) meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.  
 
Para la evaluación de la reflectancia, la Supervisión utilizará equipos estáticos Mirolux MP-12. Al 
procederse a la recepción definitiva, la reflectancia no deberá ser inferior a los siguientes valores, 
expresados en microcandelas lux por metro cuadrado (mcd lux/m²): 
 

EQUIPO DINÁMICO  DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 100 

COLOR AMARILLO 80 

 
Se admitirán disminuciones puntuales de la reflectancia de hasta un 10% siempre y cuando el 
promedio de las mediciones de las señales para cada sector a demarcar sea igual o mayor a los 
valores citados en el cuadro precedente. Caso contrario, el Contratista deberá reparar las 
señales deficientes cuantas veces sea necesario para cumplir con esta exigencia. 
 
Las mediciones de reflectancia podrán realizarse entre 90 días antes y 90 días después de la 
fecha del vencimiento de la garantía.  
 
Recepción definitiva 
 
Con una antelación de 120 días antes del vencimiento de la garantía, la Supervisión de Obra 
deberá requerir a la Gerencia Ejecutiva de Operación y Mantenimiento la concurrencia del Equipo 
de Medición Estática. 
 
Con los resultados satisfactorios de las mediciones estáticas (que serán comunicados por la 
Gerencia Ejecutiva de Operación y Mantenimiento), la Supervisión labrará el Acta de Recepción 
Definitiva de la demarcación horizontal definitiva. En el caso que se comunique la no 
concurrencia del equipo o vencido el plazo de 90 días posteriores a la fecha de vencimiento de la 
garantía, la Supervisión de Obra realizará evaluaciones visuales de integridad y reflectancia 
nocturna a los fines de redactar el informe correspondiente, el cual respaldará la mencionada 
acta, siempre y cuando el resultado de la citada evaluación sea satisfactoria. 
 
PENALIDADES 
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Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este artículo, que a juicio 
exclusivo de la DNV no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los 
siguientes descuentos expresados como porcentaje del precio unitario contractual establecido 
para el subítem “Demarcación Horizontal Definitiva - Por Extrusión”: 
 
10 % cuando se verifiquen alguna de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor 
del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas 
de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; 
espesor de la franja entre 3 mm y 2,8 mm; y cuando el material utilizado no cumple 
satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A -10). 
 
10% cuando en el sector considerado y dentro de la desviación admitida en las condiciones de 
recepción provisoria el promedio de las mediciones de las señales se encuentre en los siguientes 
valores expresados en microcandelas lux por metro cuadrado (mcd lux/m²): 
 

EQUIPO MIROLUX P 12 

COLOR BLANCO 160 a 179 

COLOR AMARILLO 120 a 139 

     
15 % cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la 
baja temperatura (A - 10), o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, 
incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por 
contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 
 
25 % cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de 
vidrio sea menor del 16 % y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, 
incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un 
porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado; dióxido de titanio entre 
8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm y 2,8 mm. 
 
Para el caso del ensayo de resistencia a la baja temperatura (A - 10), la DNV aplicará este 
descuento cuando, no cumpliendo el mismo, considere que los márgenes de diferencia pueden 
ser admisibles. Caso contrario, se dispondrá la reconstrucción de las zonas demarcadas con el 
material observado. 
 
Será rechazado el sector cuando no se cumpla al menos una de las siguientes exigencias, 
debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta y cargo del Contratista: 
 

• Material ligante menor de 14 %. 

• Dióxido de titanio menor de 7 %. 

• Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

• Índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 

• Esferas perfectas menor de 40 %. 
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• Deslizamiento por calentamiento a 60 ºC mayor del exigido (10 %) 

• Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja 
temperatura.  

• Índice de refracción de las esferas a sembrar a 25 °C menor de lo establecido (1,50). 

• Espesor de la franja menor de 2,6 mm (e: 3,0 mm). 

• Reflectancia menor a:  

 

EQUIPO MIROLUX P 12 

COLOR BLANCO 160  

COLOR AMARILLO 120  

 
EQUIPAMIENTO 
 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 
suficiente para realizar la obra en el período establecido.  
 
Cada unidad operativa constará de: 
 

• Un (1) equipo para fusión del material por calentamiento indirecto provisto de un agitador 
e indicador de temperatura. 

•  Un (1) equipo mecánico para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 

• Un (1) equipo para la aplicación del material termoplástico. Las esferas superficiales 
podrán aplicarse en forma manual o mecánica. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La señalización horizontal definitiva por extrusión para flechas indicadoras se medirá, certificará y 
pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada en las condiciones establecidas y 
aprobada por la Supervisión, al precio unitario del contrato para el ítem “Señalamiento Horizontal 
Por Extrusión”.  
 
Si de los análisis efectuados por el laboratorio de la DNV o contratado por éste, o de las 
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados o en los trabajos 
ejecutados, se aplicarán las penalidades establecidas en éstas especificaciones. 
 
El precio contractual será compensación total por la limpieza e imprimación de la superficie a 
demarcar; adquisición, calentamiento y aplicación de la pintura termoplástica; provisión y regado 
de las esferas de vidrio; aplicación de contraste en marcas;así como toda otra operación o gasto 
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser 
aprobada por la Supervisión. Dicho precio también será compensación por los costos de 
conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 
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VI - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 
APLICADO POR EXTRUSIÓN (e: 10 mm) 

Especificaciones técnicas para el material termoplástico aplicado por extrusión. 
 

ALCANCE 
 
La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las 
bandas óptico sonoras. 

Éstas se demarcarán conforme al MSH de la DNV para todo el ancho de la calzada, y en 
concordancia con el Proyecto de Señalamiento Horizontal. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Materiales 
 
Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo, con adicción de 
esferas de vidrio transparente. 
 
Imprimación: se utilizará un material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 
pavimento y el termoplástico, y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 
30 minutos.  
 
Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de esferas 
perfectas en su forma y transparencia. 
 
Calidad de los materiales 
 
Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes condiciones: 
 

COMPONENTES UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

MÉTODO 

DE ENSAYO 

1 - Material Termoplástico : 

Material Ligante % 15 30 A - 1 

Dióxido de Titanio (x) % 10 - A - 2 

 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  



 104

Granulometría : 

Pasa Tamiz N°16 

(IRAM 1,2 mm) 

% 100 - 

 

Pasa Tamiz N°30 

(IRAM 590 u) 

% 60 - 

 

Pasa Tamiz N°50 

(IRAM 297 u) 

% 40 - 

 

Pasa Tamiz N°100 

(IRAM 149 u) 

% 0 - 

 

Índice de Refracción 

(a 25°C) 

°C 1,5 - 

 

Esferas Perfectas 

(redondas e incoloras) 

% 75 - 

 

(x) ESTE REQUISITO SE EXIGIRÁ ÚNICAMENTE PARA EL          TERMOPLÁSTICO DE 

COLOR BLANCO 

 

3 - Granulometría del Material - Libre Ligante 

Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente                     elección. Su 
naturaleza será cuarcítica o feldespática y procedente de trituración. 
 
 
Pasa Tamiz N°4 

(IRAM 4,8 mm) 
% 100 - A – 1 

 
Pasa Tamiz N°8 

(IRAM 2,4 mm ) 
% 90 - A – 1 

 
Pasa Tamiz N°16 % 65 - A - 1 
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(IRAM 1,2 mm) 

 
Pasa Tamiz N°30 

(IRAM 590 u) 
% 45 - A - 1 

 
Pasa Tamiz N°50 

(IRAM 297 u) 
% 25 - A - 1 

 
Pasa Tamiz N°100 

(IRAM 149 u) 
% 15 - A - 1 

 
Pasa Tamiz N°200 

(IRAM 74 u) 
% 5 - A - 1 

Punto de 

Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de 

Material Fundido 

g/cm3 1,8 2,6 A - 6 

Deslizamiento en 

plano inclinado por 

calentamiento a 70°C 

durante 48 hs 

% - 2 A - 4 

Absorción de agua  

luego de 96 hs de  

Inmersión (no 

presentará cuarteado, 

ampollado y/o 

agrietado) 

% - 0,5 A - 5 



 106

Resistencia a la 

baja temperatura 

- - - A - 10 

 
Color, aspecto y espesor 
 
Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como color amarillo (179-C 
Pantone). Su espesor será de 10 mm, con una tolerancia de + 2 mm y - 1 mm. 
 
Estabilidad Térmica 
 
No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 
 
Adherencia 
 
No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de 
espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 
 
Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la 
prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 
 
Prueba de Impacto 
 
Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 °C, se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el 
aparato diseñado para este fin. Una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse: 
 

• Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

 
• El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara 

posterior, sobre la placa de aluminio donde se adhiere la misma, una impronta proporcional 
a éste de forma convexa limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato 
donde se apoya la muestra.  

 
Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada 
 
Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor se colocará una pieza de 100 g de peso con una 
superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, la cual se llevará a estufa durante 24 hs. El 
hundimiento que produzca en la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 
mm. 
 
Resistencia al desgaste por el método de rueda cargada 
 
Utilizando el método ISSA PTB N° 109 1978, se ensayará una muestra de las dimensiones 
requeridas para este ensayo luego de 5.000 (cinco mil) ciclos a 25 °C con rueda de 25,4 mm de 
ancho y 75 mm de diámetro de goma 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 kg en condición 
húmeda, no debiendo presentar desgaste apreciable ni deformación. 
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3 - Esferas a Sembrar: 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN  UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

MÉTODO 

DE ENSAYO 

A 25°C gradián 1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría : 

 
Pasa tamiz N°16 

(IRAM 1,2 mm) 
% 100 - - 

 
Pasa tamiz N°20 

(IRAM 840 u) 
% 90 100 - 

 
Pasa tamiz N°30 

(IRAM 590 u)  
% 25 35 - 

 
Pasa tamiz N°50 

(IRAM 297 u) 
% 0 5 - 

 
ENSAYOS A EFECTUAR IN-SITU 
 
Resistencia al deslizamiento 
 
Se determinará el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un 
péndulo de rozamiento SRT (Skid Resistance Tester), tomando como referencia la norma 
española UNE 135-272-94 para señalización horizontal. 
 
Niveles de retroreflectancia inicial 
 
Mediante la utilización de un equipo retroreflectómetro Mirolux MP-12 se determinará los niveles 
de luminancia retrorreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas óptico 
sonoras.  
 
Esta determinación se efectuará una vez terminada la ejecución de las bandas, y con 
posterioridad se efectuará un barrido a fondo sobre la misma verificando que no queden 
microesferas sueltas sobre la superficie. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Se deberán respetar las exigencias establecidas en el Punto V. 
 
RECEPCIÓN PROVISORIA - GARANTÍA - RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Se deberán respetar las exigencias establecidas en el Punto V. 
 
PENALIDADES   
 
Se deberán respetar las exigencias establecidas en el Punto V, a excepción de las penalidades 
en función de los espesores de la demarcación, las cuales se reemplazan por lo siguiente: se 
establece que se rechazarán las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia 
consignada en el apartado “color, aspecto y espesor” de este Punto VI. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La señalización horizontal definitiva por extrusión para bandas óptico sonoras se medirá, 
certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada en las condiciones 
establecidas y aprobada por la Supervisión, al precio unitario del contrato para el ítem 
“Señalamiento Horizontal Por Extrusión".  
 
Si de los análisis efectuados por el laboratorio de la Supervisión o contratado por éste, o de las 
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados o en los trabajos 
ejecutados, se aplicarán las penalidades establecidas en éstas especificaciones. 
 
El precio contractual será compensación total por la limpieza e imprimación de la superficie a 
demarcar; adquisición, calentamiento y aplicación de la pintura termoplástica; provisión y regado 
de las esferas de vidrio; aplicación de contraste en marcas; así como toda otra operación o gasto 
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser 
aprobada por la Supervisión. Dicho precio también será compensación por los costos de 
conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 
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VII - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 
APLICADO POR PULVERIZACIÓN Y/O EXTRUSIÓN 
Condiciones generales para la recepción provisoria de las obras 
 
Para proceder a la recepción provisoria de los trabajos, deberá verificarse el cumplimiento de las 
disposiciones contractuales establecidas para cada caso: 
 
Pulverización 
 
Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna, así como el ancho, 
espesor y ciclos del discontinuo especificados para la franja. 
 
Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes, se efectuará la 
medición del índice de reflectancia con equipo dinámico (ángulo de iluminación: 1º24 - ángulo de 
observación: 2º29), el cual será expresado en microcandelas lux por metro cuadrado (mcd 
lux/m²).  
 
Los valores mínimos fijados para esta medición serán los siguientes: 
 

EQUIPO DINÁMICO   DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 200 

COLOR AMARILLO 140  

 
Tomando secciones de veinticinco (25) km o fracción por cada sector a demarcar, se admitirán 
disminuciones de la reflectancia de hasta un 5% sin penalidades siempre y cuando el promedio 
de las mediciones para la sección considerada sea igual o mayor a los siguientes valores: 
 

EQUIPO DINÁMICO   DE MEDICIÓN 

COLOR BLANCO 200 

COLOR AMARILLO 140  

 
Si el promedio de las mediciones para la sección considerada fuese inferior a los valores 
indicados precedentemente, ésta será recibida con la aplicación de la respectiva penalidad. 
 
Si las mediciones se efectuaran entre los 90 y 180 días de finalizada la demarcación, se admitirá 
una disminución de un 10 % en los valores indicados precedentemente al igual que en los 
indicados en las penalidades. Transcurrido este plazo, la recepción se respaldará en 
evaluaciones visuales de integridad y reflectancia nocturna realizadas por la Supervisión de la 
Obra.  
 
Extrusión 
 
Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna, así como el espesor y 
geometría de la señal. 
 
Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación, se efectuará la medición del índice de 
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reflectancia con equipo estático Mirolux MP-12. 
Los valores mínimos fijados para esta medición serán los siguientes: 
    
   Color blanco:  180 mcd lux m2 
   Color amarillo: 140 mcd lux m2 
 
Se admitirán disminuciones puntuales de hasta un 10% sin penalidades siempre y cuando el 
promedio de las mediciones de las señales para el sector considerado sea igual o mayor a los 
siguientes valores: 
 
   Color blanco:  180 mcd lux m2 
   Color amarillo: 140 mcd lux m2 
 
Si el promedio de las mediciones de las señales para el sector considerado fuese inferior a los 
valores indicados precedentemente, el sector a demarcar será recibido con la aplicación de la 
respectiva penalidad. 
 
Si las mediciones se efectuaran entre los 90 y 180 días de finalizada la demarcación, se admitirá 
una disminución de un 10 % en los valores indicados precedentemente al igual que en los 
indicados en las penalidades. Transcurrido este plazo, la recepción se respaldará en 
evaluaciones visuales de integridad y reflectancia nocturna realizadas por la Supervisión de la 
Obra.  
 
Penalidades y rechazos 
 
Las penalidades y causales de rechazo de secciones o sectores según corresponda se 
establecen en los Puntos IV, V y VI. 
 
Inmersión de las esferas 
 
Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se constatará 
haciendo uso de una lente de 20 aumentos en los puntos que así lo considere necesario la 
Supervisión.  Las secciones que no cumplan esas exigencias serán rechazadas, debiendo el 
Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas. 
 
Acta de recepción provisoria 
 
Finalizado el sector a demarcar, la Supervisión de Obra deberá requerir a la Gerencia Ejecutiva 
de Operación y Mantenimiento la concurrencia del Equipo de Medición Dinámica y/o Estático de 
reflectancia según corresponda. 
 
Con los resultados de las mediciones dinámicas y/o estáticas (que serán comunicados por la 
Gerencia Ejecutiva de Operación y Mantenimiento), y de ser satisfactorios los mismos, la 
Supervisión labrará el Acta de Recepción Provisoria. En el caso que se comunique la no 
concurrencia del equipo o vencido el plazo de 180 días posteriores a la fecha de finalización de 
los trabajos, la Supervisión de Obra realizará evaluaciones visuales de integridad y reflectancia 
nocturna a los fines de redactar el informe correspondiente, el cual respaldará la mencionada 
acta, siempre y cuando el resultado de la citada evaluación sea satisfactoria. 

 
I. DESCRIPCIÓN 
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Este trabajo comprenderá la señalización horizontal (demarcación) del eje, división de 
carriles, y bordes de calzada con material termoplástico reflectante aplicado por pulverización; y 
símbolos, flechas, bandas óptico sonoras, etc., aplicadas por extrusión, en un todo de acuerdo 
con esta Especificación Técnica, los Cómputos Métricos, y lo ordenado por la Supervisión de la 
Obra. 
 
II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

II.1. MATERIALES 
 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, 
con esferas de vidrio transparente incorporadas en el mismo. 

 
b) Imprimación: Se utilizará material basado en resinas sintéticas o imprimación acrílica 

transparente, de secado instantáneo, o sellador asfáltico no inflamable de 
endurecimiento ultrarrápido, propuesto por el Contratista y sujeto a la aprobación de la 
Supervisión. En cualquiera de los casos, dicho imprimador deberá asegurar adherencia 
del material reflectante al pavimento (hormigón o asfalto). 

 
c) Esferas de vidrio: Serán de vidrio transparente, con un porcentaje mínimo del 70% de 

esferas perfectas en su forma y transparencia; su granulometría estará comprendida 
entre tamices Nº 20 a Nº 140. 

 
II.2. APLICACIÓN 

 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente, a los 

efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos 
de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará 
mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo 
mecánico. 

 
a) Riego del material de imprimación: 

 
Se efectuará, inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se 

empleará imprimador según lo indicado en II.1.b) de esta Especificación, que permita 
aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata. 

El trabajo consistirá en dar una aplicación (previa al pintado) de un imprimador sobre 
el pavimento, con un ancho superior en 5 cm al establecido para la demarcación, en un 
todo de acuerdo con las órdenes que imparta la Supervisión. Este sobreancho debe quedar 
repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material 
termoplástico reflectante. 

La superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada, a fondo, 
con barredora sopladora a cepillo y ventilador, hasta quedar totalmente libre de sustancias 
extrañas, y completamente seca, debiendo destacarse lo fundamental del correcto 
cumplimiento de esta tarea. 

Después de estos trabajos preparatorios, y procediendo con rapidez antes de que las 
superficies puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador, 
conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del 
material termoplástico sobre el pavimento. 

No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento 
sea inferior a 5 ºC, y/o cuando condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, 
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humedad, nieblas, polvaredas, etc.). 
 
b) Riego de material termoplástico reflectante: 

 
Se aplicará en caliente, a la temperatura y presión adecuadas para lograr su 

pulverización (por sistema neumático), con el fin de obtener buena uniformidad en la 
distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen en la 
presente documentación. El riego del material se efectuará únicamente sobre pavimentos 
previamente imprimados con el material que se determine más adecuado. 

El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 % en más o en 
menos, y si las hubieran (dentro del porcentaje indicado), no se manifestarán en forma de 
escalones que sean apreciables a simple vista. 

Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el 
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 1 cm cada 100 m; las 
variaciones del paralelismo, dentro de los límites indicados, no serán bruscas, con el fin de 
que no se noten a simple vista. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm, no resultando inferior a 1,3 mm, ni superior 
a 1,7 mm, y el ancho será de 0,10 m. ± 0,01 m. 

En aquellos casos en que, para obtener un buen poder cubriente sobre un pavimento 
muy abierto, se requiera aplicar un espesor mayor al estipulado, la Supervisión lo autorizará 
expresamente, abonándose al Contratista la diferencia por mayor cantidad de material 
empleado. 

 
c) Distribución de esferas de vidrio: 

 
En adición a las que se encuentran premezcladas en la masa, se distribuirán esferas 

de vidrio sobre el material termoplástico, inmediatamente después de aplicado y antes de 
su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las 
esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante 
un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

 
II.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes 

condiciones: 
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MATERIALES (TERMOPLÁSTICO 

Y ESFERAS DE VIDRIO) 
UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO MÉTODO DE 

ENSAYO 
S/NORMAS D.N.V. 

a) Ligante % 18 35 A-1 
b) Dióxido de titanio* % 10 -  A-2 
c) Granulometría del 
 material libre de 
 ligante: 
 Pasa tamiz Nº 16 (IRAM 1,2) % 100 -  A-1 
 Pasa tamiz Nº 50 (IRAM 297) % 40 70 A-1 
 Pasa tamiz Nº 200 (IRAM 74) % 15 55 A-1 
d) Deslizamiento a 60º % -  10 - 
e) Absorción del agua 
 Además, luego de 96 horas 
 de inmersión, no presentará 
 ampollado y/o agrietamiento 
f) Densidad g/cm3 1,5 2,1 A-6 
g) Estabilidad Térmica 
 No se observará desprendimiento 
 de humos agresivos ni cambios 
 acentuados de color - -  -  A-7 
 Punto de ablandamiento º C 65 130 - 
h) Color y aspecto 
 Será de color similar al 
 de la muestra tipo existen- 
 te en el Departamento de  
 tecnología de la D.N.V. - -  -  A-8 
j) Adherencia 
 No se producirá desprendimiento 
 al intentar separar el material 
 termoplástico con espátula, ya 
 sea en obra o en probetas de 
 hormigón o asfalto con material 
 blanco o amarillo. - -  -  A-9 
k) Resistencia a la baja temperatura: 
 A (-)5 º C durante 24 horas, no 
 se observarán agrietamientos de 
 la superficie - -  -  A-10 
l) Contenido de las esferas de 
 vidrio % 20 30 - 
ll) Refracción (a 25 º C) - 1,5 -   - 
m) Granulometría de las esferas 
 para incorporar 
 Pasa tamiz Nº 20 (IRAM 840) % 100 -  - 
 Pasa tamiz Nº 30 (IRAM 590) % 95 100 - 
 Pasa tamiz Nº 140 (IRAM 105) %  0    10 - 
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n) Esferas perfectas 
 (redondas e incoloras) % 70 -  - 
o) Esferas de vidrio 
 (de agregado posterior 
 al pintado) 

• Índice de refracción 
    (a 25 º C) - 1,5 -  - 
• Granulometría 
     Pasa tamiz Nº 20 (IRAM 840) % 100 -  - 
     Pasa tamiz Nº 30 (IRAM 590) % 90 100 - 
     Pasa tamiz Nº 80 (IRAM 177) % 0  10 - 
• Esferas perfectas % 70 -  - 
• Cantidad a distribuir g/m2 500 -  - 

* Este requisito se exigirá únicamente para el termoplástico color blanco.- 
 

II.4. MAQUINARIAS 
 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de 
máquinas especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y 
responderán como mínimo a las siguientes características: 

 
a) Barredora: Estará constituida por cepillo mecánico rotativo de levante automático y 

dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento. Deberá tener un ancho 
mínimo de 0,50 m. Además dispondrá de sistema de soplado de acción posterior al 
cepillo, de caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo 
que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar 
el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

 
b) Distribuidor de imprimación: El dispositivo de riego tendrá boquillas de funcionamiento 

a presión (neumática o hidráulica) que permita mantener el ancho uniforme de la franja 
regada y el control de la cantidad de material regado, y estará incluido en el regador de 
pintura. 

 
c) Regador de pintura y esferas reflectantes: Será automotriz; estarán reunidos en él 

todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito presurizado de 
imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquillas 
para el sembrado de microesferas a presión, etc. 
La unidad contará con elementos que impidan la sedimentación prematura de las 
microesferas de vidrio en la masa. 
Dicha unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma 
simultánea, y/o blancas de trazos continuos o alternados; dispondrá de conjuntos de 
boquillas de riego adecuadas a tales efectos. Las boquillas dejarán bordes netos, sin 
chorreaduras ni esfumados. 
Las boquillas de riego del material de imprimación y el termoplástico reflectante, 
pulverizarán los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de 
distribución de las esferas de vidrio también funcionará mediante aire comprimido, para 
proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr su 
máxima adherencia sobre aquél. 
 
Rendimiento de los equipos 
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El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad 
mínima de aplicación de un mil quinientos (1.500) m2 por jornada de 8 horas. 
 
Prueba de suficiencia de los equipos para demarcación horizontal 
 
En caso de contrataciones que contemplen sólo obras de señalización horizontal, el 
Comitente se reserva el derecho de exigir, antes de la adjudicación, una prueba de 
suficiencia de los equipos a utilizar, la cual se indicará por escrito, con indicación del 
lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo. La misma consistirá en la demarcación de 
treinta (30) m2, debiendo el Oferente disponer los materiales necesarios y efectuarla sin 
cargo alguno. En el transcurso de ella, deberán cumplirse todos los requisitos exigidos 
en esta Especificación Especial. La aprobación concedida en la oportunidad de llevarse 
a cabo esta prueba, no significará que el oferente adquiera el derecho de adjudicación 
del Contrato, ya que la circunstancia será evaluada conjuntamente con los demás 
elementos de juicio, a fin de determinar la oferta más conveniente. 
 

III. NORMAS GENERALES: 
 

A) Eje y separación de carriles: 
a) En zona rural, en trazos discontinuos de 4,50 m. de largo y 0,10 de ancho, color blanco, 

alternados con 7,50 m. sin pintar. 
b) En zona urbana, con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color 

blanco, alternados con 5,00 m. sin pintar; o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo 
y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar. 

 
B) En curvas horizontales y verticales, en puentes, en cruces o empalmes con otras rutas 

nacionales o provinciales, y 204 m. antes de los pasos a nivel, los trazos del eje serán en 
color amarillo y continuos en 0,10 m. de ancho, efectuándose cortes de 0,05 m. de longitud 
donde la Supervisión lo indique, para evitar la acumulación de agua. Con respecto a cruces 
con caminos rurales, vecinales o comunales, se efectuará este señalamiento en aquellos 
casos en que así lo considere necesario la Supervisión de la Obra, en virtud del tránsito que 
posean. 

 
C) Las distancias mínimas de prohibición de sobrepaso serán de 156 m. en curvas horizontales y 

verticales; 148,50 m. en cruces con otras rutas, y de 156 m. en accesos a puentes. 
 
D) En curvas horizontales con 1.200 m de radio o mayores, se demarcará el eje con el trazo 

blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 
 
E) En obras de arte de hasta 10 m de luz, y cuyo ancho de calzada sea como mínimo de 8,00 m, 

no se demarcarán zonas de prohibición de sobrepaso, continuando la franja central 
discontinua color blanco común del eje del pavimento. 

 
F) Otras marcas transversales y marcas especiales: de acuerdo al Decreto 779/95, reglamentario 

del Art. 22 de la Ley 24.449, y a los criterios de aplicación que fije la Supervisión al respecto. 
 
IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
IV.1. . Replanteo: En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua de 

fácil eliminación por el tránsito, el principio y el fin de las zonas a demarcar con material 
termoplástico reflectante, estableciendo claramente las partes a señalizar con doble o 
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simple línea amarilla, de prohibición de sobrepaso, debiéndose en todos los casos adoptar 
las medidas necesarias que, a tal fin, indique la Supervisión. 
Asimismo, el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación 
deberá efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá 
desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 

 
IV.2.. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista señalizará la zona que comprenden los 

mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los 
vehículos circulen sobre las franjas recién pintadas mientras éstas estén en estado plástico 
que las perjudiquen. 
De ninguna manera se podrá impedir, ni aún en forma momentánea, el tránsito en todo el 
ancho de la calzada; en consecuencia, el Contratista presentará a la Supervisión, para su 
aprobación, la forma en que se desarrollará el tránsito de cada sección a demarcar y las 
medidas de señalamiento que adoptará. 
 

IV.3. Previo a la Recepción Provisional que incluya a estos trabajos, toda sección que no cumpla 
con los requisitos constructivos exigidos en esta Especificación Especial, será rechazada, 
debiendo ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 

 
IV.4. Período de Garantía o Conservación de la demarcación: la señalización del pavimento 

deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una adherencia 
deficiente y/u otras causas, atribuibles tanto a defectos del material termoplástico en sí, 
como al método de calentamiento o de aplicación. 
El Contratista se obliga a reponer, a su exclusivo cargo, el material termoplástico 
reflectante, así como a su reaplicación en las partes deficientes, durante el período de 
garantía, en la siguiente forma: durante dos (2) años, cada tramo demarcado deberá 
conservar el 100 % de su superficie en perfectas condiciones. En caso contrario, el 
Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir 
con esta exigencia. 
La Supervisión determinará, dentro del Período de Garantía, la necesidad de efectuar 
reparaciones totales o parciales, y establecerá el plazo en que tales reparaciones deberán 
ejecutarse. En caso de incumplimiento, podrá ejecutarlas por sí con cargo al Contratista, sin 
perjuicio de las penalidades establecidas en el Pliego de Condiciones. 

 
V. ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

 
El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obra, en los casos de no 

contemplarse su suministro en otra Especificación del Pliego que rige la Obra, los elementos que 
a continuación se detallan, para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los 
materiales que se utilizan. 

a) Termómetro graduado, con revestimiento metálico, capaz de determinar las temperaturas 
especificadas para la aplicación de los materiales. 

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima 
de milímetro. 

c) Elementos para medición de longitudes de trabajos efectuados (tipo odómetro ó similar). 
d) Cintas métricas metálicas, tipos ruleta, de 3 m y 25 m. 
e) Diez planchas de aluminio, cincadas o aluminizadas, de 0,20 m de largo por 0,07 m de 

ancho, de aproximadamente 1 mm de espesor. 
 
VI. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 
VI.1. Durante la ejecución de las obras (premarcado, imprimación, y aplicación del material 
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termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o 
personal, serán destacados sendos banderilleros con banderín rojo con la utilización de 
prendas de alta visibilidad (retrorreflectantes), a distancias lo suficientemente amplias, para 
que existan condiciones mínimas de seguridad con respecto al tránsito de la Ruta que, 
como se ha especificado, en ningún momento deberá ser interrumpido y para protección 
del equipo y/o personal de la obra, independientemente de los que se especifica en los 
siguientes puntos 2 y 3. Asimismo, se colocarán señales transitorias, indicadoras de la 
presencia de un hombre con bandera, de acuerdo a la legislación vigente. 

 
VI.2. Cuando se esté realizando el premarcado, se colocará una serie de conos de goma o 

tetraedros del mismo material, o algún tipo de señal precautoria a satisfacción de la 
Supervisión de la Obra, que sean visibles, para imponer precaución al conductor y en un 
todo de acuerdo con la legislación vigente en materia de señalamiento transitorio. 

 
VI.3. Antes de la aplicación del material termoplástico, en cada uno de los extremos del tramo en 

construcción se colocarán señales transitorias de dimensiones y características indicadas 
en la reglamentación vigente. 
La leyenda de los mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de los 
trabajos que afecten el tránsito normal de la Ruta, lo que deberá estar previamente 
aprobado y autorizado por la Supervisión de la Obra y de conformidad con la legislación en 
la materia. 

 
VI.4. El balizamiento y la señalización descriptos, así como cualquier otro que, a juicio de la 

Supervisión de la Obra, resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirán 
pago directo alguno, y los gastos que ellos originen se considerarán comprendidos en los 
precios de los ítems del contrato. 

 
VI.5. Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe cumplir 

en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con 
el empleo e instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos deberán contar 
con la conformidad previa de la Supervisión de la Obra. Además, el cumplimiento de estas 
disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por 
accidentes o daños a las personas u otros bienes de la Comitente o de terceros. 

 
VI.6. Este señalamiento preventivo deberá mantenerse en perfectas condiciones. La Supervisión 

de la Obra no permitirá la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de 
estas disposiciones, para lo cual extenderá la Orden de Servicio correspondiente. 

 
VII. TOMA DE MUESTRAS 
 

Durante la ejecución de los trabajos: al iniciar los trabajos, la Supervisión de la Obra 
podrá obtener muestras, por cada 1000 m de demarcación, según Norma IRAM 1022, del 
material termoplástico y de las esferas que se distribuirán en la superficie pintada. 

La extracción de muestras se obtendrá mediante la descarga del dispositivo 
distribuidor sobre una chapa o recipiente adecuado. 

La muestra se triturará hasta obtener trozos cuyo tamaño mayor sea de 3 cm en su 
dimensión máxima; luego se mezclará y reducirá por cuarteo una muestra única de 
aproximadamente 2 kg, que será remitida en un envase adecuado al Laboratorio que determine 
la Supervisión para su análisis. 

El Supervisor de Obra consignará, en la muestra remitida, el equipo del cual ha sido 
extraída la muestra, como así también la Ruta, progresiva, lugar del pavimento en que ha sido 
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aplicado el material, y la fecha. 
Para las esferas de vidrio, se extraerán del distribuidor, diariamente y por equipo, 

aproximadamente 2 kg de dicho material, y se reducirá con el cuarteado a una muestra de 
aproximadamente 250 g que se remitirá al Laboratorio que determine la Supervisión para su 
análisis, consignando los datos solicitados en el párrafo anterior. 

El Contratista deberá proveer a la Supervisión, los envases adecuados que sean 
necesarios para recibir y transportar a los Laboratorios de ensayos, los distintos materiales 
empleados en estos trabajos de señalamiento horizontal. 
 
VIII. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 
VIII.1.Para proceder a la Recepción Provisoria de los trabajos, deberán efectuarse las 

verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna, y el control de ancho y espesor de las 
franjas, y de los ciclos del discontinuo (longitudes pintadas y sin pintar). 

 
VIII.2.Para la verificación de la reflectancia diurna, se colocará de espaldas al sol y, haciendo 

coincidir la visual con la trayectoria de los rayos incidentes, deberá observarse que la 
distribución de las esferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material 
aplicado. 
Respecto al grado de inmersión de las esferas, podrá constatarse haciendo uso de una 
lupa de 20 aumentos, en diversas zonas del material aplicado. 

 
VIII.3.La reflectancia nocturna se comprobará por observación visual, de noche, y haciendo uso 

de las luces altas y bajas del automotor. Se constatará la distribución uniforme de las 
esferas en toda la superficie del material termoplástico, de manera de tener una 
reflectancia satisfactoria. 

 
IX. FORMA DE MEDICIÓN 
 

Todo tipo de línea, marca, figura o señal que se ejecute de acuerdo con esta 
Especificación, se medirá en metros cuadrado (m2) de superficie pintada, computándose en este 
caso las demarcaciones aprobadas por la Supervisión, con las dimensiones indicadas en los 
Cómputos Métricos y las modificaciones por aquélla autorizadas. 
 
X. FORMA DE PAGO 
 

El trabajo descripto, medido en la forma especificada, se pagará al precio unitario de 
contrato para el Ítem “Señalamiento Horizontal por Pulverización”, y “Señalamiento Horizontal por 
Extrusión”, si corresponde. Dicho precio será total por: la provisión del equipo indicado, su 
traslado a la obra y mantenimiento del mismo; combustibles y lubricantes; reparaciones y 
repuestos; mano de obra; replanteo; limpieza de superficie; imprimación, pintado y distribución de 
esferillas; provisión de todos los materiales; traslado y transportes necesarios; eventuales 
reemplazos de elementos o equipos; conservación de los trabajos realizados y aprobados; y por 
todo otro gasto u operación necesarios para la total ejecución de las tareas especificadas. 
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ARTICULO 28.-  GAVIONES EN CANALIZACIONES DE ZANJA 

 
ESPECIFICACION PARTICULAR 

1. ALCANCE  
  
 Esta especificación es aplicable a los gaviones utilizados para muros de contención 
donde se presenten desmontes con terreno desmoronable. También es de aplicación 
para construcción de muros de sostenimiento en borde de banquina, para obras de 
encauzamiento y cabeceras de alcantarillas. En todos los casos, en donde lo indiquen los 
planos del proyecto. 
 
 
2.DEFINICIÓN 
 
 Se define como gavión a un elemento paralelepipédico flexible formado por una 
malla de alambre de acero galvanizado a doble torsión rellena con piedras.  
 
 
3.MATERIALES 
 
 Los materiales a utilizar en la construcción de gaviones son: 
 
3.1.Malla de alambre 
 
 Consiste en una malla de alambre hexagonal a doble torsión de acero dulce 
galvanizado debe cumplir las siguientes especificaciones: 
 
Propiedad Valor especificado Según norma 
Tensión de rotura media 38 a 50 Kg/mm2 BS(British Standard) 1052/1980 
Estiramiento >12% *  
Galvanización del alambre Revestimiento mínimo de zinc: 
260 gr/m2 (=2,7 mm) BS (British Standard) 443/1982 
Tolerancia en el diámetro ± 2,5%**  
Resist. Tracción malla 4300 Kg/m UNI 8018 
 
* Este ensayo debe hacerse sobre el alambre, antes de la fabricación de la red, sobre una 
muestra de 30 cm de largo. 
** Los pesos están sujetos a una tolerancia de ± 5,0% (que corresponde a una tolerancia 
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menor que la de 2,5% admitida para el diámetro del alambre). 
 
 Se prevé el uso de malla hexagonal a doble torsión de 8x10 mm con diámetro de 
alambre =2,7 mm. La torsión será obtenida entrecruzando dos hilos con tres medios 
giros. Esta malla de alambre será suministrada doblada y agrupada en fardos. Las 
dimensiones de cada malla para armar los gaviones de distinto tamaño previstos en el 
diseño, e indicados en los respectivos planos, deben estar indicadas en forma clara y 
visible en los laterales de cada fardo para facilitar su identificación en obra. 
  
Se prevé la construcción de estos tipos de gaviones: 
 
Largo (m) Ancho (m) Altura (m) Volumen (m3) Diafragmas Peso aprox. (Kg) 
2,00 1,00 1,00 2,00 1 17,0 
3,00 1,00 1,00 3,00 2 24,5 
4,00 1,00 1,00 4,00 3 31,5 
 
Tolerancias previstas para los gaviones: 
 
Largo: ± 3,0% 
Ancho y alto: ± 5,0% 
 
3.2.Alambre de refuerzo en los bordes 
 
 Todos los bordes libres del gavión, inclusive el lado superior de los diafragmas, 
deben ser reforzados mecánicamente de manera tal que no se desarme la red y obtener 
una mayor solidez. El alambre de acero dulce galvanizado, utilizado en los bordes 
reforzados mecánicamente, debe tener un diámetro mayor que el usado en la fabricación 
de la malla. Para este caso debe usarse un diámetro de alambre de refuerzo=3,4 mm. 
Este alambre es suministrado junto con la malla agrupada en fardos. Debe cumplir las 
siguientes especificaciones: 
 
Propiedad Valor especificado Según norma 
Galvanización del alambre Revestimiento mínimo de zinc: 
275 gr/m2 (=3,4 mm) BS (British Standard) 443/1982 
Tolerancia en el diámetro ± 2,5%**  
 
** Los pesos están sujetos a una tolerancia de ± 5,0% (que corresponde a una tolerancia 
menor que la de 2,5% admitida para el diámetro del alambre). 
 
3.3.Alambre galvanizado para costura 
 
 Se tendrá que proveer, junto con los gaviones, una cantidad suficiente de alambre 
de amarre y atirantamiento, de acero dulce galvanizado, para el montaje de la obra. La 
cantidad estimada de alambre es de: 6% para los gaviones de 0,5 m de altura y 8% para 
los gaviones de 1 m de altura, en relación a los pesos especificados. El diámetro de 
alambre de amarre debe ser de 2,2 mm. El mismo debe cumplir la siguiente 
especificación: 
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Propiedad Valor especificado Según norma 
Galvanización del alambre Revestimiento mínimo de zinc: 
240 gr/m2 (=2,2 mm) BS (British Standard) 443/1982 
Tolerancia en el diámetro ± 2,5%**  
 
** Los pesos están sujetos a una tolerancia de ± 5,0% (que corresponde a una tolerancia 
menor que la de 2,5% admitida para el diámetro del alambre). 
 
 
 
3.4. Piedra de relleno 
 
 Para rellenar los gaviones deberán usarse cantos rodados o bien piedra proveniente 
de voladura de roca. Sus propiedades físicas deben ajustarse a lo establecido en el la 
Sección J.I. Piedras para Mampostería, Revestimientos y Defensas de Bolsas de Alambre 
(Gaviones) – disposiciones generales y Sección J.III. Piedras para defensa de bolsas de 
alambre , del Pliego General de Especificaciones de la DNV (1998). 
 
 El tamaño de la piedra de relleno es función de la abertura de la malla, siendo 
recomendable que el tamaño mínimo sea igual a la abertura mayor de la malla y el 
tamaño máximo igual al doble del tamaño mínimo de la piedra. En consecuencia, para 
una malla de 8x10 mm, se especifica esta granulometría: 
 
dmín= 100 mm 
dmáx= 200 mm 
d50 = 150 mm 
 
 Puede ser aceptado, como máximo, el 5% del volumen de la celda del gavión, de 
piedras de mayor tamaño que el indicado. 
 
4.PROCESO CONSTRUCTIVO 
 La construcción de un muro de gravedad o de una obra de encauzamiento de 
gaviones implica la realización de estas tareas: 
 
-Abrir cada fardo y desdoblar cada unidad quitando el plegado del embalaje. Cada unidad 
debe extenderse sobre el suelo. 
 
-Levantar los laterales, las extremidades y los diafragmas hasta que éstos alcancen la 
posición vertical, doblándolos por sus aristas. 
 
-Coser con el hilo de alambre de =2,2 mm las cuatro aristas verticales del gavión y 
luego los diafragmas a las paredes laterales. Estas costuras serán ejecutadas de forma 
continua pasando por todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada dos huecos y 
uniendo los dos alambres de borde (=3,0 mm), que se encuentran juntos. 
 
-Una vez armada una cierta cantidad de gaviones de las dimensiones especificadas para 
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la construcción del muro de contención, se colocarán los mismos sobre la base sobre la 
cual ya se ha extendido la membrana geotextil. Esta superficie de apoyo debe estar 
perfectamente nivelada con la pendiente especificada según proyecto. La colocación 
debe ser hecha respetando la disposición prevista en el plano. Es muy conveniente 
colocar las tapas de los gaviones de manera tal que se abran hacia atrás para facilitar el 
posterior llenado de los mismos. Los gaviones se cosen por sus aristas verticales y 
horizontales, de la misma forma en que se especifica la costura para el armado de cada 
gavión. La costura de los gaviones entre sí debe hacerse antes de su llenado, a los 
efectos de facilitar la tarea de cosido. 
 
 
-El llenado de los gaviones puede ser efectuado manualmente o por medios mecánicos. 
El relleno debe permitir la máxima deformabilidad de la estructura, dejar el mínimo 
porcentaje de vacíos, asegurando así el máximo de peso. Para poder cumplir esta 
condición puede ser necesario acomodar manualmente las piedras.  
 
 El llenado se efectúa de la siguiente manera: 
Gaviones de 1,00 m de altura: se rellena cada celda de gavión, limitada por diafragmas, 
hasta un tercio de la misma. Después se colocan normalmente dos tirantes (=2,2 mm) 
por celda, uniendo paredes opuestas con las extremidades atadas alrededor de dos 
nudos de la malla. Se repite esta operación cuando el gavión está lleno hasta los dos 
tercios. Estos tirantes sirven para evitar un abombamiento excesivo de las paredes de los 
gaviones durante el llenado. Eventualmente pueden preverse tirantes que unan paredes 
adyacentes. 
 
-Una vez ejecutada la operación de llenado, se procede a cerrar las tapas de los 
gaviones cosiéndolas a los bordes superiores de la base y de los diafragmas, siguiendo 
el mismo procedimiento de cosido que para el armado y unión de gaviones.  
 
-Los gaviones vacíos a colocar encima de los ya realizados para continuar con la 
segunda capa de la estructura, deben ser cosidos a lo largo de las aristas en contacto 
con la camada inferior de gaviones ya llenos para lograr un contacto continuo entre los 
mismos, asegurando así una estructura monolítica. A partir de este momento se repiten 
todas las operaciones realizadas hasta ejecutar la última capa de gaviones. 
 
-Una vez terminada la construcción de la estructura de gaviones, se procede a la 
colocación del material de relleno, el cual debe ajustarse a lo especificado en Sección 
B.III. Terraplenes, del Pliego General de Especificaciones de la DNV (1998). 
 
5.CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 La Supervisión de Obra verificará si las obras han sido ejecutadas de conformidad 
con todas las piezas del proyecto y las mejores reglas del arte. De ser así se procederá a 
su medición. 
 
6. MEDICIÓN Y PAGO 
Los gaviones armados e instalados en los lugares definitivos, según los planos y las 
ordenes de la Supervisión, se medirán por metro cúbico, terminado y aprobado, 
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computándose de acuerdo a las dimensiones teóricas. 
 
Las cantidades así computadas se pagarán al precio unitario de contrato para el ítem 
"Gaviones en canalización de zanjas”. Dicho precio será compensación total por los 
trabajos de provisión de todos los materiales necesarios, por la carga, transporte, 
descarga, acopio y colocación de los mismos, por las demoliciones y excavaciones 
cualquiera sea el material a excavar, por los rellenos de las sobreexcavaciones, por la 
carga, transporte y descarga fuera de la obra de los materiales excedentes de éstas, por 
la mano de obra, herramientas, equipos, etc. y cualquier otra operación necesaria para la 
correcta ejecución de los trabajos en la forma especificada. 
 
 
 
ARTÍCULO 29.-  GEOTEXTILES 

 
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA  

 
I. DESCRIPCIÓN 

 
 Este ítem es de aplicación para cobertura del espaldón interno y base de muros de 
contención a colocar en desmontes sobre terreno desmoronable y/o erosionable, para separar el 
terraplén armado de la piedra de relleno en los muros de sostenimiento y en todo otro lugar 
indicado en los planos o las ordenes que imparta la Supervisión.  
 
Consiste en el suministro y colocación de un elemento llamado geotextil, que está formado por 
fibras largas, continuas no tejidas de polímeros presentado en forma de membranas, que 
cumplen funciones filtrantes y de separación entre materiales de distinta naturaleza.  

 
II. RECEPCIÓN 

 
El Contratista debe recibir los rollos de geotextiles envueltos en paquetes desde fábrica que los 
protejan de los rayos solares y de la humedad. 

 
Dichos paquetes deber indicar: 
 
- Nombre del fabricante 
- Dirección 
- Nombre completo del producto 
- Número de serie 
- Fecha de fabricación 
- Tipo de polímero 
- Uso recomendado 
 

III. ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
 

La Supervisión debe tomar muestras al azar del geotextil para realizar ensayos a los efectos de 
verificar la calidad del producto. La aprobación estará basada en los ensayos realizados en cada 
lote, entendiéndose por lote a todos los rollos de geotextiles enviados en cada entrega. Si los 
resultados de los ensayos de cada lote no cumplen con las especificaciones, el mismo ser 
rechazado. 
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Las muestras deberán cortarse del rollo con tijeras, cuchillos afilados o cualquier otro método que 
produzca un borde liso y suave y que no desgarre al geotextil. No deben tomarse muestras para 
ensayos ni de la parte exterior del rollo ni de la parte interna próxima al núcleo. El paño a cortar 
para toma de muestras debe tener como mínimo un largo de 1,50 m y un ancho igual al del rollo 
del geotextil. No deben tomarse muestras de los bordes laterales del paño en un ancho de 30 cm 
contados desde el borde. Para cada ensayo deben tomarse al menos tres muestras. 

 
Para que los ensayos sean representativos de la calidad del lote, las muestras deben ser 
tomadas de un número mínimo de rollos, que es función del tamaño de cada lote, de acuerdo a 
norma ASTM D 4354. 

 
 

 

Ensayos a realizar Norma 
Valor 
recomendado 

a)Espesor ASTM D 1777 > 2,3 mm 
b)Peso del geotext i l  ASTM D 3776 > 200 gr/m2 

c)Resistencia a la tracción (grab) ASTM D 4632 
DM: > 800 N* 
DT: > 630 N* 

d)Resistencia al punzonado ASTM D 751 > 355 N 

e)Resistencia trapezoidal ASTM D 4533 
> 220 N* (DM) 
> 200 N* (DT) 

f )Resistencia al reventón ASTM D 3786 > 2000 kPa 

g)Elongación ASTM D 4632 
DM: > 75% 
DT:  > 85% 

h)Apertura aparente de poros (AOS 
o P95) 

ASTM D 4751 > 0,15 mm 

i)Permeabil idad ASTM D 4491 > 0,5 cm/seg 

* DM=dirección de la máquina; DT= dirección transversal a la máquina 

 
 

IV. ALMACENAMIENTO  
El rollo debe mantenerse siempre seco y almacenado a la sombra sin estar en contacto con 

el suelo. Bajo ninguna circunstancia se debe exponer a los rayos solares u otra fuente que emita 
radiación ultravioleta por más de tres días. 

 
V. COLOCACIÓN  

Los geotext i les serán extendidos en toda su longitud desde abajo hacia 
arriba, a part ir del borde externo de la base del muro de contención y hasta cubrir 
completamente la altura de la primera f i la de gaviones (1 m). Deberá verif icarse 
que no quede espacio l ibre entre el espaldón posterior del gavión, el geotext i l  y 
el terreno excavado, caso contrario deberá rellenarse en forma manual con suelo 
del lugar. Una vez colocada la primera f i la de gaviones, se continúa 
desenrollando la lámina de geotext i l  hasta cubrir la altura correspondiente a la 
segunda f i la de gaviones. Una vez colocada ésta, se verif ica si ha quedado 
espacio l ibre entre el espaldón del gavión y el terreno, en caso contrario se 
rellenará manualmente. Se procede de la misma manera hasta l legar al nivel de 
coronamiento del muro. Una vez colocada la últ ima f i la de gaviones se procede a 
cortar el geotext i l .  Cuando fuera necesario un solape, la membrana a colocar 
debe quedar por encima de la membrana precedente ya colocada. El solape 
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mínimo debe ser de 30 cm. 
   
En todos los casos, el geotext i l  debe ser colocado en forma suave, sin 

permit ir la formación de arrugas ni pliegues siguiendo suavemente el perf i l  del 
espaldón interno de los gaviones y no debe ser tensado ni arrastrado por encima 
de objetos punzantes que puedan desgarrarlo. Se debe evitar exponer al geotext i l  
mucho t iempo a la acción de los rayos solares y del viento (bajo ningún punto de 
vista debe dejarse el geotext i l  expuesto a la acción de los agentes atmosféricos 
más de tres días). 

 
El geotext i l  debe sujetarse con grampas o clavijas en correspondencia 

con la base del muro de contención, y donde sea necesario proceder a un solape 
de las membranas, a f in de mantenerlo f i jo durante la construcción.  

 
Una vez colocado el geotext i l  se procede a la colocación de los 

gaviones, según el art ículo correspondiente.  
 

VI. MEDICIÓN  
El cómputo se hará por superf icie cubierta por el geotext i l ,  en m2 ,  

teniéndose en cuenta para ello las dimensiones teóricas indicadas en los planos. 
No se computará la superf icie perdida por los solapes de cualquier t ipo.  

 
VII. FORMA DE PAGO 

 
 La superficie así medida recibirán pago directo alguno, considerándose sus precio incluido 
en el ítem “Gaviones en canalización de zanja”. Dicho precio incluye la provisión, carga, 
transporte, descarga, recepción y acopio y colocación de los geotextiles, como así también todo 
otro gasto necesario para la realización y conservación del trabajo especificado. 
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ARTICULO 30.-  HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE 

 
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 

 
Se complementa el Artículo H.II.3.2. definiendo el tipo de hormigones a utilizar en las obras de 
arte previstas, los cuales responderán a los tipos y lugares indicados en los cómputos y que son 
los siguientes: H-8, H-17 y H-21. Para losas de pavimento, H-30. 

AGREGADOS 

Complementando lo Indicado en el Capítulo H, Sección H-II 4. 1 “Condiciones generales“ 6.3 – 
“Agregados de Densidad Normal”, los agregados pétreos deberán cumplir lo siguiente: 

a) Tanto los agregados gruesos como la arena a utilizar deberán ser lavados. 

b) En el caso de que se encontraran dificultades en lograr la resistencia especificada para las 
distintas clases de hormigones o se encontraran dificultades para cumplir con las 
condiciones granulométricas previstas, se deberá utilizar un porcentaje suficiente  de 
agregado pétreo triturado. 

 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 
Rige lo establecido en H.II.8. y H.II.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD                Obra: RUTA PROVINCIAL N° 1, MEJORAS EN  
                                                                                                     INTERSECCION CON ACC. A  B° SOLANAS 
PROVINCIAL DEL CHUBUT                            Tramo: Calle Hansen - Quintas del Mirador 
                                                                                         Sección : UNICA  
                                                                                         Ubicación: Ciudad de Puerto Madryn 
                                                                                          

 

127 
WALTER M. SANTANA 

Ing. Civil - MP 1830 
Director de Ingeniería Vial (a/c) 

Adm. de Vialidad Provincial 

ARTÍCULO  31. –     BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA - SECCION F. I.  

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 
 

I - El apartado II. MATERIAL de la Sección F I. del pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales (edición 1998), queda complementado con lo siguiente: 

 
Las barandas se construirán según lo indicado en el plano tipo H-10237, cuyos 

postes y alas deberán cumplir con: 
            
a) Defensa clase "B" Espesor Calibre 10BG; e=3.2 mm. 
b) Poste Metálico Cincado tipo pesado Wx . Wy > 1000cm6 y 5<Wx/Wy<10, 

conformado en frío 
c) Alas terminales especiales. 
d) Se colocarán postes cada 3.81 m. 
e) En cada tramo de baranda, el primer y último módulo (7.62 m) tendrá una 

curvatura de radio igual a 60 m. Se instalará de tal forma de producir un 
abocinamiento, tal como lo indican los planos. 

 
Todos los elementos metálicos cincados deberán cumplir con la Norma IRAM 573 

“Productos siderúrgicos cincados por inmersión en caliente, ensayos físicos y mecánicos” 
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ARTICULO 32.-   OBRAS VARIAS A TRASLADAR Y/O ADECUAR  

ESPECIFICACION ESPECIAL 

 

Se complementa el apartado A) Demoliciones Varias del Pliego de Especificaciones Generales 
Edición 1998, con lo siguiente:  

Entre las obras a demoler, retirar,  trasladar o reacondicionar, se tienen las siguientes: 

 
� Carteles a retirar 
� Señales a retirar 
� Luminarias a retirar 
� Retiro de árboles 
� Líneas de baja tensión a trasladar 

 

Los materiales provenientes de los  retiros y demoliciones, si corresponde su devolución, serán 
cuidadosamente acondicionados y trasladados a los lugares, dispuestos por la Supervisión, los cuales 
serán depositados dentro de una distancia de transporte de 10 Km. 

En los casos de adecuación y/o traslado de materiales, los mismos para su utilización, deberán ser 
aprobados por los Entes o usuarios y por la Supervisión de la Obra. 

En cuanto a otras instalaciones existentes no contempladas expresamente en los cómputos, el 
Contratista deberá extremar los cuidados durante la ejecución de las obras a fin de no dañarlas. Para 
realizar la propuesta el Contratista deberá consultar en la Municipalidad y/o en las dependencias 
correspondientes los planos de las instalaciones existentes y proyectadas (agua potable, desagües 
cloacales o pluviales, energía eléctrica, teléfono, gas, fibra óptica, etc.) no pudiendo alegar bajo 
ningún concepto desconocimiento de tales obras. 

Los costos de reparación de deterioros en las obras existentes como así también la modificación de 
cota o traslado de aquellos conductos que afecten la construcción de las obras, no recibirán pago 
directo alguno pues se considera incluido en los distintos ítems del contrato. 
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ARTICULO 33.-   ESTUDIOS PREVIOS E INGENIERIA DE DETALLE  

ESPECIFICACION ESPECIAL 

 
DESCRIPCION 
El ítem " Estudios Previos e Ingeniería de Detalle", que forma parte de la presente Obra, será 
cotizado en la Oferta en forma global. De resultar adjudicatario, el Contratista deberá relevar 
completamente la intersección existente y verificara todas las dimensiones y niveles proyectados. 
En caso de encontrar discrepancias el Contratista realizara las correcciones y/o modificaciones 
correspondientes, las cuales estarán sujetas a revisión y aprobación por la Supervisión de la Obra 
y la Municipalidad de Puerto Madryn.  
 
MEDICION Y PAGO 
Se medirá y pagara en forma global para el ítem "Estudios Previos e Ingeniería de Detalle". El 
precio  será compensación de todos los estudios para verificar, confirmar y si fuese necesario 
modificar el proyecto, preparar los datos técnicos, detalles constructivos y/o otros detalles del 
proyecto que fueran solicitados por la Supervisión de la Obra y/o la Municipalidad de Puerto 
Madryn.  
El precio global por el ítem no excederá del uno por ciento (1%) del monto de la oferta, 
(determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem). 
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ARTICULO 34.-  ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA (SEGÚN EL 
ART. 18 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES). 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
1. COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA VIAL. 

CANTIDAD: UNA (1) 
 
Características: En el detalle que continua, la configuración solicitada es la mínima. Los 
oferentes deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folleteria 
ilustrativa. 
 
Procesador ( con gráficos integrados): Tipo AMD Ryzen 7 5700g o Intel Core i7 10700 (no 
serie F) o superiores. 
 
Motherboard:  
Slots PCI-E: 3 (mínimo) 
Serial ATA: 4 (mínimo) 
Slots Memoria Ram: 4 x DIMM expandible a 128GB 
Puertos display: D-Sub o VGA y HDMI 
M.2:1 
USB 2.0: 4 
USB 3: 2 mínimo 
Puerto para mouse/teclado: USB 
 
Disco Rígido: un (1) M.2   1 TB como mínimo. Primera marca (tipo Kingston, Samsung, WD) 
 
Memoria: 16 GB DDR4 o superior. El equipo se deberá poder ampliar a un mínimo de 32 GB. 
 
Video: PCI-Express 3.0 primera marca. No integrada, 4GB o superior, bus de memoria 128 bit,  
conectividad HDMI, DVI-D.  
 
Sonido: Chipset integrado. 
 
Placa de Red: 10/100/1000 Mbps, que cumpla los estándares internacionales de conexión LAN 
IEEE 802.3x Full Duplex, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, soportando WoL y ACPI. 
 
Card Reader: interno 3 1⁄2 compatible con Secure Digital cards, MultiMedia cards, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, xD Picture cards, etc. 
 
Teclado: no genérico, primera marca (tipo Genius, Microsoft, Logitech) en castellano tipo 
QWERTY expandido español o latinoamericano. 
 
Parlantes potenciados: 6 Watt RMS mínimo, con alimentación 220 Volts. No USB. 
 
Mouse: óptico no genérico, primera marca (tipo Genius, Microsoft, Logitech) 
 
Gabinete: ATX con fuente de alimentación 700 Watts o superior.  
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Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 Pro 64 bits preinstalado o superior, en español con 
licencia de uso. 
 
Monitor LED 22” o superior 220v Resolución de la pantalla 
 Primera marca (tipo Samsung, LG, Viewsonic, Lenovo, Acer, Asus) 
 Resolución mínima (1920 x 1080)  
 HDMI + DSUB(VGA) debe incluir cable HDMI   
 
El equipo se deberá proveer con CD de drivers de motherboard además de cualquier otro 
dispositivo instalado, y cables de conexión de alimentación. 
 
Garantía escrita: 
Mother, Micro: 36 meses como mínimo. 
Memorias: garantía de por vida. 
Resto de las componentes: 12 meses como mínimo. 
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SECCIÓN IV 

 
• COMPUTOS METRICOS 

• FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA 

• PRESUPUESTO OFICIAL 

• MEMORIA DESCRIPTIVA 

• PLANOS 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

El presente proyecto busca mejorar la seguridad vial en el acceso al Barrio Solanas de 
la Patagonia y Barrio Quintas del Mirados desde la Ruta Provincial Nº1 Sur. Al mismo se 
le añade señalización vial vertical y horizontal y un control de la intersección mediante 
semáforos.  
Se prevé la reconstrucción general del acceso con la demolición de pavimento asfáltico 
existente y la reconstrucción en pavimento de hormigón.  
Inmediatamente después del ingreso al barrio, como hoy es un nudo de encuentro de 
diferentes cuencas, y descarga pluvial de la Calle de los Avellanos, se añade además, 
refuerzos en zonas de escurrimiento y protección mediante gaviones en sectores de 
potencial desmoronamiento o socavación. Con esto se pretende respetar el 
escurrimiento natural a la vez que pueda protegerse tanto la estabilidad de las zanjas 
pluviales como así las estructuras a construir. 
El proyecto también incluye una porción de pavimentación de la calzada de calles El 
Jariyal y Grosellar, además de canal central y pavimento de calle de los Avellanos. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
La obra a ejecutar contempla: 

• Demolición de pavimento existente y cordones cuneta. 
• Movimiento de suelos, compactación de las capas respectivas. 
• Excavación para paquete estructural de 0,30m 
• Subrasante compactada  
• Base granular según especificaciones, espesor 0,15m 
• Pavimento de Hormigón tipo H25, según especificaciones. 
• Cordón cuneta de 0,85 m de ancho de Hormigón tipo H25, según 

especificaciones. 
• Incorporación de cruce semafórico 
• Reubicación de Luminaria alumbrado Publico 
• Canalización de Desagüe sobre Avenida de los Avellanos 
• Colocación Guard-rail 
• Protección con Gaviones Desagües varios 
• Señalización horizontal y vertical. 
• Limpieza final, rellenos, calzado de cordones, renivelación de calle de ripio en 

aproximación a la nueva calzada 
 

Se deberá prever: 
• Interferencias de servicios, verificadas con los entes prestatarios. 
• Autorizaciones de los entes prestatarios en los casos que corresponda 
• Desvíos y cortes de tránsito, que influyan lo menor posible en la normal 

circulación  vehicular, coordinados con el municipio. 
• Señalización de desvíos, normalizados, claros y visibles tanto de día como de 

noche. 
• Verificación de niveles de proyecto. 

 
 

PLIEGOS QUE RIGEN LAS OBRAS 
 

Para esta obra rigen el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 
1998, y su Anexo I; y el M.E.G.A. ultima versión, todos de la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Para la ejecución total de las obras se ha fijado un plazo de NOVENTA (90) 

días corridos. 
 

 
 

PLAZO DE GARANTÍA 

 
El plazo de garantía será de doce (12) meses, estando durante dicho lapso 

conservación de las obras a cargo exclusivo del Contratista. 
 

 
 

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 
 Se estima en la suma de pesos CIENTO QUINCE MILLONES SIETE MIL 

CIENTO DIECISIETE CON 28/100 ($ 115.007.117,28 ). 

MAYO 2023 
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PROVINCIA DEL CHUBUT

Administración de Vialidad Provincial

OBRA: Ruta Provincial N°1, Mejoras en Interseccion con Acceso Barrio Solanas

TRAMO: Calle Hansen - Quintas del Mirador

SECCION: Unica

UBICACIÓN: Ciudad de Puerto Madryn

Parcial Total

1.1 Excavacion 30 cm

Para pavimento 3.080,08       x 0,30 m m3 924,02

Para badenes 463,00          x 0,30 m m3 138,90

Para cordones 221,00          x 0,30 m m3 66,30

Imprevistos 0,00% m3 0,00

TOTAL m3 1.129,22         

1.2 Preparacion de subrasante

Pavimento 3080,08 m² m2 3.080,08

Imprevistos 0,00% m2 0,00

TOTAL m2 3.080,08         

1.3 Canalizaciones en bocacalles, 4 PVC 110

De plano de proyecto

Por El Jariyal m 10,00

Por Los Avellanos m 37,00

Por Grosellar m 9,00

Acceso por Ruta P N° 1 m 26,00

Imprevistos 0,00% m 0,00

TOTAL m 82,00              

2.1 Demolicion de cordones, badenes y pav existente

De plano de proyecto

Ruta P N° 1, calzada ppal, banquina y cordones m2 1445,00

CÓMPUTO MÉTRICO

ITEM Nº Designación de las obras
Nº de 
partes
iguales

Dimensiones Un
CANTIDAD

Administración Vialidad Provincial

Gobierno del Chubut

A.V.P.

Acceso, badén y porción incluido boulevar existente m2 328,00

Imprevistos 0,00% m2 0,00

TOTAL m2 1.773,00         

2.2 Base granular compactada espesor 15 cm

Suma de badenes 463,00 m x 1,00 m x 0,15 m m3 69,45

Suma de cordones 221,00 m x 1,00 m x 0,15 m m3 33,15

Imprevistos 0% m3 0,00

TOTAL m3 102,60            

2.3 Cordon cuneta de 0,85 x 0,15, H 25

De plano de proyecto

Cordón margen sobre manzana 45 y margen norte m 159,00

Cordón margen sobre manzana 46 m 8,00

Cordón cierre acceso m 54,00

Imprevistos 0,00% m 0,00

TOTAL m 221,00            

2.4 Badenes y aletas de transición, H 25

De plano de proyecto

Baden central Los Avellanos m2 174,00

Boulevard central acceso m2 33,00

Intersección Grosellar y Los Avellanos m2 20,00

Badén acceso paralelo a Ruta P N° 1 m2 236,00

Imprevistos 0,00% m2 0,00

TOTAL m2 463,00            

3.1 Base granular compactada espesor 15 cm

De plano de proyecto

Calzada Ruta P N ° 1 1445,00 m2 x 0,15 m3 216,75

Cruce central, Avellanos y El Jariyal 720,00 m2 x 0,15 m3 108,00

Calle El Jariyal 325,00 m2 x 0,15 m3 48,75

Los Avellanos y colectora Grosellar 587,00 m2 x 0,15 m3 88,05

Imprevistos 0,00% m3 0,00

TOTAL m3 461,55            



PROVINCIA DEL CHUBUT

Administración de Vialidad Provincial

OBRA: Ruta Provincial N°1, Mejoras en Interseccion con Acceso Barrio Solanas

TRAMO: Calle Hansen - Quintas del Mirador

SECCION: Unica

UBICACIÓN: Ciudad de Puerto Madryn

Parcial Total

CÓMPUTO MÉTRICO

ITEM Nº Designación de las obras
Nº de 
partes
iguales

Dimensiones Un
CANTIDAD

Administración Vialidad Provincial

Gobierno del Chubut

A.V.P.

3.2 Pavimento de hormigon espesor 15cm, H 25

De plano de proyecto

Cruce central, Avellanos y El Jariyal m2 720,00

Calle El Jariyal m2 325,00

Los Avellanos y colectora Grosellar m2 587,00

Imprevistos 0,10% m2 1,63

TOTAL m2 1.633,63         

3.3 Pavimento de hormigon espesor 20cm, H 25

De plano de proyecto

Calzada Ruta P N ° 1 m2 1445,00

Imprevistos 0,10% m2 1,45

TOTAL m2 1.446,45         

4.1 Semaforización, inc artefactos, obra civil, montaje y puesta a punto

Del plano gl 1,00

Imprevistos 0% gl 0,00

TOTAL gl 1,00                

4.2

Dos, "Cruce semaforizado a �" , por RP N° 1 al norte, a 100 y 300 metros un 2,00

Dos, "Cruce semaforizado a �" , por RP N° 1 al sur, a 100 y 300 metros un 2,00

Imprevistos 0% un 0,00

Señalización vertical

Imprevistos 0% un 0,00

TOTAL un 4,00                

4.3 Señalización horizontal

Líneas continuas 290,00          x 0,12 m m2 34,80

Lineas discontinuas 30,00            x 0,12 m m2 3,60

Sendas peatonales 88,20            x 0,50 m m2 44,10

Imprevistos 0% m2 0,00

TOTAL m2 82,50              

5.1 Gaviones en canalización de zanjas

cant esp largo ancho

Protección gasoducto y salida badén 24,00            0,50 m 3,00 m 1,00 m m3 36,00

Protección badén de acceso aguas arriba y aguas abajo 16,00            0,50 m 3,00 m 1,00 m m3 24,00

Imprevistos 0% m3 0,00

TOTAL m3 60,00              

5.2 Canal de hormigón, esp 0,15m, 2,75 m ancho x 0,7m h prom

cant esp largo alt/ancho

Paredes del canal revestido 2                   0,15 m 31          1,33         m3 12,35

Losa del canal 1                   0,15 m 31          1,00         m3 4,65

Imprevistos 0% m3 0,00

TOTAL m3 17,00              

5.3 Baranda metálica cincada para defensa largo

Margen oeste 25          m 25,00

Margen este 25          m 25,00

Imprevistos 0% m 0,00

TOTAL m 50,00              

5.4 Reubicación alumbrado público

Columna en acceso gl 1,00

TOTAL gl 1,00                

5.5 Estudios Previos e Ingeniería de Detalle

gl 1,00

TOTAL gl 1,00                

6 Movilización y desmovilización de obra

Movilización y desmovilización de obra gl 1,00

TOTAL gl 1,00                
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