



RAWSON, 01 OCT 2024 .-

VISTO:

El Expediente N° 000202/24-IPA; y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto se tramita la ejecución de la Obra "LIMPIEZA DEL RÍO CHUBUT, PRIMER ETAPA ENTRE RAWSON Y GAIMAN", Ubicación Rawson, Trelew, Gaiman, Licitación Pública N°01/24-IPA;

Que por Resolución 109/24-IPA se aprobó el pliego de Bases y Condiciones preparado para la Licitación Pública N° 01/24 – IPA para la obra: "LIMPIEZA DEL RÍO CHUBUT, PRIMER ETAPA ENTRE RAWSON Y GAIMAN";

Que por omisión involuntaria no se ha agregado el cuadro Modelo de Presentación de Presupuesto en el cuerpo del Pliego de Bases y Condiciones, en el que se aclaran las cantidades de cada tarea a ejecutar, que debe cotizar el oferente;

Que las tareas a cotizar han sido descriptas en la Sección VI, Capítulo II, página 8 a 10 de dicha sección del Pliego de Bases y Condiciones publicado;

Que dicho cuadro Modelo de Presentación de Presupuesto resulta ineludible para que los oferentes puedan formalizar sus cotizaciones previendo las cantidades a efectuar por cada ítem;

Que en el Artículo 11, Capítulo II, Sección IV, prevé la posibilidad de hacer aclaraciones de oficio;

Que atento a la aclaración formulada y por razones de índole organizativo, se prorroga la fecha y se modifica el lugar de apertura de ofertas;

Que el presente acto administrativo ha sido intervenido por la Dirección de Legales del Instituto Provincial del Agua;

POR ELLO:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS

RESUELVE:

Artículo 1°: AGRÉGUESE el cuadro del Anexo A, correspondiente al Modelo de Presentación de Presupuesto, como parte integrante de la Sección VII del Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Pública N° 01/24 – IPA para la obra: "LIMPIEZA DEL RÍO CHUBUT, PRIMER ETAPA ENTRE RAWSON Y GAIMAN", Ubicación Rawson, Trelew, Gaiman.-

Artículo 2°: PRORRÓGUESE la fecha de apertura de ofertas para el día MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024, a las 11:00 hs.-

Artículo 3°: MODIFÍQUESE el lugar de apertura de ofertas, siendo el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial, sita en calle Love Parry n°533 de la ciudad de Rawson, Chubut.-

Artículo 4°: PUBLÍQUESE en los medios de difusión establecidos en el Pliego de Bases y condiciones para las comunicaciones oficiales de la presente Licitación Pública.

Artículo 5°: PUBLÍQUESE nuevamente el aviso de Licitación en los medios previstos de la presente Licitación Pública.

Artículo 6°: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese, cúmplase, y ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN N° 115 /24-AGRH-IPA. -

Ing. Esteban D. Parra
Administrador General
de Recursos Hídricos
Provincia del Chubut



Dra. Daniela E. Robles
Act. Dirección de Legales
Instituto Provincial del Agua



"Año de conmemoración del 30° Aniversario de la Reforma de la Constitución del Chubut"

ANEXO A




LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2024-IPA
MES BASE: ABRIL 2024

PRESUPUESTO OFICIAL

Proponente
Domicilio
Representante Técnico

Planilla Presupuesto	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidades	Precio Unitario	Precio Total
	1	Generales de Obra				
	1.1	Ingeniería de Detalle	gl	1,00		
	1.2	Estudio de Impacto Ambiental e Implementación de PGA	gl	1,00		
	1.3	Mobilización y Desmovilización de Obra	gl	1,00		
	2	Limpieza de Cauces				
	2.1	Limpieza de margen del río	m2	40.000,00		
	2.2	Extracción de árboles y elementos dentro del cauce	un	110,00		
					TOTAL	\$ 184.143.707,75


Ing. Esteban D. Parra
Administrador General
de Recursos Hídricos
Provincia del Chubut